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I. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le présent contrat a pour objet la rénovation de la vidéo protection pour le site de la préfecture des Landes,
conformément aux dispositions réglementaires et aux exigences de sécurité définies dans le cahier des charges
fourni par le pourvoir adjudicateur.

1.2 - Titulaire de marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP, sont précisées a l'article | de |'acte
d'engagement.

Lorsque le titulaire du marché souhaite céder ou nantir sa créance, il en informe le pouvoir adjudicateur qui lui
communique :

- Soit une copie de l'original du marché revétu d'une mention signée par I'acheteur indiquant que cette piéce est
délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir la créance résultant du marché.

- Soit un certificat de cessibilité conforme a un modéle et dématérialisé selon des modalités définis par un arrété du
ministre chargé de I'économie figurant sur le code des marchés pubilic.

1.3 - Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements
conformément a la réglementation en vigueur.
A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance, d0ment complété et signé en y joignant les piéces
suivantes :
®Déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas I'objet d’une des interdictions de soumissionner telles
que définies aux articles L.2141-1 a 5 et L.2141-7a 11 du code de la commande publique et qu’il est en regle au
regard des articles L 1512-1 a L 1512-11 du code du travail concernant I'emploi des travailleurs handicapés

"Les pieces justifiant de la capacité technique, professionnelle et financiere du sous-traitant identiques a celles
exigées du titulaire pour ce qui concerne les prestations sous traitées

" | es attestations d'assurances RCP du sous-traitant

®"Une déclaration du sous-traitant attestant qu’il ne fait pas I'objet d’une des interdictions de soumissionner
telles que définies aux articles L.2141-1 et L.2141-4,1° et 3° du code de la commande publique

" Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
" Les piéces prévues aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254.2 a D.8254-5 du code du travail

"Le numéro unique d'identification INSEE du sous-traitant permettant a I'acheteur d'accéder aux informations
pertinentes par le biais d'un systeme électronique mentionné au 1° de I'article R. 2143-13

® Copie du jugement de redressement judiciaire du sous-traitant le cas échéant ;
" L'attestation d’assurance décennale.

1.4 - Décomposition en tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

1.5 - Durée du marché
La durée de préparation sera de 2 semaines, la durée des travaux de 3 mois a compter de la date de
notification et la durée de la garantie de parfait achevement des travaux de un an a compter de la
date de réception sans réserves des travaux.

Il. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation au CCAG travaux, les piéces contractuelles prévalent, dans leur version résultant des derniéres
modifications éventuelles opérées par avenant, dans |'ordre ci-apres :

111 Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P)

11.2 Le cahier des clauses technique particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes suivantes :

- Annexe 1: Principes de cablage, les équipements de l'installation et leur raccordement
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- Annexe 3 : Normes et réglementations applicables
- Annexe 5 : Principes d’exploitation du systéme de mise en slreté
- Annexe 6 : Principes concernant le systeme de vidéoprotection et vidéosurveillance

11.3 L'offre technique du titulaire, composée des pieces écrites et graphiques suivantes : Mémoire justificatif a I'appui
de I'offre ainsi que toutes pieces qui seraient rendues contractuelles lors de la mise au point du marché

11.4 Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché

I1.5 Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire suivant : Décomposition du prix global et
forfaitaire

I“. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Pour les notifications au titulaire de ses décisions, observations ou informations qui font courir un délai, le maitre
d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et, le cas échéant, I'heure
de leur réception :

Profil d’acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise

Lettre recommandée avec accusé de réception postal

Echanges dématérialisés : avec la plate-forme PLACE

Les notifications sont faites a I'adresse du titulaire mentionnée dans I'acte d'engagement ou, a défaut, a son siége
social.

V. avance

Il est prévu le versement d’une avance
Une avance est accordée au prestataire selon les conditions du code de la commande publique, sauf renonciation
expresse par le titulaire du marché, dans I'acte d’engagement.

Montant de I'avance :

L'avance sera calculée, en fonction de la durée du marché, dans les conditions définies aux articles R.2191-6 a 10 du
code de la commande publique.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Taux appliqué pour les PME : 30 %

Taux appliqué pour les autres catégories d’entreprises : 5 %

V. MODALITES DE REGLEMENT

Forme du prix:

le marché est conclu a prix ferme forfaitaire

V.1 - Réglement en cas de cotraitants et/ou de sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué
dans I'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

Le réglement sera effectué conformément aux dispositions de I'article L2193-13.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre est habilité a présenter les décomptes
périodiques et le projet de décompte général et a accepter le décompte général.

En cas de groupement solidaire,

Il sera procédé a un réglement séparé de chacun des cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée a
I'article X.1 de I'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au maitre d'ouvrage, la
répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants
solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues par les
articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

Le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées
ou rectifiées par lui.
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Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maftre d’ouvrage sur la base de I'acceptation totale ou
partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En I'absence de notification au maftre d’ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement
adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le maitre
d’ouvrage procédera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-
traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de sous-
traitance.

V.2 - Présentation des factures au format dématérialisé

Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du présent marché devront
étre transmises par voie électronique en application de I'article 1° de I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014
relative au développement de la facturation électronique.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format
papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

" |identifiant de I’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, ,etc.) ;

" le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au sein de
I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter
I'acheminement de ses factures regues ;

" e « numéro d'engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique (numéro de bon de
commande, de contrat, ou numéro généré par le systtme d’information de I'entité publique destinataire) et
est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du maitre d’ouvrage.

Dans la mesure ou le marché est soumis a |I'obligation de présenter les factures dématérialisées, le maitre d’ceuvre a

obligation de s’inscrire sur la plateforme Chorus Pro.

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec l'arrété du 9 décembre

2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1ls1

Pour ce faire, les factures dématérialisées devront comporter les informations suivantes :
" Le numéro de SIRET, qui identifiera le maitre d’ouvrage en tant que destinataire de la facture
" Le code service

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

" un mode «flux» correspondant a une transmission automatisée de maniére univoque entre le systéme
d'information du titulaire et I'application informatique CHORUS PRO. La transmission de factures selon le
mode «flux» s'effectue conformément a I'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec chiffrement
TLS;

" un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail
internet, soit le dépd6t de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues a
I'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue a partir du portail
internet mis a disposition des fournisseurs de |'Etat a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

® un mode « service », nécessitant de la part du titulaire I'implémentation dans son systéme d'information de
I'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

Il est précisé que I'utilisation par le titulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours a un autre
de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un autre contrat.

V1. PENALITES SPECIFIQUES

® Par dérogation au CCAG-travaux, les pénalités suivantes s'appliquent sans mise en demeure préalable et sont
déduites des sommes dues au titulaire.

VI.1 Pénalités pour retard de livraison et calendrier
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En cas de dépassement du délai d'exécution fixé a I'acte d'engagement, il est appliqué une pénalité de 200 € par jour
calendaire de retard.

Retard intermédiaire sur la matrice de flux : le CCTP impose la fourniture de la matrice de flux réseaux dés le début
de la phase de réalisation. Tout retard dans la remise de document complet entrainera une pénalité de 150 € par jour
de retard, car ce document conditionne le délai de deux mois nécessaire a I'administration pour le traitement des
flux.

V1.2 Pénalités liées a la maintenance et ala GTR

Le titulaire est tenu au respect de la garantie de rétablissement durant les un an de garantie.
Incident critique (interruption totale du systeme) : en cas de dépassement de la GTR de 4 heures,
une pénalité de 100 € par heure de retard supplémentaire est appliquée.

Incident majeur ou mineur : en cas de dépassement de 48 heures, une pénalité de 150 € par jour de
retard est appliquée.

VI.3 Pénalités liées au dossier des ouvrages exécutés

La réception définitive est strictement conditionnée par la fourniture du dossier des ouvrages exécutés complet.
Absence ou incomplétude du DOE : En cas de non remise du DOE a la date de la réception, une pénalité forfaitaire
de 500 € est appliquée, complétée par une astreinte de 50 € par jour de retard.

V1.4 Pénalités de sécurité et de cybersécurité

Non respect des régles de confidentialité : tout manquement aux obligations de confidentialité pourra entrainer une
pénalité de 2 000 € par infraction constatée, sans préjudice de la résiliation du marché pour faute.

Manquement aux exigences ANSSI : si lors de la vérification d'aptitude, il est constaté que les briques de sécurité ne
sont pas activées ou conformes, une pénalité de 300 € par équipement non conforme sera appliquée.

VI.5 Pénalités de chantier

Propreté et Dépose : le non respect des obligations de dépose ou de stockage sécurisé du matériel dans le local
dédié entraine une pénalité de 100 € par jour de manquement.

VI1I. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION

Le délai de travaux court a compter de la date de notification, les opérations de vérification et de réception sont
exclus du délai de travaux.

Arrét du chantier : toute indisponibilité des locaux ou retard dans la libération des espaces par la préfecture fera
I'objet d'un constat écrit pour décaler les délais d'autant.

VI1I.1 - condition d'exécution et sécurité
a -Habilitations :

Le personnel du titulaire devra faire I'objet d'une enquéte administrative préalable. La préfecture se réserve le droit
d'interdire I'accés a tout agent sans justification.

b - Confidentialité :

Toutes les informations et documents sont classifiés "diffusion restreinte". Le titulaire s'engage a ne divulguer aucun
schéma ou plan

VII.2 - Mise en ceuvre des mesures de sécurité sur les chantiers

Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les
personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le maftre d'ouvrage et
le coordonnateur, doit, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la
réalisation de I'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la mise en
place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne modifie en rien la
nature et |'étendue des responsabilités incombant au maftre d’oceuvre.

Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous |'autorité du
maitre d’ouvrage.
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VI1.3 - Modalités de collaboration du maitre d’ouvrage avec les autres intervenants

Deés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions
respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés.

V1. suivi DE 'EXECUTION DES TRAVAUX ET DE LEUR RECEPTION

VIII.1 - Registre de chantier
Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG travaux, il ne sera pas tenu par le maitre d'ceuvre un registre de chantier.

VIII.2 - Augmentation du montant des travaux
Par dérogation a I'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel,
le titulaire du marché de travaux ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir regu une
décision de poursuivre émanant du maftre de I'ouvrage.

VIII.3 - Réception
Le maitre d'ouvrage s'engage au respect des dispositions de |'article 41 du CCAG travaux relatives a la mise en ceuvre
de la réception des travaux. A défaut, il sera fait application des dispositions de |'article VI ci-dessus relatives aux
abattements et pénalités applicables.
La réception des prestations se déroulent en deux phases :

a- Vérification d'aptitude :

Elle intervient a la fin des travaux. Elle comprend les tests de conformité, le bon fonctionnement des équipements et
le respect des spécifications du CCTP. La durée de vérification d’aptitude au bon fonctionnement est de 30 jours
ouvrés a partir de la validation de la recette.

b - Vérification de service régulier :

D'une durée de 60 jours ouvrés a compter de la date de réception. Si un dysfonctionnement majeur survient, la
vérification de service régulier est suspendue et reprend a zéro aprés correction.

c- Prononcé de la réception :

La réception définitive n'est prononcée qu'apres la vérification de service régulier concluante et la remise du dossier
des ouvrages exécutés complet.

VIIl.4 - Maintenance et garantie :

a -Garantie :
1 an a compter de la réception, incluant pieces, main-d’ceuvre et déplacements;
Mise a jour : le titulaire a I'obligation d'installer les correctifs de sécurité constructeur durant toute la durée de la
garantie, sans surcoUt

b - Maintenance corrective dans la garantiede 1an:

Une panne urgente correspond a une panne rendant le systeme complétement inexploitable

Panne urgente (option 1) : rétablissement sous 4 heures suivant la signalisation de I'incident en heures ouvrables 5
jours /7 du lundi au vendredi.

Panne urgente (option 2) : rétablissement dans les 24 heurs suivant la signalisation de I'incident en heures ouvrables
5 jous [ 7 du lundi au vendredi.

Panne non urgente : rétablissement sous 48 heures suivant la signalisation de l'incident en heures ouvrables 5 jours [7
du lundi au vendredi.

Le début de la période prise en compte dans le cadre des garanties de rétablissement correspond aux dates et
heures de signalisation d’incident (ticket horodaté).
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Le présent marché est soumis aux dispositions du Réglement (UE) 2016/679 (RGPD).
Le titulaire s’engage a ne traiter les données personnelles que dans le cadre de I'exécution du marché,
conformément aux instructions écrites du responsable de traitement.

Le titulaire doit mettre en ceuvre les mesures de sécurité adéquates (chiffrement, contréle d’accés, journalisation)
afin de garantir I'intégrité et la confidentialité des données.

En cas de violation de données, le titulaire notifiera le responsable de traitement sans délai excessif et, au plus tard,
72 heures apreés la prise de connaissance de l'incident.

Le titulaire devra, a la demande du responsable de traitement, fournir toute information permettant de démontrer
le respect des obligations du présent article.

Le présent article demeure en vigueur pendant toute la durée du contrat et jusqu’a la destruction ou
I'anonymisation définitive des données.

Se référencer a I'article 49 a 54 du CCAG travaux

Se référencer a l'article 55 du CCAG travaux et au tribunal administratif de PAU, Villa Noulibos 50 cours Lyautey CS
50543, 64010 Pau Cedex

Les dérogations au CCAG travaux sont mentionnées dans les articles I, VI,VIII.1 et VIII.2 du présent
CCAP. La liste des dérogations n’est pas exhaustive.
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