
Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR3

TR5 TR6 TR4

TR2
TR1

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
EXISTANT SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.1 1/100 0

11/2025



ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR3

TR5 TR6 TR4

TR2
TR1

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 1 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.2 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Mise à l’arrêt des transformateurs 1, 2 et 3,
- Dépose, curage et évacuation des transformateurs 1, 2 et 3

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR5 TR6 TR4

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 1 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.3 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Remise en propre de la moitié du local transformateur 
(peinture sol, mur et plafond, éclairage),

- Mise en place des clapets coupe-feu au niveau des gaines 
entre le local transformateur et le local TGBT N/R,

- Nettoyage des grilles d’amenée d’air neuf,
- Remplacement des extracteurs,
- Préparation des nouveaux câbles HT/HT et BT/BT,
- Mise en service des nouveaux transformateurs 1 et 2,

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR5 TR6 TR4

TR2
TR1

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 2 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.5 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Mise à l’arrêt des transformateurs 4, 5 et 6,
- Dépose, curage et évacuation des transformateurs 4, 5 et 6,

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR2
TR1

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 2 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.6 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Remise en propre de la moitié du local transformateur 
(peinture sol, mur et plafond, éclairage),

- Mise en place des clapets coupe-feu au niveau des gaines 
entre le local transformateur et le local TGBT N/R,

- Nettoyage des grilles d’amenée d’air neuf,
- Remplacement des extracteurs,
- Préparation des nouveaux câbles HT/HT et BT/BT,
- Mise en service des nouveaux transformateurs 3 et 4,

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 3 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.8 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Consignation du TGS1,
- Repérage des différents câbles d’alimentations du TGS1,
- Dépose du TGS1

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Chargeurs

TD 
AUX

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 3 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.9 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Mise en œuvre de la protection CF en promat des gaines 
traversants le local TGS 1,

- Mise en place des clapets coupe-feu au niveau des gaines entre le 
local local TGS1 et le local onduleur,

- Remplacement et adaptation du faux plancher du local TGS1,
- Mise en peinture du local,
- Remplacement des éclairages du local,
- Préparation de la liaison directe TGS1 depuis le TGGE dans le cadre 

de la suppression du transformateur TN/IT,
- Livraison et pose du TGS1,

Détail travaux :

- Mise en oeuvre des nouveaux chargeurs 48Vcc et de l'Armoire 130 
V de distribution TD AUX dédiée



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Chargeurs

S1
555

65
TD 
AUX

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 4 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.10 1/100 0

11/2025

 

Détail travaux :

- Consignation du TGS2,
- Repérage des différents câbles d’alimentations du TGS2,
- Dépose du TGS2



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Chargeurs

S1
555

65
TD 
AUX

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 4 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.11 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Remplacement et adaptation du faux plancher du local TGS2,
- Mise en peinture du local,
- Remplacement des éclairages du local,
- Préparation de la liaison directe TGS2 depuis le TGGE dans le cadre de 

la suppression du transformateur TN/IT,
- Livraison et pose du TGS2,

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Accès à condamner

Accès à condamner

Chargeurs

S2
555

65

S1
555

65
TD 
AUX

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 5 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.12 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Réalimentation des départs critiques en provisoire depuis le TGBT N/R2,
- Consignation du TGBT N/R1,
- Repérage des différents câbles,
- Dépose du TGBT N/R1 et de la batterie de condensateur associée

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Accès à condamner

Accès à condamner

Chargeurs

S2
555

65

S1
555

65
TD 
AUX

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 5 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.13 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Remplacement et adaptation du faux plancher côté TGBT N/R1,
- Livraison et pose du TGBT N/R1,

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Accès à condamner

Accès à condamner

Chargeurs

S2
555

65

S1
555

65

NR1

600

65

TD 
AUX

Armoire 
130 V 

Batteries

TESE

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 6 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.14 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Consigation des colonnes TESE,
- Dépose de l'ancien tableau pied de colonnes TESE pour libérer le futur 

local qui accueillera le TGBT N/R2,
- Dépose de l'ancien chargeur 130V et de l'Armoire 130 V associée pour 

libérer le futur local qui accueillera le TBGT N/R2

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Accès à condamner

Accès à condamner

Chargeurs

S2
555

65

S1
555

65

NR1

600

65

TD 
AUX TESE

65

NR2

250

160

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 6 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.15 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Alimentation des départs de l'ancien TGBT N/R2 depuis le nouveau 
TGBT N/R2 posé ,

- Dépose de l'ancien TGBT N/R2 et de la batterie de condensateur 
associée

 

Détail travaux :

- Mise en oeuvre nouveau tableau pied de colone TESE dans le local 
accolé,

- Préparation et raccordement des nouvelles liaisons entre les TGS et le 
nouveau tableau pied de colonne TESE,

- Remplacement et adaptation du faux plancher côté TGBT N/R2,
- Livraison et pose du TGBT N/R2,
- Réalimentation des auxiliaires depuis les nouveaux chargeurs 48Vcc,
- Mise en oeuvre des gaies CF en promat traversat le local TGBT N/R,
- Mise en place des clapets coupe-feu au niveau des gaines entre le local 

TGBT N/R et le local TGS1,
- Mise en peinture du local,
- Remplacement des éclairages du local.

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Accès à condamner

Accès à condamner

TESE

Chargeurs

65

NR2

250

160
S2

555

65

S1
555

65

600

65

NR1

TD 
AUX

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 6 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.16 1/100 0

11/2025



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Accès à condamner

Accès à condamner

TESE

Chargeurs

S2
555

65

S1
555

65

600

65

NR1

65

NR2

250

160

IN
V 

RI
E

TD 
AUX

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PHASE 15 SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.17 1/100 0

11/2025

Détail travaux :

- Mise en oeuvre du nouveau transformateur 800kVA dedie au restaurant
- Mise en oeuvre du nouvel inverseur de source,
- Preparation et raccordement des nouvelles liaisons HT/BT,
- Preparation et raccordement des nouvelles liaisons BT/BT,
- Raccordement de la nouvelle liaison venant de l’inverseur de source sur le 

TGBT Restaurant existant

 



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Accès à condamner

Accès à condamner

TESE

Chargeurs

600

65

NR1

S2
555

65

S1
555

65

65

NR2

250

160

IN
V 

RI
E

TD 
AUX

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PROJET SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.18 1/100 0

11/2025



Remplacement

Dépose et évacuation

Legende

zoning

Existant conservé

Final projet

Projet en option

ESCALIER 16 

ÉCHELLE À  
CRINOLINE

TGBT S2
18.43m²

TGBT S1
18.92m²

TGBT NR1 / 
NR2

37.70m²

Transformateurs Haute-Tension 
53.34m²

TR4 TR3

TR2
TR1

Accès à condamner

Accès à condamner

TESE

Chargeurs

600

65

NR1

S2
555

65

S1
555

65

65

NR2

250

160

IN
V 

RI
E

TD 
AUX

AFFAIRE LOT PHASE TYPE NIVEAU ZONE NUMERO ECHELLE INDICE

DATE :

TOUR SEQUOIA
1 Pl. Carpeaux, 92800 Puteaux

Maquettage locaux techniques SS1
PROJET SEQ ELE DCE PLN SS1 LT 12.19 1/100 0

11/2025

414,55

267,16

35
8,

71

474,98


