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MARCHE PUBLIC DE MAITRISE D'GEUVRE

CADRE DE SCHEMA ORGANISATIONNEL DU
PLAN D’ASSURANCE QUALITE (SOPAQ)

Acheteur exergant la maitrise d’ouvrage

Direction Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de 'Aménagement et des
Transports d’lle-de-France (DRIEAT IF) — Direction des Routes d'lle-de-France

Ordonnateur

Monsieur le Préfet de Région fle-de-France
Ordonnateur délégué : Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de
I’Environnement, de ’Aménagement et des Transports d'ile-de-France par délégation du Préfet de
la région fle-de-France, Préfet de Paris

Représentant du Maitre d’Ouvrage (RMO)

Madame la Directrice Régionale et Interdépartementale de I'Environnement, de '’Aménagement et
des Transports d'lle-de-France par délégation du Préfet de la région lle-de-France, Préfet de Paris

Objet du marché

Marché de Maitrise d'ceuvre pour la construction du bassin
de I'abreuvoir du viaduc de Saint-Cloud
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN

SOPAQ D’ASSURANCE QUALITE

Page 1/7

NOM DE L'ENTREPRISE MANDATAIRE :
ADRESSE :

TELEPHONE : MAIL :

DATE ET HEURE DE REMISE DES OFFRES :

Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) est un engagement de
I'entreprise a mettre en ceuvre, si elle devient titulaire d’'un marché, un ou des programme(s)
d’assurance qualité qui satisfasse(nt) aux exigences du marché.

L'engagement et les informations contenus dans le SOPAQ sont des éléments de décision pour
le choix éventuel de l'offre.

1- Déclaration de la direction

Je soussigné :

Monsieur/Madame

agissant en qualité de

au nom et pour le compte de la société

déclare m’engager, si je deviens titulaire du marché ;

* a2 mettre en ceuvre pour sa réalisation un Plan d’Assurance Qualité (PAQ), établi a partir des
informations données dans le présent SOPAQ, qui couvrira I'ensemble des exigences
décrites dans les piéces écrites de la consultation dont j'ai pris connaissance.

* a m’assurer, par tous les moyens (formation, enquétes, contrdles, ect.) de 'application de
ce PAQ par mes services et par ceux de mes fournisseurs et sous-traitants éventuels
concernés,

e« am’assurer de leur efficacité.

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »

Date :

Cette page doit étre remplie a raison de UNE par entreprise cotraitante désignée au marché.
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2 - Organisation de l'entreprise ou du groupement

Identification des entreprises du groupement

La passation éventuelle du marché sera traitée :

* ennom propre,

* en groupement d‘entreprises.

Pilote mandataire du groupement :

Gestionnaire du groupement :

Répartition des taches et des moyens du mis a disposition:

e Etudes:

* Travaux (pour chacune des techniques)

* Laboratoire d'essais et de controle :

* Contréle topographique :
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3 - Organisation générale de l'opération

Organigramme du projet

Moyens humains, réles et responsabilités

5/10



DRIEAT-IF/DiRIF/SGPR/DPTR

4 - Missions : (détailler PRO / ACT / DET / VISA | OPC /| AOR et MC)
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5- Plan de controle

Modalités :

Liste des contréles :

Liste des points critiques et d’arrét (autres que ceux listés dans le marché pour les points

d’arrét) :
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6 - Suivi du chantier

Modalités :

Modeles des documents de suivi :
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7 - Mesures d’hygiéne et sécurité

Dispositifs de sécurité préconisés par nature de travail

Mesures d’hygiéne et de prévention de |la santé prises dans le respect du PGCSPS

Dispositions prises quant aux accés et installations de chantier.
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SCHEMA ORGANISATIONNEL DU PLAN

SOPAQ D’ASSURANCE QUALITE

Page 7/7

NOM DE UENTREPRISE MANDATAIRE :
Entreprise ADRESSE :

SOUS-
traitante
TELEPHONE : MAIL :

Objet de I'appel d'offre :

DATE ET HEURE DE REMISE DES OFFRES :

Le Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) est un engagement de
I'entreprise a mettre en ceuvre, si elle devient titulaire d’'un marché, un ou des programme(s)
d’assurance qualité qui satisfasse(nt) aux exigences du marché.

L'engagement et les informations contenus dans le SOPAQ sont des éléments de décision pour
le choix éventuel de I'offre.

8 - Déclaration de la direction

Je soussigné :

Monsieur/Madame

agissant en qualité de

au nom et pour le compte de la société

déclare m’engager, si je deviens titulaire du marché ;

* a2 mettre en ceuvre pour sa réalisation un Plan d’Assurance Qualité (PAQ), établi a partir des
informations données dans le présent SOPAQ, qui couvrira I'ensemble des exigences
décrites dans les piéces écrites de la consultation dont j'ai pris connaissance.

* a m’assurer, par tous les moyens (formation, enquétes, contrdles, ect.) de 'application de
ce PAQ par mes services et par ceux de mes fournisseurs et sous-traitants éventuels
concernés,

e« am’assurer de leur efficacité.

Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé »

Date :

Cette page doit étre remplie a raison de UNE par entreprise sous-traitante désignée au marché.
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