SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE SUD-EST
UNITE DE SOUTIEN DE L'INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE LYON

Section Travaux
22 Avenue Leclerc - BP 97423 - 69347 Lyon Cedex 07

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
(C.C.T.P)

Objet du marché:
LYON (69) - 7e RMAT - Quartier SABATIER

Béatiment 065 - Réfection de la toiture du batiment
(Désamiantage, couverture bac acier, isolation, portes sectionnelles, éclairage LED, CVC)

Maitre d'ouvrage :
ETAT - MINISTERE DES ARMEES

SID -SE

REFERENCE OPERATION DETAIL

Numéro de marche A compléter lors de la notification

Localisation Lyon (69) - Quartier SABATIER - Bat. 065

Maitre d'ceuvre USID Lyon - Section Travaux

Nature des travaux Désamiantage, réfection toiture, isolation, menuiseries, éclairage, CVC
Tranches 2 tranches (zone froide / zone chaude + état-major)

Surface totale estimée environ 13 200 m? de couverture
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CHAPITRE | - DESCRIPTIONS GENERALES DES OUVRAGES

ARTICLE 1 - PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 - Préambule

Il appartient au titulaire de se rendre compte sur place des conditions exactes d'exécution des travaux et de
signaler au maitre d'ceuvre les éventuelles omissions, imprécisions et contradictions relevées dans les
documents fournis. Il lui appartient de demander tous les éclaircissements et précisions qu'il jugerait utiles
pour établir son offre de prix.

En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir d'une erreur ou d'une omission susceptible d'étre relevée
dans les pieces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des
installations en ordre de fonctionnement.

Les dimensions indiquées dans les différents documents sont fournies a titre indicatif et devront, dans tous les
cas, étre vérifiées par le titulaire. En cas de différence constatée, le titulaire devra adapter I'ouvrage concerné
sans contrepartie financiére.

Les ouvrages éventuellement détériorés lors des travaux seront remis en état par le titulaire, a sa charge
exclusive.

Le titulaire doit la réalisation de l'ensemble des travaux et les prestations, ainsi que toutes les sujétions
nécessaires a la bonne exécution des ouvrages. Les travaux seront exécutés conformément aux regles de
l'art, & I'ensemble des normes francaises et européennes, et aux Documents Techniques Unifies (DTU) en
vigueur.

LE TITULAIRE NE POURRA EN AUCUN CAS INVOQUER LA MECONNAISSANCE DES
CARACTERISTIQUES DES LIEUX, D'EVENTUELLES ERREURS SUR SON ESTIMATION DES VOLUMES
DE MATERIAUX OU DES MATERIELS A EVACUER OU A METTRE EN OEUVRE.

1.2 - Objet de l'opération
L'opération porte sur le désamiantage et la réfection compléte de la toiture et des translucides (exutoires) du
batiment 065 du 7e Régiment du Matériel (7e RMAT), quartier SABATIER a Lyon (69), avec :

* La mise en place d'une isolation thermique en sous-pente (panneaux sandwich).

* Leremplacement de six (6) portes sectionnelles motorisées.

» Laréfection du systeme d'éclairage (remplacement par technologie LED) de la zone hangar.

» Le dévoiement et/ou le remplacement des équipements CVC en toiture.

+ La mise en place de lignes de vie conformes a la réglementation pour l'accés en toiture.

1.3 - Description sommaire des ouvrages

1.3.1 Etat existant

Le batiment 065, au coeur de la chaine logistique du 7e RMAT, est dédié aux fonctions d'entreposage, de
préparation et de distribution de matériel. Sa couverture existante est constituée de plagues de fibrociment
contenant de l'amiante. A la suite d'épisodes de gréle, la toiture a été significativement endommageée,
provoquant des infiltrations dans I'entrepdt et des risques associés pour la conservation des stocks, la sécurité
des personnels et la conformité reglementaire.

1.3.2 Composition du batiment 065

Le batiment 065 se compose de trois (3) parties distinctes :
« Partie Etat-major : locaux de commandement du 7e RMAT (surface de toiture environ 800 m2).
* Hangar zone froide : stockage de la 4e CAP (surface de toiture environ 6 800 m2).

* Hangar zone chaude : stockage de la 4e CAP, transstockeur, vestiaires, zone d'expédition (surface
de toiture environ 5 600 m2).

1.3.3 Organisation en tranches
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Afin de garantir la continuité d'activité du site, les travaux sont organisés en deux tranches successives :
» Tranche 1 : hangar zone froide (environ 6 800 m2).
* Tranche 2 : hangar zone chaude et partie Etat-major (environ 6 400 m2).

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES AU MARCHE

2.1 Documents techniques de référence

Outre les documents propres au dossier de consultation, les documents techniques applicables au marché
(liste non exhaustive) comprennent notamment :

2.1.1 Reglementation générale

* Code du Travail - articles R.4412-94 a R.4412-148 (risque amiante).
* Code de I'Environnement (déchets amiantés, gestion des déchets).
* Code de la Construction et de I'Habitation.

* Code de I'Urbanisme.

* Code de la Sante Publique (repérage amiante).

2.1.2 Normes et DTU - Amiante

* Normes NF X 46-010 et NF X 46-020 (repérage amiante avant travaux - RAT).

« Arréte du 8 avril 2013 relatif aux régles techniques pour les travaux de retrait ou d'en capsulage
d'amiante.

* Décret n 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante.
» Arrétes de 2012-2013 sur I'amiante (liste compléte applicable a la date d'exécution).

2.1.3 Normes et DTU - Couverture / Etanchéité

« NF DTU 40.35 - Couvertures en bac acier (panneaux sandwich).
» Eurocodes 1, 2, 3 et 8 - Actions sur les structures (neige, vent, séisme).
* Reéglementation thermique en rénovation applicable.

2.1.4 Normes - Electricité / Eclairage

* NF C 15-100 - Installations électriques basse tension.

* NF C 18-510 - Opérations sur les ouvrages et installations électriques.

* NF EN 60598 - Luminaires.

* NF EN 12464-1 - Eclairage des lieux de travail intérieurs.

* Reéglementation DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques).

2.1.5 Normes - CVC/ Fluides frigorigenes

* NFEN 378 - SYSTEMES de réfrigération et pompes a chaleur.
* Code de I'Environnement - articles R.543-75 a R.543-123 (F-Gaz).
* Reglement UE F-Gaz n 517/2014 et reglement (UE) 2024/573.

2.2 Plans

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur est tenu de vérifier les cotes et les renseignements
figurant sur les plans transmis. Ces derniers sont fournis a titre indicatif et ne se substituent pas au relevé
contradictoire sur site.

L'ensemble des plans réalisés par le titulaire et transmis au maitre d'ceuvre au cours du marché seront fournis
sur support papier et informatique, compatible avec le logiciel MICROSTATION V8i (. DGN). Les fichiers
fournis seront sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels et regles de dessin du Service
d'Infrastructure de la Défense.

2.3 Pieces afournir par le titulaire
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Les documents énumérés ci-dessous sont transmis pour approbation au maitre d'ceuvre. Le délai de
délivrance du visa du maitre d'ceuvre est fixé a quinze (15) jours ouvrés.

Toute exécution prématurée, faute d'avoir soumis en temps utile les notes de calcul et les plans au visa du
maitre d'ceuvre, s'effectue sous la seule responsabilité de I'entrepreneur.

2.3.1 Avant le démarrage des travaux
+ Documents administratifs ; actes de sous-traitance, attestations d'assurance, justificatifs de
cotisations sociales, cartes professionnelles.
« Documents relatifs aux personnels et véhicules pour I'établissement des autorisations d'acces.
* Fiches SOPHIA pour I'ensemble du personnel (transmises dans la semaine suivant la notification).
+ Documents demandés par le charge de prévention du site.
* Plan de retrait amiante (a soumettre au moins un mois avant le début des travaux).
* Planning détaillé du déroulement des travaux, par phases et par tranches.
* Plan des installations de chantier.
» Plans d'exécution (couverture, charpente, électricité, CVC, etc.).
«  Auvis techniques, certifications, marquages CE, fiches techniques - pour visa du maitre d'ceuvre.
» Echantillons de matériaux, pour visa du maitre d'ceuvre.

2.3.2 Apres I'achévement des travaux
» Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet : fiches techniques, PV de conformité, certificats de
garantie, notices d'utilisation et d'entretien.
* Bordereaux de suivi des déchets (BSD/BSDA dématérialisés via Trackdéchets).
* Plans de recollement mis a jour.
» Rapports d'essais et de contrbles (étanchéité, éclairage, CVC, électricité).
* Proceés-verbaux de conformité des équipements de sécurité en toiture (lignes de vie, échelles).

ARTICLE 3 - PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION

3.1 Document d'étude

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur aura étudié de facon approfondie le dossier de consultation des
entreprises (DCE). Il proposera un prix global et forfaitaire pour I'ensemble des travaux a réaliser.

Sauf stipulation contraire, la pose d'un matériel entraine sa fourniture, son raccordement et l'installation
nécessaire a son parfait fonctionnement, ainsi que les percements et les rebouchages nécessaires a la pose
et a la finition. Le marché comprend I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a sa parfaite exécution.

3.2 Nature des matériels et matériaux

Les matériaux et fournitures utilises devront étre conformes aux prescriptions énoncées dans les normes et
DTU. Le matériel utilise doit étre conforme aux normes francaises (NF) ou européennes (EN) et porter le
marquage CE lorsque celui-ci est requis.

Les matériaux et fournitures doivent étre neufs, présentent les caractéristiques correspondant aux influences
externes auxquelles ils peuvent étre soumis, et répondre exactement aux conditions nécessaires a une
parfaite exécution des travaux.

Aucun changement au projet ne peut étre apporté sans l'autorisation écrite du maitre d'ceuvre. Les frais
résultant de changements non autorisés restent & la charge de l'entreprise.

3.3 Certification

Tous les éléments mis en ceuvre doivent répondre a la norme NF-Environnement ou a une norme équivalente
reconnue, a un avis technique ou a un cahier des charges approuvé, et faire I'objet d'une certification délivrée
par un organisme officiel agrée (AFNOR, FIB, CSTB, etc.).

3.4 Hygiéene et sécurité du travalil
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3.4.1 Regles de circulation

Un plan de circulation sera élaboré avant le début des travaux et inteégre au plan de prévention. Les véhicules
et engins respecteront obligatoirement la signalisation et les limitations de vitesse du site. L'accés au chantier
se fera exclusivement depuis l'entrée principale du 7e RMAT.

L'acces des personnes et des véhicules est soumis a autorisation de I'administration militaire. Elle se réserve
le droit de retirer, temporairement ou définitivement, l'autorisation d'acces a toute personne ne respectant pas
les régles en vigueur.

3.4.2 Signalisation

En liaison avec le chargé de prévention et le maitre d'ceuvre, le titulaire mettra en place la signalisation et le
balisage adaptés pour signaler les voies d'acces au chantier, les zones de travaux, de stockage et de
stationnement.

3.4.3 Protection des biens et des occupants

Le titulaire prendra toutes les mesures utiles pour limiter au maximum la géne occasionnée aux occupants.
Les projections et chutes de matériaux solides ou liquides devront étre contenues par tous moyens appropriés.

3.4.4 Mise en ceuvre de sources de chaleur (permis de feu)

L'exécution de travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a
souder, disqueuse...) devra étre précédée d'une demande de permis de feu, délivré par I'officier incendie de
I'organisme bénéficiaire. Ce permis indiquera :

* Lanature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer.

* Les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie.

* Les moyens de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier.

3.4.5 Travaux en hauteur

Lorsque des personnes doivent étre employées sur un chantier présentant des risques de chute,
I'entrepreneur doit mettre en place toutes les précautions réglementaires conformément au Code du Travail.
La mise en place d'un échafaudage ou d'une plateforme sécurisée est obligatoire. Les échafaudages feront
l'objet d'une vérification conformément aux directives de l'arrété du 21 décembre 2004.

3.4.6 Sécurité des personnes

L'exécution des travaux sera réalisée en conformité avec les prescriptions du Code du Travail (4e partie -
Sante et sécurité au travail) et du plan de prévention. Les équipements de protection collective (EPC) seront
privilégiés autant que possible sur les équipements de protection individuelle (EPI).

3.5 Installation de chantier

L'entreprise titulaire mettra en place les installations de chantier suivantes :
+ Délimitation et balisage d'une zone de stockage aux abords des batiments.
* Mise en place d'un dispositif de communication d'urgence (téléphone portable dédie chantier).
* Base de vie adaptée aux effectifs présents (vestiaires, sanitaires, réfectoire).
» Conteneurs et bennes pour la gestion des déchets, avec séparation des flux (DI, DD, amiante).

Les installations seront maintenues propres pendant toute la durée du chantier. Les couts des installations
sont a la charge du titulaire.

3.6 Etat des lieux

Un état des lieux contradictoire sera réalisé avant le démarrage des travaux, en présence du maitre d'ceuvre
et du représentant de I'utilisateur. Chaque désordre constate sera repére, photographie et consigne dans un
compte rendu signe des deux parties. Tous les désordres engendrés par les travaux devront étre réparés aux
frais exclusifs du titulaire.

3.7 Horaires de chantier

Le titulaire devra respecter les horaires suivants, conformément aux contraintes du site militaire :
e Lundi au jeudi : 800 a 16h30.
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* Vendredi : 8h00 a 12h00.
En dehors de ces plages horaires, le titulaire devra formuler une demande d'autorisation écrite aupres du

maitre d'ceuvre, au moins quarante-huit (48) heures a l'avance.
3.8 Essais et contrdles

Les essais et contrdles seront réalisés conformément aux prescriptions des normes et DTU applicables.
L'ensemble des résultats sera consigné dans des procés-verbaux transmis au maitre d'ceuvre. En cas de non-
conformité, le titulaire devra procéder aux reprises nécessaires a ses frais, dans les délais fixés par le maitre
d'ceuvre.

3.9 Protection des ouvrages realisés

Jusqu'a la réception compléte des travaux, le titulaire est responsable de la protection des ouvrages réalises.
En cas de dégradation, quelle qu'en soit la cause, la remise en état est entierement a ses frais.

ARTICLE 4 - DONNEES TECHNIQUES DE BASE

4.1 Données climatiques

Les surcharges climatiques seront conformes aux régles Neige et Vent définies par les Eurocodes en vigueur.

PARAMETRE VALEUR

Localisation Lyon (69)

Altitude +/- 198 m NGF

Zone neige Région A2 (Eurocode 1 - NF EN 1991-1-3)

Zone vent Région 2 - Catégorie de terrain Il (Eurocode 1 - NF EN 1991-1-4)
Zone climatique Hlc - Site : Normal

4.2 Regles parasismiques

Les ouvrages sont situés en zone de sismicité 2 (faible) conformément a I'Eurocode 8 (NF EN 1998). Le
titulaire en tiendra compte dans la conception et la mise en ceuvre des ancrages et fixations structurelles.
4.3 Exposition aux risques naturels

D'aprés les documents d'urbanisme consultes, les ouvrages ne sont pas exposés a un risque naturel particulier
répertorié (inondation, mouvement de terrain) susceptible d'affecter les travaux de toiture. Le titulaire vérifiera
ce point auprées des services compétents.

4.4 Isolation acoustique

Les exigences acoustiques applicables sont celles de la réglementation en vigueur pour les batiments de type
industriel ou logistique. Les panneaux sandwich sélectionnés devront présenter des caractéristiques
d'atténuation acoustique compatibles avec la nature des activités exercées dans le batiment (chariots
élévateurs, transstockeur).

ARTICLE 5 - PLANS DE REPERAGE

Les plans fournis dans le dossier de consultation sont joints au présent CCTP a titre indicatif. lls seront
complétés par des relevés in situ réalises par le titulaire. Les plans de recollement mis a jour seront intégrés
au DOE.

[PLAN 1 - Vue générale du batiment 065]
[PLAN 2 - Plan de masse - Quartier SABATIER]
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[PLAN 3 - Découpage en tranches et repérage des zones]

CHAPITRE Il - DESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

ARTICLE 6 - GENERALITES

Le titulaire étudiera, de facon approfondie, I'ensemble des documents et du dossier consultatif afin de donner
un prix forfaitaire couvrant I'ensemble des travaux a réaliser. Toute omission ne saurait l'autoriser a ne pas
exécuter les ouvrages tels qu'ils sont décrits ou représentés sur les plans. Avant tout engagement, le titulaire
est tenu de procéder a un examen préalable complet du site et du dossier.

Toutes omissions, imprécisions ou contradictions constatées dans les documents fournis doivent étre
signalées par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre au plus tard quinze (15) jours avant la remise des offres.

TOUTES LES DIMENSIONS ET QUANTITES INDIQUEES DANS LE PRESENT DOCUMENT OU SUR
LES PLANS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF. LE TITULAIRE EFFECTUERA SES PROPRES
METRES ET RELEVES.

Le titulaire rédigera son offre en toute connaissance de cause. En conséquence, aucun défaut d'ajustement,
réclamation ou désordre résiduel imputable a une insuffisance de reconnaissance préalable ne pourra étre
accepte.

ARTICLE 7 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'ENTREPRISE SERA EN CHARGE DE LA REDACTION DU PLAN DE RETRAIT AMIANTE, A
SOUMETTRE AU MAITRE D'OEUVRE AU MOINS UN (1) MOIS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX.

AUCUN TRAVAIL DE DESAMIANTAGE NE POURRA DEBUTER SANS VALIDATION PREALABLE
DU PLAN DE RETRAIT PAR LE MAITRE D'OEUVRE ET LES AUTORITES COMPETENTES.

LE TITULAIRE A L'OBLIGATION DE RESPECTER LE PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION
(CF. ANNEXE 1).

Les travaux sont décomposés en deux tranches successives, dont le détail est présenté ci-apres.

7.1 Descriptif 1re tranche (hangar zone froide - environ 6 800 m2)

7.1.1 Mesures d'empoussierement
L'entreprise réalisera des mesures d'empoussieérement conformément a la réglementation en vigueur relative
au risque amiante. Ces mesures comprendront :

* Une mesure initiale avant le démarrage des travaux (état initial).

» Des mesures périodiques en cours de chantier.

* Une mesure de restitution en fin de retrait, attestant de la non-contamination résiduelle.

Ces mesures seront effectuées par un organisme accrédité COFRAC (section Inspection - portée relative a
I'amiante). Les rapports détaillés seront transmis au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre dans les délais
reglementaires.

7.1.2 Protection avant désamiantage
L'entreprise mettra en ceuvre I'ensemble des dispositifs de confinement nécessaires a la prévention de toute
contamination des installations présentent dans le hangar, notamment :

* Protection et bachage des équipements sensibles (transstockeur, palettiers, etc.).

* Mise en place de films polyane sur I'ensemble des zones concernées.

» Installation des sas d'acces reéglementaires (vestiaire / douche / sas de sortie).

» Signalisation reglementaire de la zone de désamiantage.

» Mise en dépression des zones confinées si requis par la réglementation ou le plan de retrait.

7.1.3 Retrait de la toiture amiantée (environ 6 800 m2)
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Les travaux comprendront .

* La dépose soignée des plaques fibrociment amiantées, accessoires et fixations, en limitant la casse
pour réduire I'émission de fibres.

+ Le conditionnement des déchets amiantés en emballages homologués (double enveloppement,
étiquetage reglementaire).

» L'évacuation vers une filiere de traitement agréée avec édition des bordereaux de suivi des déchets
amiante (BSDA) via Trackdéchets.

* Le maintien en permanence de I'étanchéité provisoire du batiment par des dispositifs adaptés
(baches plastique fixées) en cas de conditions climatiques défavorables.

7.1.4 Dépose des exutoires de fumée existants

L'entreprise procédera a la dépose compléte des exutoires de fumée existants, y compris costiéres, fixations
et raccordements. Les ouvertures seront mises en sécurité (obturation provisoire étanche) en attente de la
repose de la nouvelle couverture.

7.1.5 Contrdle et nettoyage de la charpente métallique

Apres dépose de la couverture, une inspection compléte de la charpente sera réalisée, portant sur :
+ La détection de zones de corrosion, de déformations ou de fissurations.
« La vérification de I'état des fixations, assemblages et contreventements.

Un nettoyage général sera effectué (brossage, soufflage, aspiration). Les reprises éventuelles comprendront
: traitement anticorrosion, remplacement ponctuel d'éléments détériorés, remise en état des supports. Un
rapport de contrdle sera transmis au maitre d'ceuvre avant la pose de la nouvelle couverture.

7.1.6 Fourniture et pose de la nouvelle toiture (environ 6 800 m2)

L'entreprise fournira et posera une couverture neuve en panneaux sandwich isolés, avec les caractéristiques
minimales suivantes :

CARACTERISTIQUE \ VALEUR / EXIGENCE
Type de produit Panneau sandwich acier / isolant / acier
Epaisseur totale 90 mm minimum
Poids surfacique 16 kg/m2 maximum
Isolant Laine de roche (Euroclass A2-s1,d0) - lambda inférieur ou égal
0,036 W/m.K
Couleur RAL A valider par le maitre d'oeuvre
Certification Marquage CE, avis technique CSTB ou ETAg
Finitions incluses Faitages, rives, solins, closoirs, joints d'étanchéité

La mise en ceuvre garantira I'étanchéité a I'eau, la résistance aux charges de vent et de neige (Eurocode 1),
ainsi que les performances thermiques reglementaires.

7.1.7 Contrble et reprise des descentes d'eaux pluviales

Le titulaire procédera a la vérification de I'état des tampons et regards des descentes d'eaux pluviales situés
a l'intérieur du batiment. Les éléments endommageés (tampons cassés, cadres déformés, joints défaillants)
seront remplacés a l'identique ou équivalent.

7.1.8 Fourniture et pose de 2 échelles a crinoline (acces toiture)
Fourniture et pose de deux (2) échelles a crinoline métalliques permettant I'accés en toiture, avec les
caractéristiques suivantes :

* Hauteur : environ 8 m, adaptée a la hauteur de faitage.

* Crinoline de protection conforme a la norme NF EN ISO 14122-4.

» Palier d'accueil en toiture avec trappe ou barriere escamotable.

* Ancrage dans la structure métallique selon les préconisations du fabricant.

Page 9 sur 15
SID SE 26-177



CCTP - USID LYON - Bat. 065 - Réfection de la toiture - 7e RMAT Quartier SABATIER | p.

L'entreprise fournira les certificats de conformité, les notices d'utilisation et les procés-verbaux de contrdle
reglementaires.

7.1.9 Fourniture et pose de 2 lignes de vie horizontales
Mise en place de deux (2) lignes de vie horizontales en bord de toiture (fagades EST et OUEST), avec les
caractéristiques suivantes :

* Longueur totale : 2 x 82 m linéaires.

+  Systeme conforme a la norme NF EN 795 classe C et/ou EN 16415.

* Ancrages, supports et cables inox ou équivalent, compatibles avec les panneaux sandwich.

+ Dispositif absorbeur de choc intégré.

Les essais de charge, contrbles et procés-verbaux de conformité seront fournis a la réception. Une notice
d'utilisation et d'entretien sera remise au maitre d'ouvrage.

7.1.10 Remplacement des polycarbonates translucides (24 exutoires)
Les éléments translucides des vingt-quatre (24) exutoires de fumée endommagés par les intempéries seront
remplacés par des éléments neufs, a l'identique ou équivalents, garantissant :

+ Résistance mécanique aux charges de neige et de vent.

» Durabilité et résistance aux UV.

* Transmission lumineuse conforme aux exigences d'éclairage naturel.

»  Compatibilité avec les dispositifs de déclenchement automatique existants.

7.1.11 Fourniture et pose de 3 portes sectionnelles motorisées (facade EST - Bat. 065)

Fourniture et pose de trois (3) portes sectionnelles pour accées poids lourds sur la facade EST du batiment
065, avec les caractéristigues minimales suivantes :

» Passage utile adapte aux gabarits PL (hauteur supérieure ou égale a 4,20 m, largeur supérieure ou
égale a 4,00 m - a confirmer par relevé).

* Motorisation électrique avec arrét automatique et dispositif anti-écrasement homologué.
+ Détecteur de présence et dispositif de déverrouillage manuel de secours.
* Isolation thermique des vantaux (Ud inférieur ou égal & 1,5 W/m2. K).

+ Alimentations électriques courants forts (CFo) dédiées : cablage depuis le tableau divisionnaire,
protection par disjoncteur différentiel, repérage réglementaire.

7.1.12 Remplacement de I'éclairage par des luminaires LED (zone froide)

Dépose des luminaires existants et fourniture / pose de luminaires LED adaptés a I'environnement industriel
(IP supérieur ou égal a 65, IK supérieur ou égal a 08), avec les exigences photométriques suivantes :

* Niveau d'éclairement moyen dans les allées de circulation : 250 & 300 lux (NF EN 12464-1).
* Uniformité d'éclairement (UQ) supérieure ou égale a 0,60.
* Indice de rendu des couleurs : IRC supérieur ou égal a 80.
* Durée de vie supérieure ou égale a 50 000 heures (L80B10).
Le raccordement sera réalisé sur les circuits électriques existants en conservant les commandes en place.

Une étude photométrique sera fournie avant la pause pour validation par le maitre d'ceuvre.

7.1.13 Fourniture et pose de 2 portes sectionnelles (Bat. 0511 - travées 11 et 12)

Prestations identiques a celles décrites a l'article 7.1.11, adaptées aux dimensions des travées 11 et 12 du
batiment 0511, avec alimentations électriques courants forts (CFo) incluses.

7.1.14 Reprise des seuils des portes sectionnelles (Bat. 0511 - travées 11 et 12)

Travaux de génie civil comprenant la reprise des seuils béton des deux portes sectionnelles des travées 11 et
12 du batiment 0511 : démolition partielle, mise a niveau, réparation ou reconstruction en béton armé pour
assurer la bonne fonctionnalité des portes (étanchéité au sol, guidage des rails).

7.1.15 Pose de 25 m linéaires de cléture rigide (Bat. 0511 - travée 12)
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Fourniture et pose de vingt-cing (25) meétres linéaires de grillage rigide de 2,50 m de hauteur en travée 12 du
batiment 0511, comprenant : poteaux métalliques, platines de scellement, panneaux rigides galvanises ou
thermo laquées, et accessoires de fixation.

7.1.16 Fixation au sol des palettiers (Bat. 0511 - travée 11)

Mise en ceuvre des ancrages au sol pour les cing (5) rangées de palettiers fournis par le 7e RMAT, en travée
11 du batiment 0511. Les ancrages seront réalisés conformément aux préconisations du fabricant,
garantissant la stabilité sismique et la résistance aux chocs.

7.1.17 Dépose et mise en conservation de laligne de vie (toiture Etat-major)

Dépose soignée de la ligne de vie existante en toiture de la partie Etat-major du batiment 065, repérage des
éléments, nettoyage et stockage dans un local protégé en vue de leur réutilisation lors de la tranche 2.

7.1.18 Dévoiement des 9 équipements CVC
Dévoiement de neuf (9) équipements CVC depuis les toitures de la partie Etat-major et de la zone chaude
vers la toiture terrasse du batiment 065, toutes sujétions incluses, comprenant :

» Déconnexion des réseaux aérauliques et électriques existants.

*  Manutention et déplacement des unités (CTA, groupes de condensation, etc.).

* Repose sur nouveaux supports antivibratoires, adaptation des réseaux aérauliques, électriques et
hydrauliques.

+ Essais de bon fonctionnement et rapport de mise en service.

7.1.19 Remplacement de 5 équipements CVC endommageés

Fourniture et pose de cing (5) équipements CVC neufs en remplacement des unités hors service, a l'identique
ou équivalent en termes de puissance et de performances énergétiques, toutes sujétions incluses :
raccordements, essais, mise en service, renseignement des carnets de maintenance.

7.1.20 Alimentation AEP, EU et CFo des bungalows sanitaires (Bat. 0511 - travée 15)
Création des réseaux nécessaires au fonctionnement de deux (2) bungalows sanitaires en travée 15 du
batiment 0511 :

* Réseau eau potable (AEP) : alimentation depuis le réseau existant, avec vanne d'isolement,
compteur et protection anti-retour.

* Réseau eaux usées (EU) : raccordement au réseau d'assainissement existant, avec pentes
reglementaires et regards de visite.

« Alimentation courants forts (CFo) : tableau électrique dédie, cablage, protection différentielle, mise a
la terre.

7.1.21 Alimentation CFo, CFa et EU des bungalows bureaux (Bat. 0511 - travées 12 et 13)
Mise en place des réseaux nécessaires au fonctionnement des bungalows bureaux en travées 12 et 13 du
batiment 0511 :

* Courants forts (CFo) : distribution électrique compléte (tableau, cablage, éclairage, prises de
courant).

* Courants faibles (CFa) : réseau informatique (RJ45 catégorie 6 minimum), téléphonie.
» Eaux usées (EU) : raccordement si nécessaire.

7.1.22 Alimentations CFo pour chargeurs de batteries (Bat. 0511 - travées 12 et 13)

Création de trois (3) circuits électriques dédies pour la recharge de batteries de chariots élévateurs. Chaque
circuit comprendra : protection par disjoncteur magnétothermique de calibre adapte, cablage de section
appropriée, prise de courant industrielle triphasée (type CEE 16A ou 32A selon puissance requise), mise a la
terre.

7.2 Descriptif 2e tranche (hangar zone chaude et partie Etat-major - environ 6 400
m2)

7.2.1 Mesures d'empoussiérement
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Prestations identiques a celles décrites a l'article 7.1.1, avec mesures initiales, en cours de travaux et de
restitution, réalisées par un organisme accrédité COFRAC.

7.2.2 Protection avant désamiantage

Mise en ceuvre de protections et confinements identiques a ceux décrits a l'article 7.1.2, adaptés aux
spécificités des zones concernées (zone chaude et partie Etat-major), notamment la présence du
transstockeur et des locaux occupés.

7.2.3 Retrait de la toiture amiantée - Hangar zone chaude (environ 5 600 m2)

Prestations identiques a celles décrites a l'article 7.1.3, comprenant dépose, conditionnement, évacuation
reglementaire et maintien hors d'eau du batiment.

7.2.4 Retrait de la toiture amiantée - Partie Etat-major (environ 800 m2)

Dépose compléete de la couverture existante de la partie Etat-major, y compris accessoires, faitages, solins et
fixations. Evacuation des déchets amiantés vers une filiere agréée avec BSDA dématérialisé.

7.2.5 Deépose des exutoires de fumée existants

Dépose compléte des exutoires de fumée, y compris costieres, fixations et raccordements, avec mise en
sécurité des ouvertures. Prestations identiques & l'article 7.1.4.

7.2.6 Fourniture et pose de 2 exutoires supplémentaires

Fourniture et pose de deux (2) exutoires de désenfumage supplémentaires, de méme dimension que les
modelés existants, aux emplacements définis par le maitre d'ceuvre (zone C9, cf. plan de repérage). Chaque
exutoire sera équipé d'une commande manuelle et/ou automatique conforme aux exigences de l'installation
de désenfumage.

7.2.7 Contrble et nettoyage de la charpente métallique

Inspection complete, nettoyage et reprises éventuelles de la structure métallique, selon les mémes modalités
qgu'a l'article 7.1.5. Un rapport de contréle sera transmis au maitre d'ceuvre.

7.2.8 Mise en place d'un corridor d'acces au transstockeur

Réalisation d'un cheminement sécurisé et protégé permettant l'accés opérationnel permanent au
transstockeur pendant toute la durée des travaux de la tranche 2. Ce corridor comprendra : balisage, protection
contre les chutes d'objets (filets ou baches), éclairage de sécurité, et maintien des accés pompiers.

7.2.9 Fourniture et pose de la nouvelle toiture (environ 6 400 m2)

Fourniture et pose d'une couverture neuve en panneaux sandwich, présentant les mémes caractéristiques
qgue celles décrites a l'article 7.1.6, sur une surface totale d'environ 6 400 m2 (zone chaude et partie Etat-
major).

7.2.10 Contrdle et reprise des descentes d'eaux pluviales

Vérification et reprise des descentes d'eaux pluviales endommagées, identique a l'article 7.1.7.

7.2.11 Fourniture et pose de 2 lignes de vie horizontales (facades EST et OUEST)

Installation de deux (2) lignes de vie conformes & la norme NF EN 795 classe C, d'une longueur totale de 2 x
70 m linéaires, en bord de toiture sur les facades EST et OUEST. Essais, contrdles et proces-verbaux de
conformité fournis.

7.2.12 Remplacement des polycarbonates translucides (27 exutoires)

Remplacement des éléments translucides des vingt-sept (27) exutoires de fumée endommages, a l'identique
ou équivalent, garantissant résistance mécanique, durabilité et transmission lumineuse adéquate.

7.2.13 Fourniture et pose de 3 portes sectionnelles motorisées (facade EST - tranche 2)
Prestations identiques a celles décrites a l'article 7.1.11, pour trois (3) portes sectionnelles supplémentaires
sur la fagade EST, avec alimentations électriques courants forts (CFo) incluses.

7.2.14 Remplacement de |'éclairage par des luminaires LED (zones chaude et Etat-major)
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Prestations identiques a celles décrites a l'article 7.1.12, avec étude photométrique préalable, pour les zones
hangar chaude et partie Etat-major. Niveau d'éclairement : 250 a 300 lux dans les allées de circulation,
commandes existantes conservées.

7.2.15 Fourniture et pose de 16 panneaux rayonnants
Fourniture et pose de seize (16) panneaux rayonnants électriques ou a gaz (a préciser selon les sources
d'énergie disponibles), aux emplacements a valider par le maitre d'ceuvre, toutes sujétions incluses :

*  Supports et fixations en structure.

» Raccordements électriques ou gaz avec protections adaptées.

* Réglages thermostatiques et mise en service.

+ Essais et vérification du bon fonctionnement.

7.2.16 Repose de laligne de vie (toiture Etat-major)

Repose des équipements de ligne de vie préalablement déposés et mis en conservation lors de la tranche 1
(article 7.1.17). Les essais de charge, contrbles et proces-verbaux de conformité seront fournis a la réception.

7.2.17 Remplacement et mise en service des équipements CVC (zones Etat-major et
chaude)

Fourniture, pose, raccordement, essais, réglages et mise en service compléte des équipements CVC des
zones Etat-major et zone chaude du batiment 065. Les carnets de maintenance seront renseignés et remis
au maitre d'ouvrage.

7.2.18 Dépose des alimentations des bungalows sanitaires (Bat. 0511 - travée 15)

Déconnexion, dépose et mise en sécurité des réseaux AEP, EU et CFo des deux (2) bungalows sanitaires
provisoires en travée 15 du batiment 0511.

7.2.19 Dépose des alimentations des bungalows bureaux (Bat. 0511 - travées 12 et 13)

Dépose compléte des installations électriques (CFo et CFa) et mise en sécurité des réseaux des bungalows
bureaux provisoires en travées 12 et 13 du batiment 0511.

7.3 Obligations liées aux travaux

Dans le cadre de I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de :

* Prendre connaissance de I'ensemble des travaux a réaliser en effectuant sur place toutes les
reconnaissances nécessaires afin d'apprécier les difficultés inhérentes a I'environnement et aux
servitudes du site militaire.

» Assurer a ses personnels la mise en ceuvre des protections collectives (prioritairement) ou
individuelles adaptées aux caractéristiques des substances susceptibles d'étre présentes,
notamment I'amiante.

* Se conformer en toutes circonstances aux exigences du chargé de prévention du site.

+ Avant tout commencement de travaux, prendre toutes les précautions nécessaires a la bonne
préservation des ouvrages existants, visibles ou non. Les conséquences de toutes dégradations ou
accidents seront a la charge du titulaire.

» Veiller au respect de I'environnement et & la préservation de I'espace naturel proche, notamment
pour le confinement des matieres polluées (fibres d'amiante, huiles, etc.).

» Traiter I'évacuation des déchets par les circuits de retraitement qualifies en privilégiant : la
réutilisation, le recyclage, la valorisation, puis I'élimination.

» Assurer le nettoyage quotidien du chantier et restituer un site propre en fin de chantier.

7.4 Travaux préparatoires
Le titulaire doit réaliser I'ensemble des travaux préparatoires permettant l'acceés en toute sécurité a tous les
véhicules et engins nécessaires (mini-pelle, nacelle élévatrice, camion-grue, etc.), notamment :

* Mise en place et organisation des installations de chantier (base de vie, bennes, zones de
stockage).

+ Réalisation du plan de circulation et balisage des zones de travaux.
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«  Vérification et renforcement éventuel des zones de passage des engins lourds.
» Coordination avec le charge de prévention du site pour la validation du plan de prévention.

ARTICLE 8 - NETTOYAGE, GESTION DES DECHETS ET
RECEPTION DU CHANTIER

8.1 Nettoyage

Le titulaire du marché est responsable du nettoyage de l'ensemble des zones d'intervention jusqu'a la
réception des travaux.

8.1.1 En cours de chantier

Le titulaire assurera le nettoyage quotidien des surfaces et équipements susceptibles d'étre souillés par les
produits utilisés ou endommagés lors des travaux. Il procédera a I'enlévement et a I'évacuation réguliére des
débris et déchets de chantier.

8.1.2 En fin de chantier

A l'issue des travaux, le titulaire devra :

» Evacuer tous les gravois, résidus et déchets, y compris les éléments préexistants déplacés dans le
cadre du chantier.

* Enlever et évacuer I'ensemble des protections provisoires mises en place.
* Nettoyer complétement les ouvrages protégés et les abords du chantier.

» Réaliser les mesures d'empoussierement de restitution (fin de désamiantage) attestant la non-
contamination du site.

8.2 Gestion des déchets et tracabilité (Trackdéchets)

Afin d'assurer la tragabilité réglementaire des déchets issus du présent marché, la dématérialisation des
bordereaux de suivi des déchets (BSD/BSDA), qu'ils soient dangereux, polluants organiques persistants ou
non dangereux, est assurée via l'outil numérique gratuit « Trackdéchets » (https://trackdéchets.beta.gouv.fr/),
développe par le Ministere de la Transition Ecologique.

Le titulaire s'assure de la création des BSD via Trackdéchets au moins cing (5) jours ouvres avant I'enlevement
des déchets. Des créations du document, le titulaire en informe l'acheteur (= producteur) par courriel.

8.2.1 Informations relatives a I'acheteur / producteur

CHAMP VALEUR

SIRET 13000190200274

Raison sociale SID SE - USID Lyon

Adresse BP 97423 - 69347 Lyon Cedex 07
Contact BSD usid-lyon-bsd.trait.fct@intradef.gouv.fr

8.2.2 Informations relatives au chantier

CHAMP VALEUR

Organisme 7e RMAT - Quartier SABATIER

Adresse 7 Boulevard de I'Artillerie - 69007 Lyon

Opération Bat. 065 - Réfection de la toiture du batiment

Intitule BSD U_SID LYON - 690123016Y - Quartier SABATIER - Bat. 065 - Réfection de la
toiture
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L'acheteur transmettra au titulaire les codes et numéros concernes lors de la premiere réunion suivant la
notification du marché.

LE BRULAGE DE DECHETS DE CHANTIER EST STRICTEMENT INTERDIT SUR LE SITE.

En cas de manquement aux obligations de tragabilité des déchets, le titulaire encourt les pénalités prévues a
l'article 4.3.1.10 du CCAP.

8.3 Réception par le maitre d'ceuvre

A l'achévement de la totalité des travauy, il sera procédé aux Operations Préalables a la Réception (OPR) afin
de vérifier la bonne exécution des travaux au regard des spécifications du présent descriptif, de la
réglementation applicable et des regles de l'art.

Si les conditions ci-dessus sont remplies et les installations réputées conformes, la réception sera notifiée par
proces-verbal, fixant ainsi la date de prise d'effet des garanties, dont la Garantie de Parfait Achevement (GPA)
pour une durée d'un (1) an a compter de la date de réception.

Si des réserves sont formulées lors des OPR, le titulaire devra les lever dans le délai fixé par le maitre d'ceuvre.
La réception définitive ne sera prononcée qu'apres levée compléte des réserves et vérification par le maitre
d'ceuvre.

Une fois les installations réceptionnées sans réserve, elles seront remises a l'utilisateur avec I'ensemble des
documents contractuels (DOE, notices, PV de conformité, bordereaux de déchets).
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