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Conformément a I'article 3.2.1 du CCAP, I’ensemble des prix sont réputés inclure
la réalisation des travaux de nuit

100 — PRIX GENERAUX

101 - Installations de chantier

Ces prix rémunérent forfaitairement, la prestation d’installation générale
du chantier définie a l'article 35 et a 'annexe D du fascicule 65 du CCTG
comme prescrit au sous-article 4.1.1 du CCTP.

Ces prix comprennent notamment :

les frais liés a I'établissement du PAQ tel que demandé a l'article 2.2
du CCTP, du PPSPS en conformité avec le PGCSPS, du PRE en
conformité avec la NRE, jusqu’a I'accord de la maitrise d’ceuvre ;

la mise en place d’'une plateforme de centralisation des documents
d’exécution, suivant une codification agréée par la maitrise d’'ceuvre,
via un serveur de données sécurisé, accessible en ligne a tous les
intervenants du chantier. La plateforme doit permettre la dépose de
notes d’observations et d’avis sur les documents d’exécution émis
par la maitrise d’ceuvre, les visas, ainsi que le suivi des documents.
L’entreprise indiquera les modalités d’acces ;

I'établissement du projet des installations de chantier ;

l'installation des bureaux et locaux pour le personnel, y compris les
frais de location et d’'occupation des terrains nécessaires ;

'aménagement des aires de stockage provisoires ;

'amenée, linstallation, I'équipement et le repli d'une caisse
isotherme de stockage provisoire des éprouvettes béton, y compris
tous les frais d’entretien et de fonctionnement ;

tous les frais liés a I'ensemble des prélévements conservatoires
définis au CCTP ;

les frais liés a I'établissement des constats d’huissier rédigés avant
et aprés travaux sur les voiries adjacentes et les abords du cours
d'eau ;

les frais liés a la mise en place des mesures conservatoires
permettant de réaliser les travaux en présence de I'ensemble des
réseaux existants ;

les équipements et toutes les installations prévues par le PGCSPS,
ayant recu I'accord du coordonnateur de santé et de sécurité et des
organismes habilités ;

les démarches et frais de branchement aux réseaux divers ;

les frais de cléture des emprises des installations de chantier et de
gardiennage ;

les frais du contr6le intérieur de I'entreprise prévu au PAQ ;
le maintien en parfait état de propreté des abords du chantier ;
le nettoyage des voies publiques adjacentes au chantier ;
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* les frais relatifs & la protection contre toutes pollutions y compris sur
les voies de circulation ;

* linstallation des matériels et des magasins de stockage des
produits, y compris la préparation des plateformes supports.
Ces prix sont rémunérés en fractions comme suit :

* 40 % apres réalisation des installations, amenée des matériels et
acceptation par la maitrise d’ceuvre des éléments du PAQ a fournir
pendant la période de préparation des travaux ;

* 30 % apres acceptation par la maitrise d’'ceuvre des procédures
d’exécution et des agréments suivants I'avancement des travaux ;

* 30 % aprées démontage, repli de tous les matériels et installations,
dépose des matériaux en excédent, remise en état des lieux et
fourniture de tous les documents de récolement du PAQ.

101-1 - Installation principale

Ce prix rémunére forfaitairement, dans les conditions du prix 101, la
prestation d’installation principale du chantier définie a l'article 35 et a
I'annexe D du fascicule 65 du CCTG comme prescrit au sous-article 4.1.1
du CCTP.

LE FORFAIT :

101-2 - Installation secondaire

Ce prix rémunére forfaitairement, dans les conditions du prix 101, la
prestation d’installation secondaire du chantier définie a l'article 35 et a
'annexe D du fascicule 65 du CCTG comme prescrit au sous-article 4.1.1
du CCTP.

LE FORFAIT :

102 - Etudes de méthodes et d’exécution

Ce prix rémuneére forfaitairement, les études de méthodes et d’exécution
de la réhabilitation de I'ouvrage définies au chapitre 2 du CCTP.

Ce prix comprend notamment :
* les prestations définies aux articles 28 et 29 du CCAG travaux et au
4.2.1.2 du fascicule 65 du CCTG ;

* les études de dimensionnement des ouvrages provisoires
(batardeaux, échafaudages...), comprenant les notes de calculs et la
constitution des plans ;

* la réalisation notamment de tous les plans de coffrage et ferraillage
nécessaires a la réalisation de l'intégralité des travaux, décomposés
par phases successives d'exécution s'il y a lieu ;

* la réalisation de I'ensemble des méthodes d’exécution justifiant les
méthodes et les plans d'exécution, groupées le cas échéant par
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partie et/ou phases successives.
Ce prix est rémunéré en fractions comme suit :

* 25 % a la fin de la période de préparation des travaux sous réserve
gue toutes les études demandées au marché pour cette période
aient été fournies en temps utile (dans le cas contraire, le réglement
sera effectué en méme temps que la fraction définie ci-apres) ;

* 65 % a l'avancement du visa par la maitrise d'ceuvre de tous les
documents et plans d’exécution ;

* 10 % aprés validation compléte des études d’exécution par la
maitrise d'oeuvre.

LE FORFAIT :

103 - Suivi des conditions météorologiques

Ce prix rémuneére forfaitairement, les frais relatifs & la mise en place d’'un
suivi des conditions météorologigue pendant toute la durée de la phase
travaux.

Ce prix comprend notamment :

* l'abonnement aux services de prévisions et dalerte
météorologiques, ce service devra permettre & minima de connaitre
les prévisions locales a 3 jours par pas de 3h et prévisions a 9 jours
par pas de 6h ;

* la mise en place d'un service d’astreinte.
LE FORFAIT :

104 - Travaux de remise en état en cas d’intempéries

Ce prix rémunere forfaitairement, I'ensemble des prestations nécessaires
a la remise en état des systémes de batardeaux, du curage/nettoyage des
zones de travaux impactées aprés une crue ou événement de forte
pluviométrie ayant endommagé le site et a la remise en place a pied
d’ceuvre de tous les matériels, matériaux, coffrages et armatures évacués
avant 'événement.

Ce prix comprend notamment :
* I'ensemble des moyens et matériels nécessaires a la remise en état
du systeme de mise a sec de I'ouvrage ;

* la remise en état du chantier, comprenant le nettoyage, le
remplacement des matériaux et consommables de toute nature ;

* le nettoyage de la zone sinistrée ;
* les frais de remobilisation des équipes et du matériel ;
* tous les frais inhérents a I'utilisation de moyens d’accés spécifiques,

La reprise des travaux détériorés suites aux intempéries ne saurait
donner lieu a une rémunération si les prévisions météorologiques
faisaient apparaitre un risque 3 jours avant I'achévement des taches
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concernées.
L’entreprise sera tenue de présenter un constat du préjudice subi.

La remise en état sera réalisée selon les conditions et exigences du
marché.

LE FORFAIT :

105 - Epreuves de convenance

Ce prix rémunére forfaitairement, les épreuves de convenance réalisées
pour les travaux suivants :

* mode de nettoyage de l'ouvrage ;
» scellement des aciers passifs ;
* ragréage des parements en béton ;
* bétonnages.
Ce prix comprend notamment :

* la fourniture de lI'ensemble des procédures et des demandes
d’'agréments de fournitures, validées par la maitrise d’ceuvre avant
réalisation des épreuves de convenance ;

* la mise a disposition, 'amenée et l'installation et le repliement de
tous les moyens nécessaires a I'exécution des épreuves de
convenance ;

* les travaux de préparation nécessaires a la reéalisation des
épreuves de convenance ;

* la fourniture du rapport d'essai pour chaque épreuve de
convenance ;

L’ensemble des épreuves de convenance sont réalisées en présence de
la maitrise d’oeuvre et du contrble extérieur.

LE FORFAIT :

106 - Dossier de récolement de I'ouvrage

Ce prix rémunere forfaitairement, I'établissement et la fourniture du
dossier d’ouvrage exécuté contenant I'ensemble des éléments cité dans
l'article 2.8 du CCTP, conformément aux prescriptions du CCAP.

Ce forfait est réglé en deux fractions: 60 % a la remise du dossier
complet et le solde aprés validation par la maitrise d'ceuvre.

LE FORFAIT :
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200 - TRAVAUX PREPARATOIRES

201 - Batardeaux et dévoiement du cours d’eau

Ce prix rémunére forfaitairement, la mise en place de batardeaux et
dévoiement du cours d’eau, y compris le pompage, suivant les différentes
phases de réalisation des travaux durant la totalité de la phase
d’exécution.

Ce prix comprend notamment :

* I'ensemble des moyens et matériels nécessaires a la fourniture et la
réalisation des batardeaux ;

* la réalisation des batardeaux au droit des zones de travaux
concernées et de l'ouvrage, avec fourniture, transport et mise en
oceuvre des matériaux nécessaires a leur construction ;

* les frais et sujétions pour travail dans l'eau, d'épuisement et de
détournement de I'eau quelle gu’en soit la nature ou la quantité, y
compris frais de pompage ;

* I'ensemble des déplacements des batardeaux suivant le phasage du
chantier y compris toutes sujétions liée a la nécessité de modifier les
batardeaux en cours de chantier pour traiter les deux culées et les
piles ;

* le lestage et I'ancrage des éléments si nécessaire ;

» l'entretien de la déviation hydraulique au cours du chantier, ainsi que
son déplacement suivant le phasage définit par I'entreprise en
période de préparation ;

* tous les frais inhérents a l'utilisation de moyens d’accés spécifiques ;

* les moyens de filtrage nécessaires et toutes les sujétions de
protection de I'environnement, conformément a la réglementation en
vigueur et aux dispositions spécifiques exigées pour le chantier ;

* le repli des matériels et I'évacuation des matériaux, avec remise en
état des lieux en fin de chantier.

LE FORFAIT :

202-M

oyens d’acces et dispositifs provisoires

Ce prix rémuneére forfaitairement, la mise en ceuvre de I'ensemble des
moyens d’'acces a l'intrados de I'ouvrage, ouvrages provisoires et moyens
de protections pour I'ensemble des travaux a réaliser et leurs contrbles.
Ce prix comprend notamment :

* les dispositifs permettant I'accés aux piles intégrant des platelages

jointifs et garde-corps périphériques ;

* les garde-corps provisoires au niveau des perrés des culées ;

* les escaliers provisoires pour I'accés aux berges ;

* laréception par le COP avant toute utilisation ;

* les rampes provisoires pour lI'accés au cours d’eau et le maintien de
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la circulation chantier ;

* les plateformes de travail permettant la mise en place, a sec depuis
les berges, du batardeau et les modifications a y apporter suivant le
phasage des travaux ;

* I'amenée, la mise en poste et le repliement de l'atelier de pompage
sur les berges pour chague phase de bétonnage, comprenant
notamment :

* la mise a disposition et la mise en place des conduites
nécessaires a I'approvisionnement du béton sur les zones de
réalisation, le coulis d'amorgcage avant chaque bétonnage ;

* le pompage du béton ;

* le nettoyage des conduites aprés chaque bétonnage ;

* I'ensemble des poses et déposes de conduites nécessaires a
la réalisation de chaque phase de bétonnage ;

» l'entretien en cours de chantier de I'ensemble des aménagements
provisoires (pistes, plateforme...) afin de permettre la circulation des
engins de chantier par tout temps ;

+ I'éclairage du chantier et des zones de travail si nécessaire.
LE FORFAIT :

203 - Levés topographiques

Ce prix rémunére, forfaitairement, la réalisation de I'ensemble des levés
nécessaires aux études d'exécution et a la bonne marche du chantier,
guel que soit le nombre d’interventions nécessaires.
Ce prix comprend notamment :

* un levé des dalles de visite existantes et de l'intrados du tablier ;

* un levé des pieds et tétes de perrés existants, pour la définition
précise des perrés reconstruits et le respect des gabarits existants
lors de la reconstruction des perrés ;

* un levé précis des berges aux abords de I'ouvrage et notamment de
I'enrochement a réaliser afin de respecter le gabarit du cours d’eau
aprés travaux ;

* un levé des ouvrages apres travaux.
LE FORFAIT :

204 - Protection de I’environnement

Ce prix rémunére forfaitairement, les mesures mises en place dans le
cadre de la protection de I'environnement, décrites dans le PRE rédigé
suivant la NRE.

Ce prix comprend notamment :
* la réalisation de I'assainissement provisoire et le traitement des eaux
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de ruissellement du chantier avant rejet dans le milieu naturel ;

'aménagement d'une aire de lavage des toupies béton ou des
ateliers de malaxage sur chantier ;

la mise en place de tout dispositif nécessaire a la protection de
'environnement lors des phases travaux impliquant des projections
(purges béton, nettoyage des sommiers ou des barbacanes,
bétonnage...) ;

les mesures conservatoires pour la protection de la végétation et
notamment de I'arbre remarquable identifié en rive droite & I'amont
de l'ouvrage ;

la mise en défens du chantier avec la mise en place de barriéres
petite faune et/ou anti-batraciens de part et d'autre de la piste
d’accés en rive gauche et le long de la zone boisée en rive droite ;

le tri de I'ensemble des déchets issus du chantier (résidus de
déconstruction, eau, végétation, béton, déblais...), leur mise en
dépdt provisoire puis leur évacuation et leur transport vers les
centres de stockage adaptés, ainsi que leur prise en charge selon
les modalités arrétées dans le PRE et les prescriptions indiquées
dans la partie E.3 de la NRE ;

la protection de I'ensemble de la zone de travaux des pollutions
accidentelles, telle que définie a 'article C.2 de la NRE ;

la mise en place d'un plan d’intervention en cas de pollution
accidentelle, tel que défini a I'article C.3 de la NRE ;

le traitement des espéces invasives, conformément aux
prescriptions indiquées dans la partie D de la NRE , identifiées sur la
rive gauche en aval de I'ouvrage (surface : 50m2).

LE FORFAIT :

205 - Nettoyage des sommiers

Ce prix rémunére a l'unité, le nettoyage d’'un sommier de I'ouvrage afin
d’en éliminer toutes les souillures et salissures, sans désorganiser les
parements. Le matériel utilisé doit étre adapté a la nature du matériau a
nettoyer afin d'éviter les dégradations des parements. Le mode de
nettoyage devra étre soumis a l'agrément du maitre d’'ceuvre et tient
compte des sujétions énoncées aux différents articles du CCTP.

Ce prix comprend notamment :

la mise a disposition ou la fourniture, 'amenée et linstallation
compléte des matériels et matériaux nécessaires au nettoyage,

I'enlévement de la végétation et de la mousse,
le nettoyage préalable a tous travaux ;

le nettoyage apres travaux pour éliminer les souillures du fait des
travaux ;

le nettoyage des abords dans I'emprise du chantier.
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L’UNITE :

206 - Réhabilitation de la barriére légére

Ce prix rémunére au métre, la fourniture, le remplacement de lisses
supérieure et intermédiaire de la barriere |égére présente sur I'ouvrage
sens extérieur, conformément au plan fourni au sous-dossier 2 du DCE.

Ce prix comprend notamment :
* la dépose des éléments endommagés existants et leur évacuation ;

* la fourniture des lisses supérieure et intermédiaire, ainsi que tous
tous les dispositifs de liaison et de fixation sur les supports ;

* la pose et le montage des éléments.

LE METRE :

207 - Dépose du dispositif de collecte des eaux

Ce prix rémunére, a l'unité, la dépose d'une descente d'eau du tablier
aprés obturation de la gargouille.

Ce prix comprend notamment :

* la découpe du tube de descente d'eau, sa dépose et son
évacuation ;

» la dépose de ses fixations existantes sur le chevétre ;

* la mise en place d'un coffrage a déposer aprés prise du mortier de
remplissage ;

* la fourniture, la fabrication et I'amenée a pied d'ceuvre du mortier de
remplissage ;

* le surfagage soigné du mortier de remplissage au niveau de
'extrados du tablier ;

Dans le sens intérieur: les raccordements bétonnés au fossé existant
avec le carottage de passages d’'eau dans le talon de la GBA de part et
d’autre de I'ouvrage.

Dans le sens extérieur: les raccordements bétonnés aux exutoires
existants de part et d’autre de I'ouvrage.

L’UNITE :

208 - Enrochement des berges amont rive gauche

Ce prix rémunere, a la tonne, la fourniture et la mise en ceuvre
d’enrochements sur la berge amont en rive gauche.

Ce prix comprend notamment :

» |'exécution des fouilles et terrassements nécessaires a leur assise ;
+ I'évacuation des produits de fouilles et de déconstruction ;
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* la fourniture et le transport a pied d'ceuvre de matériaux
d’enrochement et des matériaux de calage, leur déchargement, les
reprises éventuelles ;

* la mise en ceuvre des enrochements et des matériaux de calage ;

* les sujétions liées a la mise en ceuvre dans le batardeau, hors
d'eau ;

* le respect des prescriptions environnementales indiquées a l'article
D.3 de la NRE.

Les quantités seront rémunérées sur la base des bons de livraison remis
au maitre d'ceuvre.

LA TONNE :
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300 - REPARATION DES FUTS DE PILES

301 - Dépose des chemises métalliques

Ce prix rémunére a l'unité, la dépose de la virole métallique cerclant le fit
de la pile.

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition, 'amenée, l'installation et le repliement complet
du matériel nécessaire a la dépose de la virole ;

* le découpage de la virole sure toute la hauteur du fQt ;
* la dépose par trongon de la virole et son évacuation.

L’UNITE :

302 - Purge des bétons des piles

Ce prix rémunére au metre carré, la déconstruction des parties
d'ouvrages avec des bétons non adhérents ou présentant des traces
d’oxydations jusqu’'a atteindre le béton sain.

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition, I'amenée, l'installation et le repliement complet
du matériel nécessaire au repiquage ;

* le repiquage des parties épaufrées et non solidaires du fat de la pile
jusgu’au béton sain ;

* le dégagement total de la périphérie des armatures apparentes ou
mises a nu jusqu’a ce qu’'une partie saine soit visible a chaque
extrémité ;

+ la délimitation propre et franche des zones piquées.

Les quantités rémunérées sont définies a la suite dun relevé
contradictoire effectué en présence de la maitrise d'ceuvre.

LE METRE CARRE :

303 - Fourniture et pose d’armatures

Ce prix rémunére au kilogramme, la fourniture a pied d'ceuvre, le
stockage, la conservation, le faconnage et la mise en ceuvre des
armatures de peau HA8 de nuance B500B, y compris le calage, les
ligatures, les sujétions liées aux armatures en attente et, le cas échéant,
les dispositifs de raccordement (manchons ou soudure), ainsi que la
réalisation des percements, la fourniture du produit de scellement et
I'exécution du scellement.

Ce prix comprend notamment :

» |a fourniture et la mise en ceuvre armature de peau ;

* |'amenée, l'utilisation et le repliement du matériel de percement ainsi
gue les étaiements nécessaires aux scellements ;

* la réalisation des percements, quel que soit le moyen, d'un diamétre
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nécessaire aux scellements des armatures HA ;
* la fourniture du produit de scellement ;
* la réalisation des scellements suivant les prescriptions du
fournisseur (nettoyage, aspiration, conditions de mise en ceuvre...).
Ce prix s'appligue quel gue soit le diametre et la longueur du forage et de
'armature.

Les quantités rémunérées sont déterminées en prenant en compte les
diamétres nominaux et les longueurs figurant sur les plans d’exécution
visés par la maitrise d’ceuvre et en attribuant a I'acier la masse volumique
de 7 850 kg/m?.

Les chutes ne sont pas prises en compte.

LE KILOGRAMME :

304 - Reconstitution des piles

Ce prix rémunére, au metre cube théorique, la reconstitution des
manques par bétonnage aprés purge des bétons non liés ou présentant
des traces d’oxydations.

Ce prix comprend notamment :

» I'exécution avant bétonnage de la préparation soignée des surfaces
de reprise de bétonnage, y compris l'amenée, [Iinstallation,
I'utilisation et le repliement du matériel ;

* la fourniture et la mise en ceuvre des produits d'accrochage y
compris les sujétions de transport et de stockage de ces produits ;

 la passivation des aciers si nécessaire ;

* la réalisation du percement, la fourniture du produit de scellement, et
des aciers ainsi que la réalisation du scellement, tel que défini au
CCTP en remplacement des aciers existants en raison de leur état
de corrosion avancé ;

* la mise a disposition, le transport a pied d'ceuvre, le montage, la
fixation et le repliement des différents éléments de coffrages apres
bétonnage, ainsi que [lisolation thermigue si nécessaire et
I'application des produits de démoulage ;

* la fourniture de l'ensemble des constituants, la fabrication, le
transport et la mise en place du micro-béton dans le respect des
stipulations du CCTP, en particulier celles liées a la prévention des
désordres dus a l'alcali-réaction ;

* I'ensemble du matériel nécessaire a la mise en ceuvre du micro-
béton par injection dans le coffrage ;

* les sujétions liées a la présence du ferraillage existant ;

* le cas échéant, les frais de traitement thermique ou dus aux
précautions a prendre pour bétonner par temps chaud ou froid.

Le bétonnage sera réalisé aprés validation de I'état du support par la
maitrise d’'ceuvre.
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Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur la hauteur
traitée pour une épaisseur de purge maximale de 3 cm + I'épaisseur de
reconstitution des fats de piles de 7 cm, soit une couronne de 10 cm
d’épaisseur et d'un diamétre intérieur de 89 cm, validés par la maitrise
d’ceuvre.

LE METRE CUBE :
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400 - DECONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DU PERRE RIVE GAUCHE

401 - Déconstruction du perré et de la dalle de visite

Ce prix rémunére, au metre carré, la déconstruction du perré et de la
dalle de visite.
Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition, 'amenée, l'installation et le repliement complet
du matériel nécessaire a la déconstruction du perré et de la dalle de
visite ;

+ I'évacuation et le transport des produits de déconstruction ;

* le démontage, le repli et I'évacuation du matériel et des dispositifs
accessoires utilisés pour la déconstruction.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans
d’exécution, validés par la maitrise d’ceuvre.

LE METRE CARRE :

402 - Terrassement et préparation

Ce prix rémunére, au meétre cube théorique, la réalisation du
terrassement, de I'écrétement du haut du perré permettant de libérer un
tirant d’air de 2,40 m entre le TN et la sous-face des poutres et de la
reconstitution du talus aprés déconstruction du perré.

Ce prix comprend notamment :

* limplantation et la mise en place des repéres ;

* les frais relatifs a 'atelier d’extraction et I'extraction jusqu’au acces
chantier ;

le stockage provisoire avant chargement et évacuation des
matériaux excédentaires ;

* le modelage, le réglage du talus et du fond du déblai et le
compactage des matériaux in-situ.

Apres réalisation de la dalle de visite :

* la reprise et la mise en ceuvre du remblai stocké sur le chantier
expurgé de tous matériaux impropres (souches, racines, pierres...)
pour le remblaiement autour de la dalle de visite ;

» le compactage méthodique du remblai.
Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans
d’exécution, validés par la maitrise d'ceuvre.

LE METRE CUBE :

403 -M

ise en place du drainage

Ce prix rémunere, au métre, la fourniture a pied d'ceuvre et la pose en
tranchée de drains de diamétre nominal 160 mm, en matiére plastique




rigide.
Ce prix comprend notamment :
 la fourniture et 'amenée a pied d’ceuvre des drains, du géotextile et

des matériaux drainants ainsi que leurs agréments par le maitre
d'ceuvre ;

* les sujétions d’accés aux ouvrages pour les engins ;

» I'exécution des tranchées nécessaires a la pose des drains quelle
gue soit la nature des matériaux rencontrés et quelle que soit la
profondeur de la tranchée ;

» |'évacuation et le transport des déblais ;
* laréalisation du lit de pose ;
* la mise en ceuvre et le calage du drain ;

* la mise en ceuvre de la grave drainante autour du drain pour réaliser
un massif ayant une section de 400 x 400 mm pour un drain de
@160 mm ;

* la mise en ceuvre d'un géotextile de «type 1 » autour du massif
drainant et du drain ;

 la fourniture et la mise en place de barbacanes en partie inférieure
de la base drainante d'un diameétre de @120mm en PEHD,
crépinées et perforées en partie intérieure, équipées d'un géotextile
imputrescible, positionnées tous les 2m ;

* la remise en état des abords.

LE METRE :

404 - Coffrages pour parements simples

Ce prix rémunére, au meétre carré, les coffrages pour parements simples
utilisés pour la périphérie des parements de la dalle et des perrés
bétonnés.

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition, le transport a pied d’'ceuvre, le montage, la
fixation, les opérations de réemploi et le repliement des différents
éléments de coffrages ;

+ l'application des produits de démoulage ;

* la fourniture et la pose des baguettes d’'angles sur toute la périphérie
du coffrage.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans
d’exécution, validés par la maitrise d’ceuvre, surfaces de reprise exclues.

LE METRE CARRE :




405 - Bétonnage du perré et de la dalle de visite

Ce prix rémunére, au métre cube théorique, la fourniture et mise en
ceuvre d'un béton C30/37 pour reconstitution du perré et création d’'une
nouvelle dalle de visite sur une épaisseur de 15 cm (talus et dalle), y com-
pris la fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’'une nappe de treillis
soudé.

Ce prix comprend notamment :

* le transport et la fourniture a pied d’ceuvre du béton du treillis soudé
ST65C ;

* la mise en ceuvre du treillis soudé et du béton, ainsi que leur
réglage sur le talus du perré ;

* la réalisation de joints secs longitudinaux et transversaux.

Ce prix est rémunéré au volume théorique résultant des plans
d’exécution, comprenant également le recouvrement entre les nappes de
treillis soudé.

Le pompage éventuel est prévu au prix 202.

LE METRE CUBE :

406 - Fourniture et mise en place de garde-corps

Ce prix rémunére au metre la fourniture et la pose de garde-corps en
acier galvanisé, en téte de perré sur la dalle de visite et au droit de I'esca-
lier, conformément aux articles du CCTP.

La hauteur du garde-corps est de 1 100 mm, il est constitué d’'une main
courante, d’'une lisse intermédiaire a mi-hauteur et d’'une plinthe de
100 mm de hauteur.
Ce prix comprend notamment :

* les frais de calepinage du garde-corps ;

* la fourniture, le transport et la pose du garde-corps a platines ;

* toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux
nécessaires a la pose ;

* la réalisation des percements et des scellements des tiges
d'ancrage ;

* les retouches éventuelles de la protection contre la corrosion.

LE METRE :

407 - Escalier d’accés sécurisé

Ce prix rémuneére, a l'unité, la réalisation en place ou la fabrication, le
transport, la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en place d’'un escalier
préfabriqué en béton armé sur la hauteur de talus rive droite.

La largeur de I'escalier est de 2 m.

Ce prix comprend notamment :
* les travaux préparatoires (terrassement, préparation de l'assise,




béton de propreté) ;

* la fourniture et la mise en ceuvre du coffrage, des armatures et du
béton, ainsi que toutes les sujétions de fabrication (décoffrage,
manutention...) ;

» la mise en place et le repli du matériel ;

* I'enléevement et I'évacuation de tous les éléments aprés réalisation
des travaux ;

* la remise en état des lieux.
L’UNITE :
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500 - REPARATION ET AMENAGEMENT DU PERRE RIVE DROITE

501 - Traitement des fractures par agrafage

Ce prix rémunére le traitement des désordres liés a la fissuration de
I'ouvrage conformément aux prescriptions du CCTP.
Ce prix comprend notamment :
* la fourniture de tous les moyens et matériel nécessaires a
'opération ;
* la réalisation du traitement des fissures au niveau du perré
conformément aux prescriptions du CCTP ;
* toutes les sujétions de travail par phases et de fournitures pour cette
opération.

LE FORFAIT :

502 - Préparation et traitement des épaufrures

Ce prix rémunere, au décimeétre carré, la préparation et le traitement de
surface des parties du perré a ragréer. L'état du support apres repiquage
devra étre conforme au résultat de I'épreuve de convenance validée par
la maitrise d’ceuvre.

Ce prix tient compte des sujétions énoncées au CCTP.
Ce prix comprend notamment :
* la mise a disposition, I'amenée, l'installation et le repliement complet
du matériel nécessaire au repiquage ;
* le repiquage des parties épaufrées jusqu’au béton sain ;
* le dégagement total de la périphérie des armatures apparentes
jusgu’a ce gu’une partie saine soit visible a chaque extrémité ;
* la délimitation propre et franche de la zone piquée, I'épaisseur

minimale dégagée étant fonction de la fiche technique du produit de
réparation agréé par la maitrise d'ceuvre ;

* le dégagement des armatures apparentes ou mises a nu ;

* la fourniture et la mise en ceuvre des produits d'accrochage y
compris les sujétions de transport et de stockage de ces produits ;

* la passivation des aciers ;

* la fourniture et la mise en ceuvre du ragréage.
Les quantités rémunérées sont définies a la suite d'un relevé
contradictoire effectué en présence de la maitrise d’ceuvre.

LE DECIMETRE CARRE :

503 - Déconstruction et terrassement du haut du perré

Ce prix rémunére, au metre cube théorique, la réalisation de la
déconstruction de la dalle existante, du terrassement et de I'écrétement
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du haut du perré permettant de libérer un tirant d’air de 2,40 m entre le TN
et la sous-face des poutres et de la préparation du haut du perré aprés
déconstruction de la dalle existante.
Ce prix comprend notamment :

* [limplantation et la mise en place des repéres ;

» le sciage longitudinal du perré ;

BN

* les frais relatifs a l'atelier de démolition et d'extraction, puis
I'extraction jusqu’au acces chantier ;

le stockage provisoire des matériaux ;
* le chargement et I'évacuation des déblais excédentaires ;

* le modelage, le réglage du talus et du fond du déblai et le
compactage des matériaux in-situ.

Aprés démolition de la dalle de visite :

* la reprise et la mise en ceuvre du remblai stocké sur le chantier
expurgé de tous matériaux impropres (souches, racines, pierres...)
pour le remblaiement autour de la dalle de visite ;

* le compactage méthodique du remblai.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans
d’exécution, validés par la maitrise d’ceuvre.

LE METRE CUBE :
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504 - Mise en place du coffrage

Ce prix rémunére, au metre carré, les coffrages pour parements simples
utilisés pour la périphérie des parements de la dalle de visite.

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition, le transport a pied d'ceuvre, le montage, la
fixation, les opérations de réemploi et le repliement des différents
éléments de coffrages ;

* lisolation thermique si nécessaire ;
 l'application des produits de démoulage ;

* la fourniture et la pose des baguettes d’angles sur toute la périphérie
du coffrage

* le décoffrage.
Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans
d’exécution, validés par la maitrise d'ceuvre, surfaces de reprise exclues.

LE METRE CARRE :

505 - Bétonnage d’une dalle de visite

Ce prix rémunére, au métre cube théorique, la réalisation d’'une dalle de
visite en béton armé d’'une épaisseur de 20 cm, y compris le muret de
soutenement au droit du chevétre.

Ce prix comprend notamment :

¢ la fourniture et la mise en ceuvre de I'ensemble des constituants
nécessaires a la réalisation du béton de propreté en fond de fouille ;

¢ la fourniture et la mise en ceuvre de lI'ensemble des constituants
nécessaires a la réalisation de la dalle de visite et du muret de
soutéenement (aciers (densité d'acier: 120 kg/m3), béton),
conformément aux articles du CCTP ;

* le talochage soigné de la surface supérieure du massif.

Les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans
d’exécution, validés par la maitrise d’ceuvre.

LE METRE CUBE :

506 — Fourniture et mise en place de garde-corps

Ce prix rémunére au métre la fourniture et la pose de garde-corps en
acier galvanisé, en téte de perré sur la dalle de visite et au droit de
'escalier, conformément aux articles du CCTP.

La hauteur du garde-corps est de 1 100 mm, il est constitué d’'une main

courante, d'une lisse intermédiaire a mi-hauteur et d’'une plinthe de
100 mm de hauteur.

Ce prix comprend notamment :
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* les frais de calepinage du garde-corps ;
* la fourniture, le transport et la pose du garde-corps a platines ;

 toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux
nécessaires a la pose ;

* la réalisation des percements et des scellements des tiges
d'ancrage ;

* les retouches éventuelles de la protection contre la corrosion.
LE METRE :

507 - Nettoyage des barbacanes existantes

Ce prix rémunere a l'unité le nettoyage de dispositif de drainage, quelle
gue soit sa longueur, par lavage a haute pression.

Ce prix comprend notamment :

* 'amenée du matériel de nettoyage (nettoyeur haute pression,
réserve d’eau, accessoires...) ;

* la mise en place et le repli du matériel ;
* I'enlevement et I'évacuation de tous les éléments impropres.

L’UNITE :

508 - Escalier d’accés sécurisé

Ce prix rémunére, a l'unité, la réalisation en place ou la fabrication, le
transport, la fourniture a pied d’'ceuvre et la mise en place d'un escalier
préfabriqué en béton armé sur la hauteur de talus rive droite.

La largeur de I'escalier est de 2 m.

Ce prix comprend notamment :

* les travaux préparatoires (terrassement, préparation de l'assise,
béton de propreté) ;

 la fourniture et la mise en ceuvre du coffrage, des armatures et du
béton, ainsi que toutes les sujétions de fabrication (décoffrage,
manutention...) ;

* la mise en place et le repli du matériel ;

* I'enléevement et I'évacuation de tous les éléments aprées réalisation
des travaux ;

* |laremise en état des lieux.

L’UNITE :




N° des
prix

Désignation de la nature des travaux
et prix d’application en toutes lettres

Prix HT en
chiffres

600 — ETANCHEIFICATION ENTRE LES DEUX TABLIERS

601 - Chape en toit de remplissage

Ce prix rémuneére, au métre carré, la fourniture et la mise en ceuvre de
béton C25/30 sur une épaisseur de 10cm en terre-plein central entre
GBA. Le béton devra avoir des caractéristiques permettant une mise en
ceuvre dans un plan incliné.

Ce prix comprend notamment :

* [l'extraction et I'évacuation en décharge agréée du remblai
excédentaire entre GBA ;

* les implantations et nivellements complémentaires ;
* la préparation du support ;

» la fourniture et la mise en ceuvre de sable en remplacement des
matériaux évacués jusqu'a 10cm de la cote supérieure de la GBA ;

» lafourniture et la mise en ceuvre de tous les coffrages ;
* lafourniture et la mise en ceuvre sous béton d’un film polyane ;

* la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en ceuvre de béton C25/30
sur 0,10m d'épaisseur, la réalisation d'un point haut longitudinal
dans I'axe des GBA permettant le ruissellement des eaux de pluie
(hauteur 3cm), la réalisation de joint de dilatation tous les 2m en
transversal par fourniture et pose de régle en PVC de dilatation (y
compris béton de calage ;

* la fourniture et pose sur le linéaire de GBA d’'une bande résiliente
en mousse dune hauteur de 12cm minimum permettant de
désolidariser le béton du nu arriere de la GBA ;

» ['étanchéification de l'ensemble de ces joints par un produit
résistant aux hydrocarbures, y compris toutes les fournitures ;

* les finitions manuelles et soignées ;
* e balayage de surface ;

* toutes sujétions de raccordement aux ouvrages, chambres,
regards et autres « obstacles » en TPC ;

* toutes sujétions (travail sous circulation).

LE METRE CARRE :

602 - Revétement d’imperméabilisation

Ce prix rémunére, au métre carré, la fourniture et la mise en ceuvre de la
chape d'étanchéité sur la poutre, par film mince adhérant au support
conforme au CCTP.
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Ce prix comprend notamment :

* toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre ;

* la préparation du support, la réalisation des différentes couches

constitutives de la chape, y compris la protection complémentaire
résistante au rayonnement ultra-violet ;

* la réalisation des retombées.

La surface rémunérée est la surface mise en oeuvre sans les

recouvrements.

LE METRE CARRE :




N° des
prix

Désignation de la nature des travaux
et prix d’application en toutes lettres

Prix HT en
chiffres

700 - SIGNALISATION TEMPORAIRE

701 - Agrément des équipes de pose et de dépose de la signhalisation temporaire

Ce prix rémunére forfaitairement, les essais d'agrément des équipes
d’intervention.

Ce prix comprend notamment :

» tous les frais liés a la participation personnelle a une journée de
formation au district de Gironde ;

* la réalisation a blanc, de nuit, d'une neutralisation de voie de la
rocade A630 et la dépose de cette signalisation en utilisant les
procédures du district de Gironde, jusqu’a I'obtention de I'agrément
des équipes par la maitrise d’ceuvre ;

* les agréments des équipes (le prestataire fournira les références de
celles-ci) et du matériel d’intervention (fourgons, fleches lumineuses
de rabattement, panneaux...) nécessaires a la mise en ceuvre de la
signalisation temporaire sous circulation, sur la rocade A630,
conformément a l'article 8.4.4 du CCAP et aux plans d’exécution de
signalisation temporaire visés par la maitrise d’ceuvre ;

* I'équipement de tous les véhicules et engins de chantier avec :
gyrophares visibles tous azimuts, chevrons K8 rouges et blancs de
classe 2, etc ;

* I'égquipement des ouvriers de l'entreprise avec des vétements de
signalisation a haute visibilité conforme a la norme NF EN 471 de
classe 3 (de nuit) ou 2 (de jour) ;

* la mise a disposition du personnel nécessaire a I'accomplissement
de toutes ces taches.
Le forfait est réputé inclure le nombre d'opérations d’essais a blanc
nécessaires jusqu’a l'obtention de l'agrément, y compris le
renouvellement en cas de changement de personnel et de matériel.

LE FORFAIT :

702 - Mesures d’exploitation A630

Ces prix rémunerent forfaitairement, I'ensemble des mesures
d’exploitation, mises en place de nuit, nécessaire a la réalisation des
travaux, conformément aux plans 2.4.1 a4 2.4.6 du DCE.

Ces prix comprennent notamment :

* toutes les implantations nécessaires ;

» toutes les prestations relatives a [I'établissement des plans
d’exploitation et de I'ensemble des schémas de balisage, jusqu’a
obtention du visa de la maitrise d’ceuvre aprés avis de I'exploitant
DIRA ;

* la mise a disposition, la pose et le repliement de I'ensemble de la
signalisation verticale temporaire nécessaire a la réalisation des
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travaux ;

la mise a disposition, 'amenée, la mise en station sur le chantier et
le repliement, des FLR portées sur véhicules ou sur remorques, des
fourgons et/ou autres équipements nécessaires a la mise en ceuvre
et a la dépose des différentes restrictions de circulation ;

la mise a disposition et la pose des cénes Kba de 0,75 m de hauteur
nécessaires a la mise en ceuvre et a la dépose des restrictions de
circulation et a la protection du chantier ;

la surveillance et la maintenance du balisage et de la signalisation
temporaire mis en place durant toute la durée des interventions, y
compris la gestion et I'entretien des consommables (batteries,
lampes...) et les remplacements éventuels ;

la réalisation du contrble externe aprés mise en place des
restrictions selon les stipulations des documents du marché (8.4.4
du CCAP) ;

la disponibilité de matériel de remplacement en cas d'incident (FLR,
etc.) ;

la fourniture et le remplacement des éléments endommagés ou
manquants (panneaux, supports, cdnes, balises...) ;

toutes les sujétions nécessaires a la signalisation temporaire d’'une
neutralisation de deux voies contigués.

la dépose et le repliement de 'ensemble des panneaux et dispositifs
de neutralisation aprés travaux.
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702-1 - Fermeture bretelle 17eE2

Ce prix rémunére forfaitairement, de la pose a la dépose d’'une fermeture
de bretelle dans les conditions du prix 702, y compris la pose et la
dépose des déviations correspondantes, conformément aux plans des
dossiers d’exploitation sous chantier, aux plans d'exécution visés par la
maitrise d’ceuvre, aux manuels du chef de chantier (volumes 1 a 8).

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition et la pose de I'ensemble des panneaux (BO,
B1, KD 79, KC...) nécessaires a la réalisation de la signalisation
verticale temporaire de restrictions de circulation.

BN

* la mise a disposition et la pose de dispositifs de fermeture
« physique » et/ou de séparation des voies (K16 liées et lestées,
escargot...) a faire agréer par la maitrise d'ceuvre ;

* la mise a disposition et la pose de panneaux de type KD 22, rétro-
réfléchissant de classe Il avec mention « Dév. N°... » et le logo
« rocade ». Ces panneaux sont mis en place sur supports existants
ou sur trépieds (y compris fixations et trépieds) ;

* les occultations et les désoccultations des panneaux matérialisant
les itinéraires de déviations ;

* la dépose et le repliement de la déviation apres travaux.

LE FORFAIT :

702-2 — Neutralisation voies médiane et de droite

Ce prix rémunére, au forfait, dans les conditions du prix 702, la pose et la
dépose d'une neutralisation de deux voies contigués (droite / médiane)
pendant les différentes phases de travaux d'obturation des descentes
d’eau et de nettoyage des rive de I'OH.

LE FORFAIT :

702-3 - Neutralisation voies médiane et de gauche dans les deux sens de circulation

Ce prix rémunére, au forfait, dans les conditions du prix 702, la pose et la
dépose d'une neutralisation de deux voies contigués (gauche / médiane)
pendant les différentes phases de travaux d'étanchéification entre les
deux ouvrages, dans les deux sens de circulation (intérieur et extérieur).

LE FORFAIT :

703 - Mesures d’exploitation voirie communautaire

Ce prix rémunére forfaitairement, la mise en place de la signalisation
temporaire au droit de l'accés chantier, conformément au plan 2.4.7 du
DCE.
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Ce prix comprend notamment :

toutes les prestations relatives a [I'établissement des plans
d’exploitation et de I'ensemble des schémas de balisage, jusqu’a
obtention du visa de la maitrise d’ceuvre et des gestionnaires des
différentes voiries ;

toutes les prestations relatives a I'obtention de I'arrété de circulation
signé du maire ;

la mise a disposition, la pose et le repliement de I'ensemble de la
signalisation verticale temporaire, montés sur supports bipieds
lestés ;

la surveillance et la maintenance de la signalisation temporaire mis
en place durant toute la durée de l'intervention, y compris la gestion
et l'entretien des consommables (batteries, lampes...) et les
remplacements éventuels ;

la fourniture et le remplacement des éléments endommagés ou
manqguants (panneaux, supports...) ;

la dépose et le repliement de 'ensemble des panneaux et dispositifs
de fermeture apres travaux.

LE FORFAIT :
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