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Désignation des prix U Qté retenue Totaux €

101 Installations de chantier
101-1 Installation principale Ft 1
101-2 Installation déportée Ft 1
102 Études de méthodes et d’exécution Ft 1
103 Suivi des conditions météorologiques Ft 1
104 Travaux de remise en état en cas d’intempéries Ft 1
105 Épreuves de convenance Ft 1
106 Dossier de récolement de l’ouvrage Ft 1

Sous total 100

201 Batardeaux et dévoiement du cours d'eau Ft 1
202 Moyens d'accès et dispositifs provisoires Ft 2
203 Levés topographiques Ft 1
204 Protection de l'environnement Ft 1
205 Nettoyage des sommiers U 2
206 Réhabilitation de la barrière légère M 16,00
207 Dépose des dispositifs de collecte des eaux U 4
208 Enrochement des berges amont rive gauche T 50,000

Sous total 200

301 Dépose des chemises métalliques U 8,00
302 Purge des bétons des piles m² 40,00
303 Fourniture et pose d'armatures kg
304 Reconstitution des piles 10,00

Sous total 300

401 Déconstruction du perré et de la dalle de visite 70,000
402 Terrassement et préparation 40,000
403 Mise en place du drainage m 60
404 Coffrages pour parements simples m² 20,000
405 Bétonnage du perré 120,000
406 Fourniture et mise en place de garde-corps m 60,000
407 Escalier d’accès sécurisé U 1,000

Sous total 400

501 Traitement des fractures par agrafage m 60,000
502 Préparation et traitement des épaufrures dm² 10,000
503 Déconstruction et terrassement du haut du perré 30,000
504 Mise en place du coffrage m² 20,000
505 Bétonnage d’une dalle de visite 40,000
506 Fourniture et mise en place de garde-corps m 60,000
507 Nettoyage des barbacanes existantes U 30,000
508 Escalier d’accès sécurisé U 1,000

Sous total 500

601 Chape en toit de remplissage m² 60,000
602 Revêtement d'imperméabilisation m² 80,000

Sous total 600

701 Agrément des équipes de pose et de dépose de la signalisation temporaire Ft 1
702 Mesures d’exploitation A630

702-1 Fermeture bretelle 17eE2 Ft 1
702-2 Neutralisation voies médiane et de droite Ft 1
702-3 Neutralisation voies médiane et de gauche dans les deux sens de circulation Ft 1
702-4 Fermeture bretelle 18iE1 Ft 1

Sous total 700
TOTAL Euros HT

TVA 20%
TOTAL Euros TTC

N°
Prix 

Unitaire €

 100 - PRIX GÉNÉRAUX

   

 200 - TRAVAUX PRÉPARATOIRES

   

 300 - RÉPARATION DES FÛTS DE PILES

1 000,000
m3

   

 400 – DÉCONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DU PERRÉ RIVE GAUCHE
m3

m3

m3

   

 500 - RÉPARATION ET AMÉNAGEMENT DU PERRÉ RIVE DROITE

m3

m3

   

 600 – ÉTANCHÉIFICATION ENTRE LES DEUX TABLIERS

   

 700 – EXPLOITATION
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