1) REFERENCES
Préciser :
» L’identité du donneur d’ordre ou du maitre d’oeuvre
» Le libellé de I’opération
> Sila demande de prévention est établie et le N° du plan de prévention le cas échéant,

2) RESUME DES TRAVAUX QUI SERONT REALISES

2.1 Présentation des travaux
Présentation de la nature des travaux (sans rentrer dans le détail).

2.2 Présentation du calendrier
» Début des Travaux :
» Durée des travaux : Planning, calendrier, phasage le cas échéant, a minima
estimation calendaire.

2.3 Flexibilité / interruption possible (décalage report...) de tout ou partie du chantier
Sous forme littérale ou de planning pour les travaux complexes

2.4 Installation zone vie de chantier ou zone déchet
Indiquer la(les) zone(s) envisagée(s) le cas échéant.
Fournir un ou plusieurs plans de la zone.

2.5 Mesure de sécurité prise durant la réalisation des travaux
> Barrierage mis en place :
e Type,
e Plan représentant I’emplacement du(des) dispositif{(s) .
» Panneautage :
* Type,
* Plan représentant I’emplacement du(des) dispositif(s) .

> Autres :

2.6 Travaux agressant le sol

» Mode opératoire des travaux agressant le sol (tranchées, excavation, ect) :

» Décrire la procédure en cours (FIDAP, FABEDEPY) ou transmettre 1’ Attestation
Concernant le Risque Pyrotechnique.

Précision des liens avec les infrastructures existantes notamment raccordement :_piquages
sur les réseaux existants (HT, BT Courants faibles, eau...), traversées de voiries...

2.7 Présentation des impacts

Décrire les impacts :

» Types d’impact (interruption de service CFO, GAZ, CHAUFFAGE, CFA, RIA, AP,
AEP, EU, blocage routier, évacuation parking, toute sollicitation demandé¢ a la base
aérienne, autres.

» Durée prévisionnelles des impacts ou indisponibilités, sous forme littérale ou de
planning pour les travaux complexes.

» Détail du mode opératoire (déroulement phase aprés phase) :



2.8 _Moyens humains
Nombre maximale de personnes simultanément présentes :

Nombre d’équipes autonomes et distantes simultanément engagées :

2.9 Type d’outillage utilisé

Mécanique :
OONéant
ODameuse
OPlaque vibrante
COMachine a peindre les lignes
OCylindre
OAutres :

Electrique :
OTrongonneuse, et éventuellement
OPetit matériel électroportatif
OAutre :

2.10 Movens mécaniques lourds mis en oeuvre

3) PIECES JOINTES

Planning des travaux

Plan précis des travaux de nature a agresser le sol intégrant les VRD existantes.
Plan des futurs ouvrages.

Plan de I’emprise chantier (zone travaux, zone vie, zone déchet etc...)

Fiche technique des matériels et ingrédients qui seront utilisés

Fiche technique des outillages spécifiques et des moyens lourds
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