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ANNEXE 1 : FICHE DE SYNTHÈSE  

 

 

Maître de l’ouvrage : 
CENTRE HOSPITALIER LAYON AUBANCE 
12 rue Colonel Panaget 
49540 TERRANJOU 
Tél. : 02 41.83.55.55 
Carole.MARTIN@ch-layon-aubance.fr  

 

Maitre d’œuvre de l’opération : 

CRR ARCHITECTURE 

Missions de base Maitrise d’œuvre  

Missions complémentaires : 

 Mission Complémentaire A : une mission Quantitatifs tous lots  

 Mission Complémentaire B : S.S.I. (Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie) 

 Mission Complémentaire C : STD/SED | Simulation Thermique et Énergétique Dynamique 

 Mission Complémentaire D : FLJ | Facteur lumière jour 

 Mision Complémentaire E : DLE | Dossier Loi sur l’Eau 

 Mision Complémentaire F : EAE | Etude des Approvisionnement en Energie 

 Mission Complémentaire G : Mission d’architecture / design d’intérieur y compris signalétique et 
signalisation globale (Intérieure et extérieure) 

 Mission Complémentaire H : Etudes E+C-| Energie + Carbone - 

 

Description de l’opération : 

Reconstruction de la Résidence PANNETIER située à BRISSAC QUINCE pour le CENTRE HOSPITALIER LAYON 
AUBANCE. 

L’opération consiste en la reconstruction neuve de la résidence PANNETIER à l’arrière du bâtiment 
existant sur un terrain vierge. Ces travaux prévoient la construction de 110 chambres individuelles pour 
une surface utile totale de 4600 m². 

 

Calendrier prévisionnel des travaux : 
Choix MOE 
Remise de l’Avant-Projet définitif  

Février 2026 
Juillet 2026 

Remise du projet  Novembre 2026 
Déclaration d’ouverture de chantier Juin 2027  
Début des travaux  Juillet 2027  
Délai d’exécution des travaux  24 mois avec prépa 
Fin des travaux  Juillet 2029  

 

 

 

 

mailto:DTEM@chu-angers.fr
mailto:Carole.MARTIN@ch-layon-aubance.fr


page 2 

 

Usage de la construction : 

Habitation : NON 

Bureaux :  OUI 

IGH :  NON 

Commerce :  NON 

Industrie :  NON 

Hébergement :  OUI 

ERP :  OUI 

Hospitalisation : OUI 

 

Nature des prestations à réaliser dans le cadre de l’opération :  

Reconstruction de la Résidence PANNETIER située à BRISSAC QUINCE  

 

Coût prévisionnel des travaux HT : 

Les informations portées ci-après sont confidentielles. 

Coût des travaux estimatifs : 13 490 000 € HT (y compris VRD) 

 

Durée indicative des travaux : 

24 mois (compris période de préparation) 

 

Coordonnateur SPS : 

Niveau de compétence : Niveau 1 

 

OPC : Consultation à venir 

 

Bureau de contrôle : BUREAU VERITAS 
 MISSIONS DE BASE : 

 MISSION « L » relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables. 
 MISSION « SEI » relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux 

E.R.P. et I.G.H. 

 

 MISSIONS COMPLEMENTAIRES : 
 MISSION « PS » relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme. 
 MISSION « P1 » relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés. 
 MISSION « F » relative au fonctionnement des installations. 
 MISSION « Ph » relative à l’isolation acoustique des bâtiments. 
 MISSION « Th » relative à l’isolation thermique et économie d’énergie. 
 MISSION « HAND » relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées. 
 MISSION « PV » relative au récolement des procès-verbaux d’essais d’installations  

 
 MISSION de vérification initiale des installations électriques avant mise en service.  
 MISSION relative à la fourniture de l'attestation «Thermique» en fin de travaux.  
 MISSION relative à la fourniture de l'attestation «Handicapés» en fin de phase travaux. 

 


