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Liste des critéeres

Libellé critéres Pondération

Organigramme avec Les personnes affectées au chantier (nombre d'agent
1.1 |affecté a I'opération, conducteur de travaux, chef de chantier principal et
remplacant, etc.) 10

Les qualifications précises des encadrants, du chef de chantier, des
12 [ingénieurs du bureau d’études : CV, expériences personnelles de chantier,
ancienneté, en adéquation avec les spécificités du chantier

21 |Les moyens techniques consacrés au chantier

Matériaux, équipements, fournitures spécifiques et type de matériel
fourniture des fiches techniques détaillées (et tout document permettant
leur bonne caractérisation) et tous justificatifs de leur conformité aux normes
et directives européennes

Les moyens et méthodes pour assurer la sécurité des travaux : vis-a-vis des
3.1 |usagers du site, des usagers des voiries piétonnes et vélos

L'organisation du chantier prenant en compte les contraintes d’exploitation
du site: approvisionnement, cheminements, horaires, présence du public,
présence d‘un homme trafic, optimisation de la programmation des
interventions

20
3.2

3.3 |La gestion des interfaces avec les services techniques de I'Insee

3.4 [La communication avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.




Le planning détaillé de I'exécution faisant figurer les synchronisations et les

4.1 Imoyens consacrés au projet et 'optimisation des délais
Politique de l'entreprise dans la gestion des déchets : collecte, stockage,
4.2 |transport, tri et le cas échéant traitement et suivi des déchets ainsi que les

mesures de sensibilisation des personnels.
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