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1> PRESCRIPTIONS GENERALES

Le présent CCTP explicite, au stade DCE, les prestations relatives aux travaux de reprises ponctuelles des désordres en
facades des batiments B, D et E de la cité du Havre située au 91 rue casimir Delavigne — 76600 Le Havre.

1.1

DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

4403343330

La mise en place et I'installation générale du chantier ;

La protection des ouvrages existants ;

La fourniture, la pose et la mise a disposition des échafaudages réglementaires ;

L’exécution de travaux ponctuels de reprise et de réparation des corniches en mauvais état ;

La réalisation de travaux ponctuels de reprise des enduits décollés ;

La reprise des ouvrages en béton armé présentant des désordres ou un état de dégradation avancé.
Toutes les finitions nécessaires au parfait achévement des ouvrages ci-dessus.

En plus des travaux décrits ci-aprés, I'entrepreneur chargé du présent lot doit :

=

4 d

403333

1.2

Les plans d’exécution, notes de calculs, détails techniques, etc... nécessaires pour approbation avant
exécution,

Le transport a pied d'ceuvre,

Tous les ouvrages et dispositions de sécurité collectives et individuelles réglementaires, nécessaires a la
réalisation des prestations objet du présent lot,

Le coltinage et le montage ou la descente, s'il y a lieu,

L'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité absolue,
La protection des ouvrages finis jusqu'a la réception,

L'enlevement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception,

Tous les échafaudages, protections, matériels et installations de levage, de montage et autres nécessaires.
Tous les accessoires, pieces de finitions et finitions nécessaires.

DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les travaux et prestations du présent lot devront dans tous les cas étre conformes aux documents techniques unifiés
(D.T.U.) et a leurs additifs, aux réglements de calcul D.T.U. et aux normes en vigueur a la date de signature des marchés.

Sont outre applicables :

Les Documents Techniques Unifiés :

4 43

4 0

DTU 20 : Magonneries,

DTU 20.11 : Parois et murs de facade en magonnerie,

DTU 2 : Béton armé,

DTU 21.4 : L'utilisation de chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et béton,

DTU 23.1 : Parois et murs en béton banché,

DTU 26.1 : Enduits au mortier de liants hydrauliques,
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= DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

Les régles de calculs :

= Regles de calcul EUROCODE,
= La réglementation parasismique de la construction des batiments :

(0]

(0]

o

Décret n°2005-1005 du 23 ao(t 2005 relatif a I’extension du contréle technique obligatoire a certaines
constructions exposées a un risque sismique et modifiant le code de la construction et de I’'habitation.
Décret n°2007-1727 du 7 décembre 2007 relatif a I'extension du contrdle technique obligatoire a
certaines constructions exposées a un risque sismique et modifiant le code de la construction et de
I’'habitation.

Arrété du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des régles de construction
parasismique a fournir lors du dépdt d’une demande de permis de construire et avec la déclaration
d’achévement de travaux.

Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010, relatif a la prévention du risque sismique.

Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire
francais.

Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal ».

Arrété du 19 juillet 2011 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux regles
de construction parasismique applicable aux batiments de la classe dite "a risque normal".

Arrété du 25 octobre 2012 modifiant I'arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux regles
de construction parasismique applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal ».

1.3 DOCUMENTS A JOINDRE A L'OFFRE

A l'appui de leurs propositions, les entrepreneurs soumissionnaires devront obligatoirement fournir les pieces

suivantes:

Notices techniques indiquant les caractéristiques et la provenance des matériaux.

Chaque entreprise soumissionnaire devra établir et joindre a sa proposition, un mémoire de toutes les imprécisions,
omissions, erreurs ou contradictions qu’elle aurait pu constater au cours de ses études.

Aucune réclamation ne sera admise aprés adjudication.

1.4 MARQUES, LABELS OU GARANTIES

Les matériaux ou matériels entrant dans la composition des ouvrages devront obligatoirement porter la marque NF de
conformité aux normes.

En l'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé, doit étre garantie par la
présentation d'un certificat de conformité, délivré par un organisme habilité a cet effet.
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« PROVENANCE DES MATERIAUX ET ARTICLES IMPOSES »
Tous les matériaux, fournitures, articles de fabrication spéciale, etc., devront étre obligatoirement neufs.

Les références a des marques dans le présent descriptif n’ont pas pour objet d’exclure d’autres fabrications qui leur
seraient équivalentes et qui pourront étre acceptées, si elles sont reconnues par le Maitre d’CEuvre comme satisfaisant
aux spécifications.

Pour la soumission de base, I'entrepreneur doit indiquer dans son mémoire technique, les matériaux équivalents a
ceux prévus au dossier DCE et qu’il a pris en compte pour faire son offre, ces matériaux et matériels devront faire
I’objet d’une approbation avant la notification du marché.

1.5 EMPLACEMENT DU CHANTIER

Lors de la remise de son offre, I'entrepreneur aura réputé avoir :

- reconnu les lieux des futurs travaux,

- analysé les ouvrages existants notamment les états de supports,

- analysé toutes les prestations faisant I'objet du présent CCTP ainsi que tous les travaux annexes
nécessaires a leurs exécutions et a leur parfaite finition,

- vérifié les dimensions des ouvrages (ces derniéres sont données exclusivement a titre indicatif),

- s’étre assuré que ses ouvrages commandés s’adaptent aux configurations existantes,

- reconnu les difficultés de réalisation des prestations demandées,

- reconnu les difficultés d’accessibilité a la zone chantier et aux zones de stockage éventuelles,
I'aménagement des zones de stockage adaptées en vue d’éviter la dégradation des lieux,

- prévu toutes les protections nécessaires (baches, film polyane, ...) sur les ouvrages conservés ou non
concernés par les travaux,

- prévu la mise en place des éléments de sécurité réglementaires et obligatoires suivant les prestations a
sa charge et, la ou les remises en état des lieux dégradés par I'intervention de I'entreprise (végétations,
etc....),

- programmé et mise a disposition le nombre d’équipe nécessaire afin de respecter les délais du planning,

- prévu la présence d’'un conducteur de travaux a chaque réunion de chantier pendant la durée des
travaux.

L’entrepreneur ne pourra demander, aprés remise de son offre, un supplément de prix suite a une mauvaise évaluation
des lieux et des prestations du marché.

L'entrepreneur étant soumis a toutes les obligations résultant des décrets, lois, arrétés ministériels, préfectoraux ou
municipaux applicables a I'ensemble des chantiers publics et privés, il devra demander toutes les autorisations
éventuelles nécessaires aux autorités compétentes pour I'exécution des travaux pour lesquelles il supportera la charge
financiere s'il y a lieu.
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1.6 STOCKAGE SUR CHANTIER

Les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose devront étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs dans
un lieu fixé en accord avec le Maitre d’Ouvrage. Les conditions de stockage devront étre telles qu'ils ne subissent
aucune déformation ou détérioration.
L’entreprise assurera toutes les protections temporaires nécessaires :

= a la sécurité des personnes,

= au non-acces des personnes étrangéres au chantier,

= 3 la conservation de ses matériels et matériaux,
= aux ouvrages qui lui sont confiés.

Le prestataire doit assurer la maintenance de ces protections jusqu’a la réception.

1.7 SECURITE DU PERSONNEL

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la
stricte application des reglements en vigueur, concernant la sécurité du travail des personnels employés sur le
chantier.

1.8 GARDIENNAGE DU CHANTIER

Il ne sera pas prévu de gardiennage ni par le Maitre d'Ouvrage ni par le Maitre d'CEuvre.

1.9 CALCULS

L'entrepreneur aura a charge de faire effectuer par le Bureau d'Etudes de son entreprise tous les calculs nécessaires a
la réalisation de ses ouvrages. Les plans et notes de calculs et dimensionnement seront a fournir au Maitre d'CEuvre.

1.10 PLANS

Pour I'élaboration de I'offre puis pour la mise en ceuvre des ouvrages, les entrepreneurs tiendront compte du dossier
de plans annexé joint au Dossier de Consultation.

L’entrepreneur, pour chacun des lots, devra obligatoirement prendre connaissance des CCTP concernant les autres
lots, en particulier ceux comportant une limite avec le sien afin de donner tous les détails nécessaires en temps utile.

1.11 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est censée étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. La visite du site est obligatoire.
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L'entrepreneur sera réputé avoir pris parfaitement connaissance des lieux suivants :
- emplacement du chantier,
- possibilité d’acces et de stockage des matériaux,
- modalité de stockage et d’évacuation des déchets,
- disponibilités des diverses énergies et besoins utiles.

En particulier, sont parfaitement connus I'accés au terrain et ses sujétions propres, les modalités d’acces par la voirie,
les possibilités de circulation et de stationnement, les sujétions des reglements de sécurité en vigueur sur site. Elle ne

pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter les travaux de sa profession ou
fasse I'objet d’une demande de supplément de ses prix.

1.12 RESPONSABILITE

L'entreprise assurera, sous sa responsabilité pleine et entiere, la protection et la bonne tenue des batiments.
Les frais occasionnés par la protection de ces ouvrages seront supportés par I'entreprise.

L'entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions et
des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.13 NUISANCES

Les travaux éventuels de percements ou saignées des murs se feront pendant les heures prévues aux reglements en
vigueur de la lutte contre le bruit. Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du
11 avril 1972 afin d'éviter la pollution par les poussiéres.

L'entrepreneur réalisera dans les meilleures conditions possibles les travaux qui lui incombent. Il veillera en particulier

a créer le moins possible de perturbations et sera dans I'obligation de réparer I'ensemble des dommages que son
activité pourrait induire.

1.14 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Les déchets de chantier de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la législation
en vigueur a ce sujet.

Il s’agit de la:
- Loin°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative a I'élimination des déchets et a la récupération des

matériaux ;

- Loin°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
I’environnement ;

- Loin°®92-646 du 13 juillet 1992 modifiée relative a I’élimination des déchets ainsi qu’aux installations
classées pour la protection de I'environnement ;

- Loi complétant et modifiant les deux précédentes ;
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Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.

1.15 REALISATION DES TRAVAUX

1.15.1 Documents Techniques de Référence

Le présent document a été établi en se référant aux ouvrages suivants, toutes les prescriptions édictées par ces textes
sont applicables dans leur intégralité et sans dérogation :

Recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de batiment en
FRANCE (R.E.E.F.),

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),
Normes francaises Homologuées (édictées par I'A.F.N.O.R),

Prescriptions techniques et régles de calcul établi par le Centre Scientifique et Technique du Batiment
(C.S.T.B.),

Reglement de sécurité contre l'incendie,
Réglement sanitaire départemental,

Par les Avis Techniques : Chaque matériau ou matériel non traditionnel retenu, devra faire I'objet d’un
avis technique et avoir obtenu un avis favorable de la commission de I’AFAC avec risque normal,

Code du Travail,
Code de la Construction et de I'Habitation,

NFC 15 100.

Les listes suivantes ne sont pas limitatives, elles ont simplement pour objet d’attirer I'attention de I'entrepreneur sur
I'importance des normes, des réglements, des décrets, des arrétés et autres documents techniques. Celui-ci est réputé
parfaitement les connaitre par le fait méme qu’il soumissionne.

Si une modification a une norme ou a un reglement intervenait apres la date d’établissement de I'étude d’appel
d’offres (un mois avant la date de cet appel d’offres), il appartiendrait a I’adjudicataire, sous sa seule responsabilité,
d’en informer le Maitre d’CEuvre, par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de
chantier) en indiquant les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification.

Le Maitre d’CEuvre soumettra alors la proposition, avec éventuellement I’avis motivé du bureau de controle, au Maitre
d’Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision était négative, I'installateur devra en demander
notification par écrit.
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1.15.2 Normes D.T.U.

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, des décrets et arrétés ministériels,
des normes francaises éditées par I’A.F.N.O.R.

1.16 PIECES A FOURNIR

Les entrepreneurs devront posséder les qualifications requises pour les prestations prévues.
L'entrepreneur devra, dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de début des travaux :

- Fournir les références et caractéristiques de I'ensemble des équipements,

Etablir les documents suivants :
= |'implantation du matériel,

= |es détails de mise en ceuvre cotés suivant la réalisation, plans d’exécution pour chacun
des corps d’état, 'ensemble des notes de calcul.

Avant la réception des travaux, I'entrepreneur fournira le Dossier des Ouvrages Exécutés avec notices d’entretien et
instructions pour le bon fonctionnement des installations.

1.17 PRESTATIONS A LA CHARGE DE CHAQUE LOT

IMPORTANT :
Toutes les quantités et longueurs sont données a titre indicatif et doivent donc étre considérées comme des minima.

L’entrepreneur devra prévoir dans son prix, la fourniture, le transport, la mise en ceuvre de tous les matériaux
nécessaires a I'achévement complet des ouvrages.

D'une fagon générale, l'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni aucune mauvaise
interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un dispositif mettant en cause le bon
fonctionnement de l'installation. Toute anomalie devra étre aussitot signalée au Maitre d'CEuvre.

Alaréception des travaux, les installations seront livrées en parfait état de propreté. Les appareils et accessoires seront
débarrassés des étiquettes, bandes adhésives et autres dispositifs de protection et nettoyés soigneusement pour
permettre de contréler la qualité du matériel installé.

L'entrepreneur doit vérifier que les stipulations des piéces de son marché sont conformes a I'art de batir et aux régles
de sa profession.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit, si cela lui semble nécessaire, de demander toute modification ou adjonction aux
dispositions du présent C.C.T.P., il établira alors un ordre de service.

Les travaux exécutés sans accord pourront étre refusés en tout ou partie, s'ils présentent des inconvénients pour la
suite du chantier.
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Au moment de la réalisation, le Maitre d'CEuvre se réserve la possibilité de déplacer les équipements sans que
I'Entrepreneur puisse demander une plus-value, dans le cas d'un déplacement peu important.

Si les modifications s'averent plus importantes et entrainent alors une incidence au niveau main d’ceuvre et
fournitures, I'Entreprise devra chiffrer la variation financiére et la soumettre a I'accord du Maitre d'CEuvre.

1.18 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

1.18.1 -

1.18.2 -

1.18.3 -

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible d’étre relevée dans les
pieces du marché ou refuser ou interrompre |'exécution des travaux nécessaires au complet
achevement des travaux d{s au titre du présent marché ou pour prétendre ultérieurement a un
supplément au prix global et forfaitaire.

De ce fait, I'entrepreneur a procédé a une visite détaillée compléete de tous les locaux intéressés, et a
pris une parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, a
I’exécution des travaux a pied d’ceuvre, aux contraintes du site.

Siau cours de I'exécution d’'un ouvrage entrant dans le cadre des travaux, I’'entrepreneur met en ceuvre
un procédé breveté, il lui appartient d’obtenir au préalable a ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires et de remettre au Maitre de I'Ouvrage une déclaration écrite par laquelle il
certifiera étre régulierement autorisé a employer le procédé en cause - la non-observation de cette
prescription engagera sa seule responsabilité a I’exclusion de celle du Maitre de I'Ouvrage et celle du

Maitre d’CEuvre, en cas de revendication de liens relative a la propriété intellectuelle ou industrielle.

L’entrepreneur est tenu d’assister ou de se faire représenter par son personnel parfaitement au courant de I'affaire et
ayant pouvoir de décision, chaque fois qu’il y est convoqué, aux rendez-vous de chantier, présidés par le Maitre
d’CEuvre ou son représentant ou a chaque convocation exceptionnelle nécessaire a la bonne exécution du chantier. Sa
présence est obligatoire pendant la durée de leurs travaux.

Pour le parfait accomplissement de ses travaux, |'entreprise devra prendre connaissance de tous les renseignements
qui lui seront utiles, et en particulier :

des plans d'exécution des batiments, structure des parois, etc...

NOTA : L'entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent dossier d'appel d'offres.

L'énumération des matériels et fournitures nécessaires a la bonne exécution des travaux n'est pas limitative.

L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des installations, sans qu'elle
puisse se prévaloir d'une omission dans les présents documents.

1.19 ESSAIS

Les vérifications porteront sur :

la conformité des matériaux avec les plans, schémas, notices techniques,

la qualité de réalisation de I'installation, notamment les raccordements, fixations, jointures, etc.,
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- les repérages de I'ensemble de I'installation,

- les dispositifs de protections.
L'entrepreneur devra avant la réception, afin d'éviter les problémes techniques dus au mauvais fonctionnement des
installations, effectuer a sa charge un essai de bon fonctionnement de I'ensemble des installations, suivant les
documents COPREC N°1 Octobre 1998 (Moniteur des Travaux Publics et du Batiment du 6 Novembre 1998 n°4954)

s'appliquant aux installations techniques désignées.

Etablissement d'un procés-verbal suivant document COPREC N°2 - Octobre 1998 - qui sera transmis en 5 exemplaires
au Bureau de contrdle pour examen.

1.20 GARANTIES

[X> Garantie 1 an - garantie de parfait achévement :

L’entrepreneur du présent lot devra pendant cette année répondre a tout appel du Maitre d’ouvrage signalant toute
anomalie de fonctionnement ou de défaut de construction.

X> Garantie 2 ans — garantie des biens d’équipement :

L’entrepreneur du présent lot devra prendre en charge la deuxieme année tous les équipements (électricité) qui
seraient défectueux ou qui ne fonctionneraient pas.

X> Garantie 10 ans — garantie décennale :

L’entrepreneur du présent lot devra prendre a sa charge pendant dix ans tous défauts liés a la structure.

L’entrepreneur du présent lot devra répondre rapidement aux différents appels du Maitre d’ouvrage ou du Maitre
d’ceuvre, et sans délai.

Ces garanties prennent effet a la date de réception des procés-verbaux signés de toutes les parties.

1.21 CONTROLE - RECEPTION ET MISE EN SERVICE

1.21.1 Réception des installations

Cette phase s’effectuera en dehors des périodes de fonctionnement des installations relatives aux besoins du chantier.
Durant cette phase, tous les frais de main-d’ceuvre et d’entretien seront a la charge de I'entreprise.
L’entreprise titulaire du lot, assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera a ses frais, les modifications

éventuelles, qui seraient nécessaires, pour rendre ses installations conformes aux normes, aux réeglements en vigueur
et au C.C.T.P. approuvé.
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1.21.2 Protection des ouvrages

L’entrepreneur sera responsable jusqu’a la réception, de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra prendre
toutes les mesures nécessaires pour éviter tous vols et toutes dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il devra
remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages détériorés ou volés.

1.21.3 Contréles des ouvrages et essais

Le contréle final de I'installation sera effectué par un Bureau de Contréle désigné par le Maitre d’Ouvrage.

Des notification favorable du procés-verbal de réception et levée définitive des réserves, le Maitre d'CEuvre

prononcera la réception des travaux.
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2> PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1 EXECUTION ET COORDINATIONS DES OUVRAGES

Le présent document concerne les prestations du lot gros ceuvre , facades relatives aux travaux de reprises ponctuelles
des désordres en fagades des batiments B, D et E de la cité du Havre située au 91 rue casimir Delavigne — 76600 Le
Havre.

2.2 GROS CEUVRE

Consistance des travaux :

L'entrepreneur devra la réalisation d’'une étude béton armé, elle sera a présenter au Maitre d’CEuvre et au Bureau de
Controle pour accord préalable avant réalisation. Il devra tous les ouvrages stipulés au présent C.C.T.P., tous travaux
définissant les prestations qu'il aura a fournir en liaison avec les entreprises adjudicataires des autres lots, et d'une
maniére générale, toutes les sujétions nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

Tolérance des ouvrages :

L’entrepreneur devra respecter les tolérances selon les normes en vigueur.

Fabrication des bétons :

Les bétons utilisés sur chantier devront étre conformes a la Norme NF EN 206-1. Respect des classes d’environnement
(2b1) et de 'ensemble des prescriptions.

- En usine : la centrale a béton devra étre agréée par le Ministere de I'Equipement et du Logement.

- Centrale sur le chantier : les détails des installations de chantier seront soumis a I'approbation du Matitre d'CEuvre.

- Utilisation des bétons provenant de sources différentes : il est expressément précisé que la provenance des
agrégats et ciments sera la méme pour I'entiere fabrication des groupes d'éléments suivants : dalles, voiles et murs
banchés, poteaux et poutres apparents ou non.

Mise en ceuvre des bétons :

- Mise en place
Les bétons seront pervibrés dans la masse avec des pervibrations de fréquences élevées selon les normes en vigueur.

La finition des dalles sera exécutée par pervibration superficielle. Le poids et la fréquence des vibrations seront
déterminés en fonction de I'épaisseur de la dalle.

Documentl



70864 DCE ccTe IPH |

Reprises ponctuelles des désordres en fagades des batiments B, D et E

09/03/2026 B Page 15 sur 27

de la cité du Havre située au 91 rue Casimir Delavigne

- Bétonnage par temps chaud

Les surfaces des ouvrages venant d'étre bétonnées et qui sont exposées a de fortes températures ou a des vents ou
courants d'air, devront étre protégées par un procédé approuvé par le Maitre d'CEuvre. Le dispositif de protection du
béton fraichement coulé sera mis en place au plus tard une demi-heure apres le bétonnage.

Etaiements :

L'entrepreneur est entierement responsable de la stabilité de tous les travaux provisoires et de tous les coffrages
pendant les travaux. Les échafaudages et ouvrages provisoires devront étre établis compte tenu des efforts développés
par la vibration et les efforts dynamiques. Si les échafaudages comportent des pieces fléchies, la déformation de celles-
ci sous la charge du béton pendant la construction ne devra pas dépasser 1/1000 de la portée.

Durée de coffrage :

Le décoffrage ne s'effectuera que lorsque la résistance du béton sera suffisante.
Armatures :

L'entreprise devra toutes les armatures nécessaires a la stabilité de I'ouvrage. Les aciers suivants pourront étre utilisés
pour la réalisation des différentes pieces de la structure en béton armé.

A défaut d'autres précisions, les études d'exécution seront établies pour les cas courants :
- soit a partir de T.S HA 500,
- soit a partir d'H.A. Fe E 500.

L'enrobage des barres de ferraillage sera obligatoirement noté sur chaque plan d'exécution.
Les écarteurs employés pour obtenir cet enrobage seront approuvés par le Maitre d'CEuvre.

Tous les aciers en attente pour lesquels est prévue une exposition aux intempéries de plus de vingt jours seront
protégés par du mortier ou autre procédé pour éviter la formation de rouille et de taches sur du béton déja coulé.

Coffrages :

- C.1 - Coffrages ordinaires sans sujétion particuliere.

- C.2 - Coffrages avec parements destinés a ne recevoir aucun traitement particulier.

- C.3 - Coffrages destinés a recevoir un enduit ou un revétement adhérent. Coffrage soigné. Balévres enlevées,
surface rugueuse.

- C.4 - Parement prét a peindre. Coffrage soigné métal ou bois, balévres enlevées, ensemble soigneusement
ragréé, surface lisse.

- C.5 - Parement destiné a rester brut de décoffrage. Coffrage soigné a planches lisses ou métalliques ou
contreplaqués vulcanisés, ragréage partiel admis, surface lisse.

Le bullage restera exceptionnel, la teinte du béton sera uniforme, en particulier, les produits dits de décoffrage ne
seront utilisés que dans la mesure ou ils n'alterent pas la teinte du béton.

Les reprises de bétonnage, également exceptionnelles, correspondront rigoureusement aux joints de calepinage. Les
reprises seront nettoyées et traitées pour ne laisser apparaitre aucun vide.
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Les coffrages seront tres rigides pour éviter toute déformation.
Planimétrie :

Pour les coffrages C.3, C.4, C.5, la planimétrie devra étre telle qu'une régie de 2,00 m de long ne laissera pas paraitre
un écart entre les creux et les bosses supérieurs a 2 mm/m (cf. D.T.U.).

Cette obligation est valable pour les surfaces des dallages et des dalles de planchers.

Joints de dilatation :

Les joints de dilatation verticaux dans les murs et horizontaux dans les dalles de béton armé seront réalisés par des
panneaux de polystyrene de 0,02 d'épaisseur et ayant la largeur des murs et dalles diminués de 25 mm pour
I'application d'un joint coupe-feu % heure.

Arétes et angles :

Les arétes des pieces en béton seront parfaitement rectilignes et les faces d'équerre.

Sécurité au feu :

L'entrepreneur est tenu de respecter les réglements de sécurité contre les risques d'incendie dans les locaux.
L'ensemble des ouvrages béton devra présenter une stabilité au feu. Le degré de stabilité est précisé ci-apres.

Régles parasismiques :

Le titulaire du présent lot sera tenu de respecter les normes en vigueur.
D’aprés I'Eurocode 8§, le site est situé en zone 1 : niveau d’aléa trés faible.

Surcharges d’utilisation :

Les calculs seront réalisés en adoptant les surcharges de base fixées par la norme N.F.P. 06.001 de juin 1986 et de
I'article C.O. Il du reglement de sécurité.

Limite des prestations :

Sont réputées compris au présent lot :
- Les travaux cités ci-dessous,
- Les matériaux,
- Les moules,
- Les moyens en matériels, (levage, échafaudage...),
- La main d’ceuvre,
- Le personnel d’encadrement,
- L"énergie nécessaire a la mise en ceuvre,
- Les échantillons, essais et premieres pieces,
- Les accessoires de manutention, de stockage, de transport,
- Le chargement,
- Le transport,
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- Les études d’exécution BA (coffrages, armatures),
- Le déchargement et la mise en stock sur chantier,
- La pose de fixation,

- La fourniture des accessoires sur site de salissures, épaufrures, etc. imputable au présent lot,

- Les moyens de protections.

Y compris toutes sujétions a une parfaite finition.
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3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L'installation générale de chantier est a la charge du présent lot et comprendra les prestations suivantes :

Les frais de réalisation d’un constat d’huissier avant et aprés installation de la base vie,
La rédaction et transmission d’un plan d’installation de chantier complet et détaillé pour validation du Maitre
d’Ouvrage et du Maitre d’CEuvre avant installation. Le plan sera rédigé et présenté sous 10 jours ouvrés a
compter de I'ordre de service de I'entreprise. L'installation de chantier sera en place sur site dans un délai de
20 jours ouvrés a compter de I'ordre de service de I'entreprise,
Frais de protection en début de chantier et remise en état si nécessaire en fin de chantier de la voirie publique,
Tous les frais et démarches aupres des concessionnaires pour création et ouverture d’'un compteur électrique
et d’'un compteur eau froide de chantier, incluant les relevés de comptage régulier et nécessaires,
L'installation, I'entretien pendant toute la durée du chantier et le retrait en fin de chantier de roulottes de
chantier avec au minimum :

O Espace vie 6 personnes

0 Chauffage gaz, éclairage LED, cuisson 2 feux au gaz, un mico-ondes, lavabo avec réserve d'eau mobile
(90 litres), table et 2 bancs, 2 tabourets, 4 pateres, prises USB
Espace vestiaire délimité par une cloison rideau : 6 armoires individuelles
0 Cabine WC : accés indépendant extérieur, toilettes a I'anglaise, 50 utilisations, raccordement sur
réseau unitaire existant
Longueur intérieure 5.93 m - largeur intérieure 2,18 m

0 Les roulottes recevront le courant électrique, et pour les sanitaires, une arrivée en eau sera mise en

place ainsi qu’un robinet de puisage situé a I'extérieur.
0 Les roulottes seront équipées d’extincteurs a jour des vérifications périodiques effectuées par un
organisme agréé a la charge de I'entreprise.

0 Linstallation électrique sera vérifiée par un organisme agréé a la charge de I'entreprise, PV a fournir.

0 Nettoyage hebdomadaire des roulottes, frais a la charge du présent lot.
NOTA : Le nombre et I'équipement définitifs des roulottes nécessaires a la base de vie seront définis par le
PGC,

Toutes les prestations de raccordement et d’équipement nécessaires des roulottes en eau potable, électricité
et évacuation des eaux usées incluant les conduites, canalisations sous fourreaux, tranchées, sujétions
d’adaptations et de raccordement sur les points de branchement définis, fourniture et pose de regards pour
compteurs et/ou de branchement,
Tous les frais nécessaires au contréle, maintenance et réparation quotidiens des installations de chantier et
réseaux d’alimentation divers,
La fourniture, pose et raccordement d’'une armoire de chantier destiné a I'alimentation de la base vie et des
sous armoires de chantier,
Les frais de contrdle de conformité électrique de I'installation de chantier par un organisme agréé.
La fourniture et pose d’une benne a déchets 6 m3 pour tri sélectif. Ces bennes devront étre évacuées en
décharge sélective aussi souvent que nécessaire. Le titulaire mettra en ceuvre les mesures visant a :

O Réduire les déchets et les pertes,
Quantifier les déchets de chantier,
Organiser le tri et le stockage des déchets sur le chantier,
Optimisation de la gestion des déchets de chantier,
Justification de I'évacuation des déchets par fourniture des bordereaux de suivis des déchets.

o

o

O O O O
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Le positionnement sera validé lors de I'établissement du plan d’installation de chantier
La mise en place en limite de voirie du panneau de chantier de dimensions 2 m x 1,20 m selon réglementation
en vigueur,
Il comportera notamment les noms et qualités des participants (architecte, technicien, bureaux d’études et de
controdle, entreprises.... ainsi que les références et sigle du Maitre d’Euvre) ainsi que I'objet des travaux :

0 Composition du panneau de chantier (2 x 1,2 m),

0 Un panneau en contre-plaqué hydrofugé,

0 Mise en peinture du panneau (couleur a définir).
La fourniture et mise en place d’une signalétique de chantier tout autour de la zone de travaux ainsi que la
base vie avec panneaux avec mention de type « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC », « PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE », etc... ainsi qu’une signalétique d’acceés au chantier pour les fournisseurs et également pour
les équipes du site,
La fourniture et installation de clotures type HERAS de 2,000 m de hauteur minimum avec dispositifs anti
soulévement ceinturant la base vie et les zones de chantier. La cl6ture sera équipée d’un point d’acces (portail,
portillon, etc...) fermant a clefs (Pour ce chantier, I’entreprise utilisera les clotures déja présentes sur le site.),
La mise en place de toutes les protections des ouvrages, par tous les moyens nécessaires (baches, films,
polyane, planche de contreplaqué, etc...),
La réalisation d’un constat d’huissier avant tout travaux,
La mise en place de moyens de levage nécessaires pour la réalisation des travaux.
Le repliement et évacuation des ouvrages et dispositions citées ci-avant,
Les frais de remise en état des lieux aprés démontage de tous les ouvrages et dispositions citées ci-avant.

Localisation : Installation de chantier.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose, mise en ceuvre et finition soignées.

3.2 DOSSIER TECHNIQUE AVANT TRAVAUX

L’entrepreneur aura a sa charge la conception et fourniture d’un dossier technique avant travaux.

Le dossier regroupera tous les documents et plans concernant les prestations de I'entreprise :

Fiches techniques, procés-verbaux, attestation, etc. des ouvrages,

Plans d’installation de chantier,

Plan de localisation des échafaudages,

Plans de repérage des travaux de réparation, classés par type d’intervention,
Fiches des autocontroéles,

Fiches techniques des matériaux,

Listes non limitatives.

Ces éléments devront étre transmis a la Maitrise d’Ouvrage, a la Maitrise d’CEuvre, au Bureau de Controle.
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3.3 ECHAFAUDAGE ET PROTECTIONS NECESSAIRES

Il est prévu la fourniture, mise en ceuvre, entretien et démontage d’'un échafaudage réglementaire pour I'ensemble
des facades des batiments y compris filets de protections pour protéger les passants en cas de chute d’objet
accidentelle.

Les échafaudages et la formation du personnel les utilisant devront étre conformes aux réglementations en vigueur
(décret du 8 janvier1965, Code du travail...), mais également aux exigences de la recommandation R 408 - Montage,
utilisation et démontage des échafaudages de pied, de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs
salariés.

Il est prévu dans I'offre I'ensemble des dispositions nécessaires pour mettre en sécurité les facades lors des travaux,
PV de conformité d'échafaudage a fournir aprés chaque montage et avant chaque intervention, adaptations au droit

des vides sur escaliers et trémies, etc.

L'entreprise devra prendre en compte que I'acces aux batiments sera maintenu pour les usagers durant toute la durée

des travaux. De ce fait, elle devra prévoir les dispositions techniques et matériels de protections des entrées aux
batiments (tunnels, etc.).

Ossature

Les échafaudages devront :

= Reposer sur des assises solides (pas de matériaux creux, briques ou parpaings) par I'intermédiaire d’embases.

= Compenser les irrégularités de terrain, par la mise en place des pieds réglables en hauteur par vérin.

= Etre entretoisés et contreventés.

= Etre amarrés a la construction.

= Y compris toutes sujétions de préparation préalable de plateforme et de remise en état apres travaux (amenée
et retrait de graves, de plaques métalliques ou autres) afin de permettre la pose des échafaudages et la
circulation des engins de levage.

Planchers

Les planchers des échafaudages devront :

= Etre d’une largeur libre de 0,60 m minimum pour permettre une circulation aisée.

= Les compléments éventuels en planches, bastaings ou madriers doivent faire I'objet d’un calcul de résistance
et de stabilité, ainsi que d’un plan de montage et de démontages établis par des personnes compétentes.

= La charge de service sera visiblement indiquée sur I’échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.

Protection contre les chutes et cables électriques

= Les planchers devront étre munis sur les cotés extérieurs de garde-corps de hauteur comprise entre 1 m et
1,10 m comprenant plinthes de 10 a 15 cm, main courante et lisse intermédiaire a mi-hauteur.
= Des filets (neufs sur Rue) seront installés sur toute la hauteur de I’échafaudage.
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= Lorsque le vide entre le bord du plancher et la construction sera supérieur a 0,20 m, il sera nécessaire
d’installer un garde-corps identique au précédent, coté facade.

= Il en est de méme lorsque le plancher de I'échafaudage, méme plaqué a la facade, fait face a une baie
(éventuellement vitrée) au travers de laquelle une chute de hauteur a l'intérieur du batiment est possible.

= Les cables électriques arrivant sur facades devront étre protégés par fourreaux sur une longueur de 4m
minimum.

= L'échafaudage devra monter de 1,10 m de hauteur par rapport aux niveaux d’égouts afin de servir de garde-
corps pour les travaux en toitures.

Utilisation de I’échafaudage

L’échafaudage sera mis en place par le présent lot et utilisé a la fois pour ses propres besoins et pour ceux du lot
couverture.

Le titulaire du présent lot devra intégrer dans son chiffrage I'ensemble des prestations liées a la fourniture, a la mise
en place, a I'entretien, aux adaptations éventuelles et au démontage de I'échafaudage.

Il est expressément précisé qu’aucun compte prorata ne sera établi et qu’aucune participation financiére ni
indemnisation ne sera due par le lot couverture au titre de I'utilisation de I’échafaudage.

3.4 REPARATION PONCTUELLE DES CORNICHES ET ELEMENTS SAILLANTS

Le présent lot a pour objet la réparation ponctuelle des corniches sur I'ensemble des facades, conformément au plan
de repérage des désordres joint au dossier de consultation, ainsi qu’aux constatations effectuées par I'entreprise lors
de la visite obligatoire du site préalable a la remise de son offre.

Les travaux devront assurer la mise en sécurité, la pérennité des ouvrages et la restitution a I'identique de I'aspect
architectural existant.

L’entreprise devra intégrer dans son offre I'ensemble des sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages,
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites au présent CCTP.

3.4.1 Travaux préparatoires et de dépose

e Piquage et purge compléte de toutes les zones fragilisées, fissurées ou présentant des signes de faiblesse
structurelle ;

e Dépose des enduits non adhérents par piquage manuel ou mécanique adapté, sans dégradation des parties
saines conservées ;

e Protection systématique des ouvrages, menuiseries, facades et abords contre les projections, chutes de
matériaux et salissures ;

e Evacuation et gestion des déchets conformément a la réglementation en vigueur.

3.4.2 Préparation des supports

e Nettoyage soigné des supports par brossage et/ou soufflage, afin d’obtenir un support :
O propre, sain et cohérent,
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0 exempt de poussiéres, laitance, salissures, anciens revétements, ragréages ou éléments non
adhérents ;
Dégarnissage complet des joints entre briques sur une profondeur minimale de 2 cm, y compris au droit des
zones réparées.

3.4.3 Réparation de la maconnerie en brigues

Remplacement de toutes les briques cassées, fissurées ou défectueuses ;
Fourniture et pose de briques pleines strictement identiques a I'existant (format, teinte, texture), au droit :
O des zones déposées pour mise en sécurité,
0 des zones ou des éléments de corniche ont chuté ;
Descellement, nettoyage et rescellement des briques présentant un défaut de maintien ou d’adhérence ;
Réfection compléete des joints par la fourniture et la mise en ceuvre d’'un mortier de jointoiement hydrofugé,
compatible avec la magonnerie existante.

3.4.4 Traitement des armatures et ouvrages en béton armé

Débridage et redressage éventuel des aciers supports des briques afin de leur restituer leur géométrie
initiale ;
Mise a nu compléte et brossage mécanique des armatures corrodées jusqu’au métal sain ;
Application d’un produit passivant anticorrosion a base de résine époxydique, conforme aux normes en
vigueur ;
Scellement chimique de nouvelles armatures a haute adhérence (HA) :

0 positionnement systématique a I'axe entre deux armatures existantes,

0 entraxe maximal de 10 cm au droit des zones déposées pour mise en sécurité ou des parties de

corniches effondrées.

3.4.5 Réalisation des enduits de réparation

Fourniture et application d’un enduit de réparation teinté dans la masse a base de chaux aérienne et de
liants hydrauliques, type MORTIER PIERRE TF / DM Parexlanko ou équivalent, permettant la reconstitution
des volumes sur des épaisseurs comprises entre 0,5 et 10 cm ;
L’enduit comprendra :
0 le nettoyage et le dépoussiérage préalable du support,
0 le percement et la mise en place des goujons, armatures complémentaires et fils en laiton,
O la mise en ceuvre conforme aux préconisations du fabricant ;
Application des différentes couches d’enduit (accrochage, corps d’enduit et finition) avec :
0 restitution fidele des formes, profils et moulures existantes,
0 parfaite intégration avec les parties conservées,
Absence de fissuration, décollement ou faiencage aprées séchage.
Nettoyage final des zones traitées ;
Réalisation de toutes les finitions nécessaires a la parfaite intégration esthétique des réparations.
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3.5 REPARATION PONCTUELLE D’ENDUIT DECOLLE EN FACADE

Le présent lot a pour objet la réparation des enduits décollés sur I’ensemble des facades, conformément au plan de
repérage des désordres joint au dossier de consultation, ainsi qu’aux constatations effectuées par I’entreprise lors de
la visite obligatoire du site préalable a la remise de son offre.

Les travaux devront assurer la mise en sécurité, la pérennité des ouvrages et la restitution a I'identique de I'aspect
architectural existant.

L’entreprise devra intégrer dans son offre 'ensemble des sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages,
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites au présent CCTP.

3.5.1 Travaux préparatoires et de dépose

e Piquage et purge compléte de toutes les zones fragilisées, fissurées ou présentant des signes de faiblesse
structurelle ;

e Dépose des enduits non adhérents par piquage manuel ou mécanique adapté, sans dégradation des parties
saines conservées ;

e Protection systématique des ouvrages, menuiseries, facades et abords contre les projections, chutes de
matériaux et salissures ;

e Evacuation et gestion des déchets conformément a la réglementation en vigueur.

3.5.2 Préparation des supports

e Nettoyage soigné des supports par brossage et/ou soufflage, afin d’obtenir un support :
O propre, sain et cohérent,
0 exempt de poussiéres, laitance, salissures, anciens revétements, ragréages ou éléments non
adhérents ;
e Dégarnissage complet des joints entre briques sur une profondeur minimale de 2 cm, y compris au droit des
zones réparées.

3.5.3 Réparation de la maconnerie en briques

e Remplacement de toutes les briques cassées, fissurées ou défectueuses ;
e Fourniture et pose de briques pleines strictement identiques a I'existant (format, teinte, texture), au droit :
O des zones ou des morceaux de briques ont chuté ;
e Descellement, nettoyage et rescellement des briques présentant un défaut de maintien ou d’adhérence ;
e Réfection compléete des joints par la fourniture et la mise en ceuvre d’'un mortier de jointoiement hydrofugé,
compatible avec la magonnerie existante.

3.5.4 Réalisation des enduits de réparation

e Fourniture et application d’un enduit de réparation teinté dans la masse a base de chaux aérienne et de
liants hydrauliques, type PAREXAL Parexlanko ou équivalent, permettant la restauration de I'enduit de
facades sur des épaisseurs comprises entre 1 et 5cm;
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L’enduit comprendra :
0 le nettoyage et le dépoussiérage préalable du support,
0 la mise en ceuvre conforme aux préconisations du fabricant ;
Application des différentes couches d’enduit (accrochage, corps d’enduit et finition) avec :
0 restitution fidele des formes, profils et moulures existantes,
0 parfaite intégration avec les parties conservées,
Absence de fissuration, décollement ou faiengage aprés séchage.
Nettoyage final des zones traitées ;
Réalisation de toutes les finitions nécessaires a la parfaite intégration esthétique des réparations.

3.6 REPARATION PONCTUELLE D’'OUVRAGES EN BETON ARME

Le présent lot a pour objet la réparation ponctuelle des ouvrages en béton armé dégradés, conformément au plan de

repérage des désordres joint au dossier de consultation, ainsi qu’aux constatations effectuées par I’entreprise lors de

la visite obligatoire du site préalable a la remise de son offre.

Les travaux devront assurer la mise en sécurité, la pérennité des ouvrages et la restitution a I'identique de I'aspect

architectural existant.

L’entreprise devra intégrer dans son offre I'ensemble des sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages,

méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites au présent CCTP.

La prestation comprend :

Sondage méticuleux des bétons pour déterminer I'étendue des zones dégradées ;

Dépose des bétons non adhérents par piquage manuel ou mécanique, sans détérioration des parties saines ;
Nettoyage soigné des surfaces : le support devra étre propre, sain, débarrassé de toute partie non ou peu
adhérente, exempt de poussiére, laitance, salissure, ancien revétement ou ragréage ;

Protection systématique des ouvrages, menuiseries, facades et abords contre les projections, chutes de
matériaux et salissures ;

Evacuation et gestion des déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Débridage et repoussage éventuel des aciers apparents, afin de leur redonner leur gé¢ométrie initiale si
nécessaire ;

Mise a nu et brossage des armatures corrodées ;

Traitement anticorrosion des armatures par application d’un passivant a base de résine époxydique
conforme aux normes en vigueur ;

Rebouchage et reprise au mortier de réparation type Sika MonoTop®-410 R ou équivalent,

Application d’un inhibiteur de corrosion (type Sika Ferrogard 901 ou équivalent) sur I'ensemble des surfaces,
en plusieurs couches selon notice technique ;

Application d’un enduit et d’une peinture de finition dito I'existant,

Nettoyage des zones réparées.
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3.7 REFECTION DES JARDINIERES EN BETON ARME

Le présent lot aura a sa charge la réfection des jardiniéres existantes afin de remédier a la dégradation des fagades
situées sous celles-ci, due aux infiltrations d’eau et aux fissures existantes. Les prestations incluent :

- Protection des ouvrages existants pendant la durée des travaux.

- Dépose et évacuation des terres, plantes et systémes d’étanchéité a I'intérieur des jardiniéres.

- Sondage minutieux des bétons pour déterminer |'étendue des zones dégradées.

- Dépose des bétons non adhérents par piquage manuel ou mécanique, sans détériorer les parties saines.

- Nettoyage soigné des surfaces : le support devra étre propre, sain, exempt de parties non ou peu
adhérentes, de poussiéere, laitance, salissures, anciens revétements ou ragréages.

- Débridage et repoussage éventuel des armatures apparentes pour leur redonner leur géométrie initiale si
nécessaire.

- Mise a nu et brossage des armatures corrodées.

- Traitement anticorrosion des armatures par application d’un passivant a base de résine époxydique
conforme aux normes en vigueur.

- Rebouchage et reprise des fissures au mortier de réparation type Sika MonoTop®-410 R ou équivalent.

- Application d’un inhibiteur de corrosion (type Sika Ferrogard 901 ou équivalent) sur I'ensemble des surfaces,
en plusieurs couches selon notice technique.

- Réalisation d’un systeme d’étanchéité pour jardiniéres type Soprema, sous avis technique, incluant relevés et
protections nécessaires.

- Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale, y compris les plantations, selon les choix du Maitre
d’Ouvrage a déterminer en phase travaux.

- Les travaux devront garantir la sécurité, la pérennité des ouvrages et la restitution de 'aspect architectural
existant a I'identique.

L’entreprise devra intégrer dans son offre toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des travaux, méme
si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans le présent CCTP.

3.8 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot aura a sa charge le repli des installations de chantier propre a sons lot ainsi que le nettoyage
complet de la zone d’installation et de ses ouvrages.

Le titulaire du présent lot aura a charge I'évacuation de tous les gravois propres a ses travaux ainsi que le nettoyage
complet du chantier.

Les prestations comprendront toutes sujétions de fourniture, pose et mise en ceuvre.
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3.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le titulaire du présent lot fournira le jour de la réception des travaux, un dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 2
exemplaires reliés et mis en page de facon présentable + 1 clé USB :

e 1 exemplaires pour le Maitre d’Ouvrage + 1 clé USB,
e 1 exemplaire pour |'établissement.

Le DOE comprendra :

e Les plans, détails, coupes et notes de calculs a jour de I'opération,
e Lesfiches techniques avec proces-verbaux et avis techniques divers des matériaux,
e Les notices techniques des entretiens nécessaires des matériaux par le Maitre d’Ouvrage dans le cadre de la

pérennité du produit.

Il est rappelé aux entrepreneurs qu’aucun proces-verbal de levées des réserves, ni établissement de décompte général
définitif (DGD) ne sera établi en I'absence de remise des DOE.
= Aremettre le jour des Opérations Préalables a la Réception des Travaux.

3.10 TRAVAUX EN OPTION

3.10.1 Remplacement des gouttiéres existantes

Le présent lot comprend la dépose et le remplacement des gouttieres existantes, afin de supprimer les désordres
constatés au niveau des corniches, consécutifs aux infiltrations d’eau provenant des ouvrages d’évacuation des eaux
pluviales. Les travaux comprennent, sans que cette liste soit limitative :

- Lamise en place des installations de chantier nécessaires, y compris le complément d’échafaudage au droit

des facades non concernées par les travaux de réparation des corniches et des enduits.

- La protection systématique et continue des ouvrages existants, des menuiseries, des facades et des abords

contre les projections, chutes de matériaux et salissures.

- La dépose soignée des premiers rangs de couverture en ardoises (environ quatre rangs) rendus nécessaires

pour l'intervention, avec stockage sur site.

- Le bachage provisoire de la couverture afin d’assurer son étanchéité pendant toute la durée des travaux.

- Ladépose compléte des gouttieres existantes, y compris accessoires, crochets, fixations et évacuation en

décharge agréée.

- Ladépose des couvertines existantes.

- Ladépose des supports de gouttiéres existants.

- Leremplacement des sorties d’eaux pluviales, moignons et piéces de raccordement défectueuses y compris

raccordement aux descentes d’eau pluviales.

- Leremplacement des descentes d’eau pluviales existantes.

- Laréalisation de nouveaux supports de gouttieres en bois, dimensionnés et traités conformément aux

normes en vigueur.
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- Lafourniture et la pose de gouttiéres de type havraise ou de chéneaux fagconnés sur site, a I'identique de

I’existant, y compris tous accessoires de pose, joints, raccords et dispositifs de dilatation, dans le respect des

prescriptions réglementaires et des régles de I'art.

- Lafourniture et la pose de couvertines en aluminium, teinte identique a I'existant.

- Laremise en place et la réfection des éléments de couverture déposés.

- L’exécution de I'ensemble des travaux de finition nécessaires a la parfaite intégration des ouvrages.

- Laréalisation des essais d’écoulement et des controles d’étanchéité, avec remise en conformité le cas
échéant.

Les travaux devront étre exécutés conformément aux normes, DTU et regles de I'art en vigueur.

Le titulaire du lot devra intégrer dans son offre toutes les sujétions nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages,
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites au présent CCTP.
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