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Accord-cadre de contrdle extérieur et diagnostic Génie Civil et Ouvrages d'Art
Lot 1 : Controle extérieur Génie Civil et Ouvrages d’Art




Numéro | Désignation Prix unitaire
de prix

)] PRESTATIONS GENERALES

1100

1101/ Prise en main de l'opération et rédaction d'un programme de contrdle
initial
Ce prix rémunére, au forfait, la prise en main de l'opération et
I'établissement du programme de contrdle initial.
Il comprend :
— l'analyse générale de l'opération, du dossier technique et des enjeux
particuliers,
— l'identification des ouvrages d'art, de leurs pathologies potentielles et
des risques associés,
— 1'établissement du programme et du planning de controle initial adapté,
— la formalisation d'une note de syntheése présentant les points clés a
surveiller.
Le forfait :

1102|Analyse du CCTP, BPU et DE
Ce prix rémuneére, au forfait, I’analyse pour un dossier donné, du cahier
des clauses techniques particulieres (y compris plans), du bordereau de
prix et du détail estimatif.
Il comprend :
— la prise en main de 1’opération,
— P’analyse et la vérification de la complétude et de la cohérence des
documents entre eux,
— I’analyse du détail estimatif au regard du CCTP et des plans associés,
—la rédaction d’un rapport certifiant la bonne prise en main de
I’opération, la cohérence des éléments entre eux et listant le cas échéant
les éléments ou points de vigilance a prendre en compte.
Le forfait :

1103|Analyse d’un mémoire technique

Ce prix rémunere, a 1’unité, 1’analyse d’un mémoire technique d’un
candidat.

Il comprend :

— la vérification de la cohérence d’un mémoire technique par rapport au
CCTP qui fait foi.




— I’établissement d’une grille d’analyse du mémoire technique au regard
du reglement de consultation qui fait foi.

L’unité ;

1104

Etablissement d’un plan de contrdle

Ce prix rémunére, au forfait, 1’établissement d’un plan de contréle
extérieur pour un dossier donné.

Il comprend :
— I’établissement du plan de controle extérieur,
— D’organisation et la planification préalable aux interventions sur site.

Le forfait :

1105

Etablissement d’un PPSPS spécifique

Ce prix rémunere, a I’unité, 1’établissement d’un PPSPS spécifique a
intervention sur demande la maitrise d’ouvrage.

I comprend toutes les sujétions liés a son établissement y compris la
réalisation de la visite préalable du site (déplacement compris).

L’unité ;

1200

En période de préparation du marché

1201

Analyse d’un PAQ
Ce prix rémunere, a I’unité, I’analyse d’un PAQ d’une entreprise.
Il comprend :

— I’analyse critique du PAQ de I’entreprise et de son plan de controle
intérieur,

— un avis critique sur les programmes d’investigations complémentaires,
le cas échéant,

L’unité :

1202

Analyse d’une procédure d’exécution et des FTP associées

Ce prix rémuneére, a I’unité, 1’analyse d’une procédure d’exécution et des
fiches techniques produits associées (dans la limite de 10 FTP).

Il comprend :
— I’analyse de la procédure d’exécution,

— I’analyse de la conformité des FTP au regard de la réglementation en
vigueur et du CCTP,

— la production d’une note d’observation ou d’un rapport.




L’unité :

1203

Analyse d’une FTP
Ce prix rémuneére, a I’unité, I’analyse d’une fiche technique de produit.
Il comprend :

— I’analyse de la conformité de la FTP au regard de la réglementation en
vigueur et du CCTP.

L’unité :

1204

Analyse d’une note de calcul ou note d’hypothéses

Ce prix rémunere, a ’unité, 1’analyse d’une note de calcul de toute sorte
ou d’une note d’hypothéses.

Il comprend :

— P’analyse de la note de calcul au regard des regles de 1’art et des normes
en vigueur jusqu’a la validation définitive,

— la production d’un rapport ou d’une note d’observation.

L’unité ;

1205

Analyse d’un plan d’exécution

Ce prix rémunere, a I’unité, 1’analyse d’un plan d’exécution de toute
nature (ferraillage, coffrage,..).

Il comprend :
— P’analyse du plan au regard des notes de calculs, procédures ou CCTP,
— la production d’une note d’observation.

L’unité ;

1206

Analyse d’un PRE ou d’un SOSED

Ce prix rémunere, a I’unité, I’analyse d’un plan de respect de
I’environnement ou d’un schéma d’organisation et de suivi de
I’Elimination des déchets si ce dernier n’est pas inclus dans le PRE.

Il comprend :
— I’analyse du document,

— la rédaction d’un rapport appréciant la pertinence des choix effectués
par I’entreprise.

L’unité :

1207

Analyse d’un programme de reconnaissance géotechnique

Ce prix rémuneére, a I’unité, 1’analyse d’un programme de reconnaissance




géotechnique.
Il comprend :

— P’analyse du programme au regard des enjeux de 1’opération et des
notes de calculs ou d’hypotheses déja produites.

L’unité :

1208

Avis sur documents d’agrément et procédures en relation avec les
systemes anticorrosion ACQPA

Ce prix rémuneére, a l'unité, l'analyse et l'avis critique sur les dossiers
d'agrément et les procédures de mise en ceuvre des systémes anticorrosion
soumis a la réglementation ACQPA.

Il comprend :

— la vérification de la complétude des documents d'agrément au regard de
la réglementation ACQPA en vigueur,

— l'analyse de la conformité des procédures de préparation et
d'application proposées,

— la vérification des certifications et qualifications des entreprises
intervenantes,

— la production d'un avis motivé ou d'une note d'observation transmise au
MOE.

L'unité ;

1209

Audit centrale a béton

Ce prix rémunere, a I’unité, I’intervention d’un expert « béton » associé de
son équipe afin d’auditer la centrale a béton dédiée au chantier.

Il comprend :
— les sujétions liées a la réalisation d’audits a I’extérieur du chantier,

— la production et la transmission des différents rapports (support papier
et informatique).

L’unité :

1210

Audit usine de préfabrication

Ce prix rémunere, a I’unité, I’intervention d’un expert « béton
préfabriqué » associé de son équipe afin d’auditer 1’usine de préfabrication
des bétons dédiée au chantier.

Il comprend :
— les sujétions liées a la réalisation d’audits a I’extérieur du chantier,

— la production et la transmission des différents rapports (support papier




et informatique).

L’unité ;

1211/ Audit usine de charpente métallique

Ce prix rémunere, a l’unité, D’intervention d’un expert « charpente
métallique » associé de son équipe afin d’auditer 1’usine de charpente
métallique dédiée au chantier.

— les sujétions liées a la réalisation d’audits a I’extérieur du chantier,

— la production et la transmission des différents rapports (support papier
et informatique).

L’unité ;

1212|Audit du laboratoire de I’entreprise

Ce prix rémunere, a 1’unité, 1’intervention d’un technicien spécialisé
associé de son équipe afin d’auditer le laboratoire de I’entreprise dédié au
chantier.

Il comprend :
— les sujétions liées a la réalisation d’audits a I’extérieur du chantier,

— la production et la transmission des différents rapports (support papier
et informatique).

L’unité :

1300

Les prix suivants rémunerent, a 1’unité, les déplacements sur chantier ou
en réunion, dans un véhicule pouvant transporter tout type de matériel de
controle ou d’essais.

I1 comprend les délais de route aller-retour.

1301 |Déplacement Haute-Garonne

L’unité ;

1302|Déplacement Tarn

L’unité :

1303|Déplacement Gers

L’unité :

1304 Déplacement Ariege

L’unité :

1305/Déplacement Gard




L’unité :

1306/ Déplacement Pyrénées-Orientales

L’unité ;

1307 Déplacement Hautes-Pyrénées

L’unité :

1308/ Déplacement Aveyron

L’unité :

1309 Déplacement Gironde

L’unité ;

1310 Déplacement Landes

L’unité :

1400

1401|Suivi de chantier sur site

Ce prix rémunere, a la journée, le suivi de chantier sur site.
Il comprend :

— le suivi des opérations de travaux de la journée dans le respect des
regles de I’art et des normes en vigueur,

— le suivi de la bonne exécution des procédures validées et de la bonne
utilisation des FTP validées,

— aide a la réalisation des métrés,
— la rédaction d’un journal de chantier ou d’un rapport d’intervention.

La journée :

1402/ Analyse du controle interne ou externe de 1’entreprise

Ce prix rémuneére, a I’unité, 1’analyse des prestations de contrdle interne
ou externe de I’entreprise.

Il comprend :
— I’analyse du rapport de contr6le interne ou externe,
— la production d’une note d’observation,

L’unité ;

1403|Assistance pour levée de point d’arrét ou de point critique

Ce prix rémunere, a I’unité, I’assistance pour la levée du point d’arrét ou




du point critique.
Il comprend :
— les opérations de vérifications,

—la rédaction d’un compte rendu de levée de point d’arrét ou point
critique.

L’unité :

1404

Assistance pour levée de non-conformités

Ce prix rémunere, a 1’unité, 1’assistance pour la levée d’une non-
conformité.

Il comprend :
— I’analyse de la non-conformité,

— Pl’analyse de la solution proposée par I’entreprise au regard des regles
de I’art et de la réglementation en vigueur.

L’unité :

1405

Dossier de synthése contrdle (ou essais)

Ce prix rémunere, au forfait, 1’établissement en fin de chantier d’un
dossier de synthese de 1’ensemble des contrdles (ou essais effectués).

Il comprend :

— la récapitulation et la compilation de tous les, contrdles, essais, avis et
notes d’observations effectués,

— la synthese des résultats,

— une note d’appréciation sur I’exécution du chantier du point de vue de
’organisation de la qualité.

Le forfait :

1500

Lors des opérations de réception du marché

1501

Participation aux OPR du marché

Ce prix rémunere, a la journée, I’appui a la tenue des opérations préalables
a la réception (OPR) des travaux.

Il comprend :

— I’avis sur les programmes d’essais proposés, le cas échéant,
— la vérification du respect du programme de travaux,

— le listing des malfacons,

— le listing des travaux non réalisés.




La journée :

1600

1601 |Participation d’un technicien a une réunion

Ce prix rémunére, a la journée, la participation d’un technicien a une
réunion de toute nature (préparation, revue de projet, réunion de chantier,
réunion technique, réunion de négociation, réunion de réclamation).

Il comprend :

— la préparation de la réunion,

— la participation a la réunion

— la rédaction d’un compte-rendu de réunion

La journée prise en compte ne pourra étre inférieure a 4 heures. En deca de
cette durée, la quantité journaliére sera fractionnée.

La journée :

1602 |Participation d’un ingénieur a une réunion

Ce prix rémunere, a la journée, la participation d’un ingénieur a une
réunion de toute nature (préparation, revue de projet, réunion de chantier,
réunion technique, réunion de négociation, réunion de réclamation).

11 comprend :

— la préparation de la réunion,

— la participation a la réunion

— la rédaction d’un compte-rendu de réunion

La journée prise en compte ne pourra étre inférieure a 4 heures. En deca de
cette durée, la quantité journaliére sera fractionnée.

La journée :

1603|Plus-value pour intervention de nuit

Ce prix rémunere, a la journée, la plus-value pour intervention de nuit
(20h-6h).

Il comprend :
— la majoration des frais.

La journée :

1604|Plus-value pour intervention le weekend

Ce prix rémunere, a la journée, la plus-value pour intervention le week-
end.




Il comprend :
— la majoration des frais.

La journée :

1605

Vacation d’un expert

Ce prix rémunere, a la journée, la vacation d’un expert sur un domaine
technique donné pour intervention en réunion ou sur chantier.

Il comprend :
— la préparation de la réunion,
— la production d’un rapport.

La journée prise en compte ne pourra étre inférieure a 4 heures. En deca de
cette durée, la quantité journaliére sera fractionnée.

La journée :

1606

Plus-value pour vacation de nuit

Ce prix rémunere, a la journée, la plus-value au prix 1605 pour réunion de
nuit (20h-6h).

Il comprend :
— la majoration des frais.

La journée :

1607

Plus-value pour vacation le weekend

Ce prix rémuneére, a la journée, la plus-value au prix 1605 pour réunion le
week-end.

Il comprend :
— la majoration des frais.

La journée :

1608

Mise en place de signalisation chantier fixe ou mobile avec alternat par
hommes/trafic

Ce prix rémunere, a la journée, la mise en place d’une signalisation de
chantier fixe avec alternat par hommes/trafic (piquets k10) ou une
signalisation plus légere.

Il comprend notamment :
— le transfert du matériel et du personnel chargé de faire les alternats A/R,
— la mise en place de la signalisation,

— le maintien de la signalisation la journée,




— la dépose de la signalisation,

La journée :

1609|Amenée, repli Mise a disposition d’une passerelle négative peu importe la
taille

Ce prix rémunere, a la journée, I’amenée, la mise a disposition et le repli
d’une passerelle négative.

Il comprend :

— le transfert A/R,

— toutes sujétions de manutention,

— la fourniture des EPI réglementaires pour 1’usage de la passerelle.

La journée :

1610{Amenée repli Mise a disposition d’une nacelle positive

Ce prix rémunere, a la journée, I’amenée, la mise a disposition et le repli
d’une nacelle positive.

I1 comprend :

— le transfert A/R,

— toutes sujétions de manutention,

— la fourniture des EPI réglementaires pour I’usage de la nacelle.

La journée :

1611 Amenée repli mise a disposition d’un élement d’échaffaudage <5m

Ce prix rémunere, a la journée, la mise a disposition d’un élément
d’échafaudage de hauteur inférieure a 5 m.

Il comprend :
- ’amené a pied d’ceuvre,
- toutes sujétions de montage/démontage/manutention,

- la fourniture des équipements de protection individuels et collectifs.
travail en hauteur.

Le prix s’applique a la durée effective de travail sur site (délais de
montage non comptés) et pour un élément jusqu’a une surface de 2 x 1 m,
comprenant les deux montants verticaux et les plateformes intermédiaires
ainsi que tous les systémes de fixations et de contreventements.

La journée :

PO ESSAIS EN LABORATOIRES OU IN SITU
2100




2101

Journée de suivi de bétonnage

Ce prix rémunere, a la journée, le suivi de la réalisation de bétonnage
d’ouvrages.

Il comprend a minima :

— le suivi du bétonnage,

— la réalisation de mesures d’étalement au cone d’abrams,
— la réalisation de mesures d’affaissement sur béton frais,

— la réalisation de mesures de la teneur en air entrainé.

— la rédaction d’un rapport récapitulatif de fin d’intervention.

La journée :

2102

Confection d’éprouvettes (x3)

Ce prix rémunere, a I’unité, la confection de 3 éprouvettes normalisées,
quelque soit la taille, pour essai en laboratoire.

Il comprend :

— la confection des éprouvettes,

— la conservation des éprouvettes,

— le référencement des échantillons avec formalisation par fiche de suivi,
— le transport jusqu’au laboratoire,

— I’évacuation des éléments non étudiés.

L’unité :

2103

Résistance a la compression sur éprouvette béton (NF EN 12390-3)

Ce prix rémunere, a I’unité, les mesures de résistance a la compression sur
éprouvette béton selon la norme NF EN 12390-3.

I1 comprend notamment :

— la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,
— la préparation des éprouvettes (surfacage),

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2104

Résistance a la traction sur éprouvette béton (NF EN 12390-5 et 6)

Ce prix rémunere, a ’unité, les mesures de résistance a la traction sur
éprouvette béton selon les normes NF EN 12390-5 (traction par flexion) et
NF EN 12390-6 (traction par fendage).




Il comprend notamment :

— la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,
— la préparation des éprouvettes (surfacage),

— la réalisation de 1’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2105

Module de déformation sur éprouvette béton

Ce prix rémunere, a ’unité, les mesures de module de déformation
longitudinale sur éprouvette béton.

Il comprend notamment :

— la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,
— la préparation des éprouvettes (surfacage),

— la réalisation de 1’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2106

Résistance a la compression sur carotte de béton projeté

Ce prix rémunere, a ’unité, la réalisation d’un essai de résistance a la
compression sur une carotte de béton selon la norme NF EN 12504-1 en
vigueur, préalablement échantillonnée dans une boite de béton projeté.

Ce prix comprend 1’échantillonnage. Il comprend la préparation de la
carotte (séchage, surfacage), I’essai de résistance et son interprétation.

L’unité :

2107

Mesure d’adhérence par traction directe

Ce prix rémunere, a la demi-journée, la réalisation de mesure d’adhérence
par traction directe sur béton durci.

Il comprend :

— la réalisation de la mesure,

— la production d’un rapport avec interprétation des résultats.
La demi-journée ne saurait étre inférieure a 2h.

La demi-journée :

2108

Essai de résistance au gel interne

Ce prix rémunere, a I’unité, 1’essai de résistance du béton a la fissuration
due au gel interne suivant la norme NF P 18-424 et NF P 18-425.




Il comprend :

— toutes sujétions de préparation de 1’essai,

— la réalisation de I’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2200

Essais sur coulis d'injection et mortiers

2201

Essais mécaniques sur coulis d’injection (NF EN 196-1)

Ce prix rémunére, a I’unité, les essais mécaniques de flexion et
compression réalisés sur les éprouvettes 4x4x16 cm de coulis d’injection
des cables de précontraintes suivant la norme NF EN 196-1.

Il comprend notamment :
— la confection de 3 éprouvettes 4x4x16 cm,
— la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,

—la mesure des résistances en flexion et en compression sur 3
éprouvettes,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2202

Essais mécaniques sur mortier (NF EN 196-1)

Ce prix rémunéere, a |’unité, les essais mécaniques de flexion et
compression réalisés sur les éprouvettes 4x4x16 cm de mortiers suivant la
norme NF EN 196-1.

Il comprend notamment :
— la confection de 3 éprouvettes 4x4x16 cm,
— la conservation des éprouvettes dans les conditions normalisées,

—la mesure des résistances en flexion et en compression sur 3
éprouvettes,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2203

Analyse d’un échantillon de béton pour recherche du dosage en liant et
identification de la pathologie

Ce prix rémunere, a 1’unité, 1’analyse chimique complété d’examens
microstructuraux d’un échantillon de béton durci (préalablement réalisé).

Il comprend :

— la vérification visuelle de 1’échantillon,




— analyse chimique complete (AC),
— détermination de la densité et de la porosité (DA),
— examen par diffraction des rayons X (DRX),

—examen au microscope é€lectronique a balayage orienté sur
I’identification des pathologies,

— la production d’un rapport d’analyse avec interprétation des résultats.
L’unité :

2300

2301|Auscultation de pieu

Ce prix rémunere, a 1’unité d’intervention, le controle non destructif par
auscultation (sonique, sismique, reflexion, impédance,...) suivant la norme
NF P 94 160.

Il comprend :
— la réalisation de 1’essai,
— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2302|Essai de conformité (pieu, micropieux, clou, tirant)

Ce prix rémunere, a I’unité, la réalisation d’un essai de conformité.
I1 comprend :

— la réalisation de I’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2303|Essai de controle (pieu, micropieux, clou, tirant)

Ce prix rémunere, a I’unité, la réalisation d’un essai de controle.

I1 comprend :

— la réalisation de 1’essai,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.
L’unité :

2401|Essai d’indentation sur asphalte pur (NF EN 12697-21)

Ce prix rémunere, a I’unité, les essais d’indentation sur 2 éprouvettes
d’asphalte pur selon la norme NF EN 12697-21.

Il comprend notamment :




— la confection des éprouvettes,
— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2402

Essai d’indentation sur asphalte gravillonné (NF EN 12697-21)

Ce prix rémunere, a ’unité, les essais d’indentation sur 2 éprouvettes
d’asphalte gravillonné selon la norme NF EN 12697-21.

Il comprend notamment :
— la confection des éprouvettes,
— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

2403

Teneur en bitume des asphaltes (NF EN 12697-21)

Ce prix rémuneére, a I’unité, les essais de la teneur en bitume et le controle
de la granulométrie des asphaltes selon la norme NF EN 12697-21 (mode
opératoire LCPC).

I comprend la production du rapport d’essai avec interprétation des
résultats.

L’unité :

2404

3101

Essai d’adhérence NFP 98-282

Ce prix rémuneére, a I’unité, la réalisation d’un essai d’adhérence selon la
norme NF P98-282.

Il comprend :
— la réalisation de 1’essai,
— la production d’un rapport avec interprétation des résultats.

L’unité :

CONTROLES

Controle conformité fond de fouille

Ce prix rémuneére, a 1’unité, le controle de conformité de fond de fouille
d’un ouvrage.

Il comprend :
— la vérification des dimensions de la fouille
— la réalisation des essais de plaques ou de pénétrometre,

— la rédaction du rapport d’acceptation du fond de fouille au regard des




prescriptions

L’unité ;

3102

Controle de compactage au pénétrometre dynamique
(NF EN ISO 22476-2)

Ce prix rémunere, a la demi-journée, le controle de compactage des
remblais contigus au pénétrometre dynamique selon la norme
NF EN ISO 22476-2, quel que soit le nombre de mesures.

Il comprend notamment :
— la réalisation des différentes mesures,

— la production du rapport de contrdle avec interprétation des résultats et
localisation des points de contrdle.

La demi-journée ne saurait étre inférieure a 2h.

La demi-journée :

3103

Controle de portance (arase terrassement, couche de forme)

Ce prix rémunere, a la demi-journée, la réalisation des mesures de module
de déformation selon les normes NF P 94-117-1 (plaque) et NF P 94-117-2
(dynaplaque)

I1 comprend notamment :

—le controle et la vérification des matériels nécessaires au bon
déroulement des controles,

— la réalisation des différentes mesures,

— la production du rapport de contrdle avec interprétation des résultats
comprenant notamment un plan de localisation des contrdles.

La demi-journée ne saurait étre inférieure a 2h.

La demi-journée :

3200

Controle de fabrication et mise en ceuvre des bétons

3201

Controle de centrale béton

Ce prix rémuneére, a I’unité, le controle d’une centrale a béton par un
chargé de controle qualifié.

Il comprend notamment :
— I’examen des dispositifs de stockage et de mesures,

—la vérification des réglages de la centrale pour I’ensemble des
formulations prévues aux cours du chantier,

— I’examen de 1’état du matériel de fabrication et des registres de
controle,




— la production du rapport de controle.

L’unité ;

3202

Epreuve de convenance de fabrication du béton en centrale

Ce prix rémunere, a I’unité, la réalisation de 1’épreuve de convenance du
béton.

Il comprend notamment :
— la vérification de la validation des épreuves d’étude,

— la vérification du respect du programme de convenances (fascicule 65
CCTQG),

— I’examen visuel du matériel de fabrication,
— la confection des éprouvettes de taille 11x22 cm,

— la rédaction des fiches de suivi des éprouvettes mentionnant I’ouvrage,
la partie d’ouvrage concernée et la date de confection,

— la conservation des éprouvettes en bac isotherme,
— le transport des éprouvettes au laboratoire,
— la production du rapport de controle.

L’unité :

3203

Controle de préfabrication d’ouvrage ou partie d’ouvrage en béton armé

Ce prix rémunere, a la journée, le controle et le suivi de préfabrication en
usine ou sur site d’ouvrages ou de partie d’ouvrages en béton.

11 comprend notamment :

— I’examen et la validation du controle interne de I’entreprise dans le
cadre de son PAQ,

— le controle des coffrages, ferraillages et précontrainte éventuelle,

— le controle de la conformité des bétons et les essais d’affaissement,

— les mesures d’épaisseur d’enrobage des armatures au ferroscan,

— le controle visuel du stockage des éléments sur le site de préfabrication,
— le controle de 1’aspect des parements suivant la norme NF P 18-503,
— la production du rapport de controle.

La journée :

3300

Controles des pieux et micropieux

3301

Controle et suivi de réalisation de pieux et barrettes

Ce prix rémunere, a la journée, le suivi et le controle de réalisation des




pieux et barrettes.
I1 comprend notamment :

— la prise de connaissance du contexte géologique, de la note de calcul
des pieux et de la procédure de réalisation des pieux,

— la vérification de I’application du PAQ et du contrdle intérieur,

— la constatation de la conformité de la nature du sol avec la prévision a
la base du pieu,

—en cas de non-conformité du sol, la préconisation des dispositions a
adopter aupreés du MOE,

— la vérification du bon déroulement de la phase de curage,

— la vérification du bon déroulement de la phase de mise en place des
armatures et des tiges d’auscultation,

— la vérification du bon déroulement du bétonnage,
— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de controle.

La journée :

3302

Controle et suivi d’exécution des ouvrages de souténement

Ce prix rémunere, a la journée, le controle et le suivi de réalisation
d’ouvrages de soutenement.

Il comprend notamment :

— la prise de connaissance du contexte géologique, de la note de calcul
des souténements, et de leurs procédures de réalisation,

Q-

— la vérification de I’application du PAQ et du controle intérieur :
différentier suivant la nature de 1’ouvrage de souténement,

— la constatation de la conformité de la nature du sol avec la prévision,

—en cas de non-conformité du sol, la préconisation des dispositions a
adopter aupres du MOE,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de controle.

La journée :

3400

Controles de la précontrainte

3401

Essais de convenance d’un coulis d’injection

Ce prix rémunere, a I’unité, I’ensemble des essais de convenance d’un
coulis d’injection.

Il comprend notamment :

— le suivi de la fabrication du coulis,




— le controle de la rhéologie lors de 1’injection,
— le controle de la fin de prise du coulis,

—la confection des éprouvettes 4x4x16 cm, leur référencement, leur
conservation normalisée et leur transport au laboratoire,

— la mesure de variation de volume selon la norme NF EN 445,

— P’essai de fluidité selon la norme NF EN 445 a raison d’un essai par
gaine lors de ’injection,

— D’essai d’exsudation a 3h et 24h, selon la norme NF EN 445 lors de la
convenance,

— I’absorption capillaire selon la norme NF P 18-364,
— un essai au tube incliné le cas échéant, suivant le type de chantier,
— la production du rapport d’essais avec interprétation des résultats.

L’unité :

3402

Suivi de I’injection du coulis et de la mise en tension

Ce prix rémunere, a la journée, le suivi de la phase d’injection du coulis et
de la mise en tension de la précontrainte.

Il comprend notamment :

— la vérification de I’application du PAQ et du contrdle intérieur,
— le suivi de la fabrication du coulis,

— le controle de la rhéologie lors de I’injection,

— le controle de la fin de prise du coulis,

— la confection de 4 éprouvettes 4x4x16 cm, leur référencement, leur
conservation normalisée et leur transport au laboratoire,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de controle.

La journée :

3403

Mesure du coefficient de transmission

Ce prix rémunere, a l'unité de cable, la mesure du coefficient de
transmission de la précontrainte par méthode manuelle selon la
réglementation en vigueur (BPEL 91 / mode opératoire LCPC fascicule 65
annexe C).

Il comprend notamment :

—le controle et la vérification des matériels nécessaires au bon
déroulement des controles,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.




L’unité :

3500

Controles étanchéité

3501

Assistance a la réception d’un support béton ou autre avant pose de
I’étanchéité

Ce prix rémunére, au forfait, I’assistance aux opérations de réception du
support préalablement a la mise en ceuvre de 1’étanchéité, en présence de
I’entrepreneur, de 1’étancheur et du MOE.

Il comprend notamment :

— P’inspection visuelle du support y compris relevés,

— 1’aide a la rédaction du proces-verbal de réception,

— la production d’un compte-rendu de réception et d’essais.

A T’issue de la visite un proces-verbal est dressé qui indique 1’état du
support, son aptitude a recevoir la chape d’étanchéité prévue au marché et,
le cas échéant, les interventions préliminaires pour rendre le support
conforme aux stipulations du marché.

Le forfait :

3502

Assistance a la Réception d’une chape d’étanchéité par feuilles
préfabriquées

Ce prix rémuneére, au forfait, I’assistance aux opérations de réception du
systeme d’étanchéité, en présence de 1’entrepreneur, de 1’étancheur et du
MOE conformément a la norme NF P 98-282.

Il comprend notamment :

— I’inspection visuelle de la bonne homogénéité du produit en place, de
I’absence de plis, fissures, cloques, de la continuité de la couche
d’étanchéité, de la bonne exécution es relevés d’étanchéité,

— le controle par caméra infrarouge,

— la réalisation d’un minimum de 6 essais d’adhérence sur 1’étanchéité
suivant la norme NF P 98-282 comprenant notamment la fourniture et
mise en ceuvre des pastilles et de la colle, la fourniture et I’utilisation de
I’appareil de traction controlée équipé de son lecteur de déplacement,

— I’aide a la rédaction du proces-verbal de réception,
— la production du compte-rendu de réception et d’essais.
Il ne comprend pas le rebouchage a la charge de I’entreprise de travaux.

Le forfait :

3503

Controle d’une chape d’étanchéité par caméra thermique infra-rouge

Ce prix rémuneére, a la journée, le controle d’une chape d’étanchéité par




caméra thermique infra-rouge.

Il comprend :

— le controle visuel de la chape,

— le controle de la chape d’étanchéité a la caméra thermique,

— D’utilisation de !’instrumentation adéquate (caméra thermique infra-
rouge avec une précision du dixieme de degré),

— D’utilisation de matériel de chauffage de la surface de controle si
nécessaire,

— la rédaction de rapports provisoires si plusieurs interventions sont
nécessaires et/ou la rédaction d’un rapport de visite définitif indiquant les
éventuelles non-conformités et les propositions de traitement.

La journée :

3600

Contrdle charpentes métalliques

3601

Controle de fabrication des éléments de structures métalliques

Ce prix rémuneére, a la journée, le contrdle en usine ou sur site de la
fabrication des éléments métalliques de structure conformément au
fascicule 66 du CCTG.

Il comprend notamment :

— I’examen et la validation du contr6le interne de I’entreprise dans le
cadre de son PAQ,

— I’examen des plans et des controles géométriques,
— le contrdle visuel des pieces produites,
— le controle des soudures :

— par examen visuel suivant les normes NF ENISO 17637 et
NF EN ISO 5817,

—par ultrason suivant les normes NF ENISO 17640 et
NF EN ISO 11 666,

— par ressuage suivant la norme NF EN ISO 23 277,
— par magnétoscopie suivant la norme NF EN ISO 9934-1,
— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de controle,

— la production du rapport de controle et essais avec interprétation des
résultats.

La journée :

3602

Convenance de 1’atelier de soudure

Ce prix rémunere, a I’unité, la réalisation d’un essai de convenance des




soudures de structure mécanosoudée sur chantier.
I1 comprend notamment :

— I’examen et la validation du controle interne de I’entreprise dans le
cadre de son PAQ,

— le contrdle des certifications des soudeurs,

— P’avis sur le matériel et les techniques utilisées pour la réalisation des
soudures,

—les controles des cordons d’essais par ressuage suivant la norme
NF EN ISO 23 277,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de controle,
— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

3603

Controle en usine de la protection anti-corrosion d’éléments métalliques

Ce prix rémunere, a la journée, le controle en usine de la protection anti-
corrosion d’éléments métalliques dans le cadre d’un chantier d’ouvrages
d’art.

Il comprend :

— le controle de la qualité de la peinture conformément aux conditions du
CCTP,

— le controle des épaisseurs mises en ceuvre,

— la rédaction de rapports de visite provisoires si plusieurs interventions
sont nécessaires et/ou d’un rapport définitif.

La journée :

3604

Controdle de soudures par radiographie

Ce prix rémunere, a la journée, le controle en usine ou sur site des
soudures par radiographie conformément aux normes NF EN ISO 11 699
et NF EN ISO 11 699-1.

Il comprend :

— la mise en cuvre du matériel de radiographie,
— la réalisation des clichés radiographiques en nombre suffisant pour
couvrir les soudures a contréler,

— l'interprétation des clichés au regard des criteres d'acceptation du CCTP
et de la norme NF EN ISO 5817,

— la rédaction d'un rapport de controle détaillé avec commentaires
photographiques et propositions de démarche en cas de non-conformité.




La journée :

3700

Controles des superstructures et des DR

3701

Controles de fabrication des éléments de superstructure

Ce prix rémunere, a la journée, le contréle en usine ou sur site de la
fabrication des éléments métalliques de superstructure.

Il comprend notamment :

— I’examen et la validation du controle interne de 1’entreprise dans le
cadre de son PAQ,

— le contrdle visuel des pieces produites,

— le controle visuel des conditions de stockage des pieces sur le site de
fabrication,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de controle.

La journée :

3702

Assistance a la Réception sur site des superstructures et équipements
métalliques

Ce prix rémunére, au forfait, les opérations de réception des
superstructures et équipements métalliques, en présence de 1’entrepreneur
titulaire de marché de travaux et du MOE.

Il comprend notamment :
— le controle visuel des pieces,
— les mesures de 1’épaisseur des peintures suivant la norme NF T 30-124,

—les mesures de I’épaisseur de galvanisation suivant la norme
NF EN ISO 1461,

— la rédaction du proces-verbal de réception,
— la production d’un compte-rendu du controle et essais.

A TPissue de la visite un proces-verbal est dressé qui indique 1’état des
superstructures et équipements métalliques avec mesure des épaisseurs de
peinture et de galvanisation.

Le forfait :

3703

Essai de résistance en traction sur boulonnerie

Ce prix rémunere, a 1’unité, 1’essai consistant a mesurer la résistance a la
traction d’une série de trois boulons de méme type que la boulonnerie
utilisée.

Ce prix comprend :

- les prélévements d’échantillons,




- trois mesures de résistance a la traction
- la rédaction du procés-verbal

L’unité :

- 3800IDI-Epreuvesde chargement
3801|Suivi des épreuves de chargement

Ce prix rémunére, a la journée, le suivi des épreuves de chargement
réalisées par |’entreprise en charge des travaux.

Cette prestation réalisée par du personnel expérimenté comprend
notamment :

— la prise de connaissance de la note de calculs établis par I’entreprise,

— la vérification de la bonne exécution de la prestation (positionnement
des camions, controle des fléches,...),

— le rédaction d’un rapport de suivi.
La journée :

3900

3901|Suivi de décapage

Ce prix rémunere, a la journée, le contréle en usine ou sur site du
décapage des surfaces métalliques préalablement a I’application des
produits, conformément aux articles 3.2.5.3, et 4.5 du CCTG fascicule 56.

Il comprend notamment :

— la détermination des sels solubles par test de Bresle suivant les normes
NF EN ISO 8502-6 et 8502-9,

— la production du rapport de contrdle et essais.

La journée :

3902|Suivi de préparation et d’application des produits

Ce prix rémunere, a la journée, le controle en usine ou sur site de la
préparation des supports et de 1’application des produits anticorrosion mise
en ceuvre sur les pieces métalliques, conformément aux articles 3.2.4 et 4.5
du CCTG fascicule 56.

11 comprend notamment :

— le contréle de la préparation de surface suivant les articles 3.2.5 et 4.7
du CCTG fascicule 56,

— le controle de I’application des produits suivant les articles 3.2.6 et 4.8
du CCTG fascicule 56,

— le contrdle des épaisseurs mises en ceuvre par mesure du feuil sec




suivant la norme NF T 30-124,

— D’essai d’adhérence de la peinture par quadrillage suivant la norme NF
EN ISO 2409,

— I’essai d’adhérence de la peinture par traction suivant la norme NF EN
ISO 4624,

—le controle de la porosité du film de peinture : méthode test de
discontinuité porosité ASTM SI 62,

— la production du rapport de controle et essais et de suivi

La journée :

3903

Analyse des peintures (NF T 34-553)

Ce prix rémunere, a 1’unité, I’identification en usine ou sur site des
différents produits anticorrosion suivant la norme NF T 34-553.

Il comprend notamment :

— les prélevements,

— la détermination de la masse volumique,

— la mesure de I’extrait sec,

— la mesure de la teneur en cendres,

— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

L’unité :

3904

Epreuve de convenance pour application d’une peinture ou revétement
anticorrosion

Ce prix rémuneére, au forfait, la réalisation d'une épreuve de convenance
(ou panel de convenance) visant a valider les conditions de préparation et
d'application d'un systéme de peinture ou revétement anticorrosion avant
la mise en ceuvre sur l'ouvrage entier.

Ce prix rémunere la réalisation d'une épreuve de convenance complete
comprenant :

* Préparation surface, application systeme peinture complet sur zone
témoin

* Mesures épaisseur, essais adhérence (quadrillage + traction),
controles visuels

* Suivi durcissement jusqu'a conformité

* Rapport complet validation avant application massive

Le forfait :

3905

Controle de 1’épaisseur des peintures (NF T 30-124)




Ce prix rémunére, a la journée de controle, les mesures sur site de
I’épaisseur des peintures par mesure de 1’épaisseur du feuil sec suivant la
norme NF T 30-124.

Il comprend notamment :
— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

La journée :

3906

Controle de 1’épaisseur de métallisation (NF EN ISO 2063)

Ce prix rémunere, a la journée de controle, les mesures en usine ou sur site
de I’épaisseur de métallisation suivant la norme NF EN ISO 2063 et les
articles 2.1, 3.2.5.5 et 3.2.6.2 du CCTG fascicule 56.

Il comprend notamment :
— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

La journée :

3907

Controle de 1’épaisseur de galvanisation (NF EN ISO 1461)

Ce prix rémunere, a la journée de controle, les mesures en usine ou sur site
de 1’épaisseur de métallisation suivant la norme NF EN ISO 1461 et
I’article 2.1.1du CCTG fascicule 56.

Il comprend notamment :
— la production du rapport d’essai avec interprétation des résultats.

La journée :

4000

Suivi de vérinage

4001

Analyse d’un P.A.Q.de vérinage ou dévérinage d’ouvrage

Ce prix rémunere, a I’unité, I’analyse d’un PAQ vérinage ou dévérinage
d’ouvrage.

Il comprend :

— Pl’analyse du PAQ, des procédures et des matériels utilisés au regard de
I’ouvrage a vériner ou dévériner,

— la production d’une note d’analyse du PAQ avec suite a donner.

L’unité :

4002

Suivi de (dé)vérinage d’ouvrage

Ce prix rémunere, a la journée, le suivi de vérinage ou dévérinage
d’ouvrage.

Il comprend :




— tout le matériel nécessaire au suivi de (dé)vérinage,
— la rédaction d’un rapport de suivi journalier.

La journée :

5000

5001 Controle des ensembles de signalisation type pphm

Ce prix rémunere, a la journée, le controle de conformité d’assemblage et
de mise en ceuvre des ensembles de signalisation types potence, portique
ou haut mat.

Il comprend notamment :

— I’examen de la notice de montage et des plans de pose fournis par
I’entreprise,

— le controle de la conformité de la pose et des ancrages au sol dans le
respect des notices et plans fournis,

— le controle des serrages des écrous des ancrages au sol conformément
aux valeurs fournies dans les notes de calcul,

— le controle des serrages des assemblages boulonnés,

— le controle des soudures par ressuage,

— le controle de la pose des panneaux,

— le controle de 1’aspect général,

— la rédaction d’un compte-rendu de la journée de controle.

La journée prise en compte ne pourra étre inférieure a 4 heures. En deca de
cette durée, la quantité journaliére sera fractionnée.

La journée :




