Dossier suivi par Elisa PEROCHEAU

Tel: 06 18 10 98 74

Elisa.perocheau@justice.gouv.fr

ETUDES DE FAISABILITE ET DE PROGRAMMATION RELATIVES
AUX TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU SYSTEME DE PROTECTION FOUDRE
EXISTANT AU PALAIS DE JUSTICE DE PARIS.

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

ADRESSE POSTALE :

BUREAU DE L'IMMOBILIER JUDICIAIRE PARISIEN
ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

1, QUAI DE CORSE

75181 PARIS CEDEX 04

TELEPHONE : 01 44 32 60 52
TELECOPIE : 01 44 32 78 80

MINISTERE
DE LA JUSTICE

Liberté
Egalité
Fraternité

Marché de prestations intellectuelles

(C.C.P.)



Marché de prestations intellectuelles - Cahier des Clauses Particuliéres

SOMMAIRE
1. ARTICLE 1-OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES........cccccccciiiiiiiie 4
10, ObJet dUMArCRE ... ... bbb 4
TItulaire dU mMarChé ... bbbt 4
Te2.  SOUS-TFAITANCE ...ttt bbbt bbbt b bbb et 4
1.3. MaTtrise d'OUVIAZEe.........c.cocuii s 5
2. ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE ... 5
3. ARTICLE 3-CONTENU DES PRESTATIONS ..ot 5
3.1, Contexte de 1a MISSION ..........cciiiiiiii bbb 5
3.2. Objectifs de la maftrise d'OUVIage ...............ccooiiiiiiii e, 7
3.3. Elément de mission 1: étude de faisabilité................ccooiiiiiiii 7
3.4. Elément de mission 2 : programme détaillé ..., 9
4. ARTICLE 4 — PRIX . 10
4.0, FOIME AU PFiX .ottt 10
4.2. Mode d'établissement du prix dumarché ..., 11
4.3. Choixde l'index de réfrence : ...t 11
4.4. Modalités de révision des PriX f. ... 11
T 1Y N L TP U PP UPTPRPRPP 11
5. ARTICLE 5—- REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE ........cccoiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee 11
BUl.  AVANCE ... s 11
5.2, ACOMIPEES ... s 11
5.3. Délaisde Pai@meNnt ... 12
5.4. Changements affectant le titulaire................ccoo e, 12
5.5. Réglement en cas de Co-traitants ..o 12
5.6. Réglement en cas de SOUS-traitants ... 12
6. ARTICLE 6 — EXECUTION DE LA MISSION ... oottt 12
6.1.  Définition de 1a MISSION ..o s 12
6.2. Délais d’établissement des documents - Pénalités..................cccooviriiiiciecccece e, 13
6.3. Modalités de validation ... e 13
6.4. Réception des documents d'ETUES .............cccoiiiiiiiiiiiiiicice e 13
7. ARTICLE 7 = UTILISATION DES RESULTATS ...ieeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeseee e eeneeee e een s 14
8. ARTICLE 8 = ACHEVEMENT DE LA MISSION.....ccciiiiiiiiiiieeee e 14
9. ARTICLE 9 — RESILIATION DU MARGCHE ..ot 14
10. ARTICLE 10 — ASSURANGCES ... 14
10.1. Assurance de la responsabilité décennale et des risques annexes ..............cccccceceeinnnnnn, 14
10.2. Autres assurances individuelles ... 15

-2/16 -



Marché de prestations intellectuelles - Cahier des Clauses Particuliéres

11. DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES. ... 15

12. DEROGATIONS AU C.CA.G. = PLl oo 15

-3/16 -



Marché de prestations intellectuelles - Cahier des Clauses Particuliéres

1. ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent Cahier des Clauses Particuliéres (C.C.P.) est un marché de
prestations intellectuelles.

Le Palais de Justice de Paris a un systeme de protection foudre existant qui doit faire l'objet
d'une vérification pour s’'assurer que les installations présentes répondent aux exigences
réglementaires et sont en conformité avec les normes en vigueur.

La présente opération a pour objectif de Vvérifier les protections foudre présentes afin de
garantir leur efficacité et d'effectuer les travaux qui pourraient s’avérer nécessaires. Les
documents d’études attendus sont les suivants :

- Etude de faisabilité ;

- Programme détaillé.

TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent C.C.P. sous le nom "le
titulaire", sont précisées a |'article 1 de I'acte d’engagement.

Le titulaire désigne au maftre d'ouvrage en la personne de

Celle de I'équipe chargée d'assurer, depuis le début et jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, la coordination effective de toutes les études. Cette personne sera l'interlocutrice
privilégiée du maftre d’ouvrage, elle devra assister a toutes les réunions que demande le
maitre d'ouvrage et étre habilitée a prendre les décisions nécessaires.

Le changement de personne habilitée ci-dessus par une personne de qualification
équivalente devra étre notifié par écrit immédiatement au maitre d’ouvrage pour agrément.
1.2. SOUS-TRAITANCE

Le prestataire peut sous-traiter |'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve
de I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre d'ouvrage et de I'agrément par lui des
conditions de paiement de chaque sous-traitant.
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1.3. MAITRISE D'OUVRAGE

La maitrise d’ouvrage est réalisée par :

Etat — Ministére de la Justice
Secrétariat général du ministére de la Justice
Bureau de I'lmmobilier Judiciaire Parisien et de I’Administration Centrale (BIJPAC)
1 quai de la Corse — 75181 Paris cedex 4

2. ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissant :

- L'acte d’engagement et son annexe financiére n°1;

- Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (C.C.P) et son annexe ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (C.C.A.G.-Pl) approuvé par |'arrété du 30 mars 2021

- La note méthodologique remise par le titulaire

3. ARTICLE 3-CONTENU DES PRESTATIONS

La mission se décompose en 2 phases qui feront chacune I'objet d’'une validation par le
maitre d’ouvrage :

- Phase 1: Etudes de faisabilité,

- Phase 2: Programme détaillé.

3.1. CONTEXTE DE LA MISSION

3.1.1. Le ministére de la justice

Le site judiciaire de I'lle de la Cité représente un ensemble immobilier d'une surface d’environ
130 000 m?, composé de 2 enceintes séparées par le boulevard du palais :

e Le Palais de Justice (115 000 m?), classé monument historique, est constitué de
plusieurs batiments construits a des époques différentes et reliés entre eux par des
sous-sols, des cours intérieures au rez-de-chaussée et des galeries au 1er étage, bordé
par le Boulevard du Palais, le Quai de I'Horloge, le Quai des Orfévres et la Rue de
Harlay ;

e Le Tribunal de Commerce (15 000 m?), édifié de 1860 2 1865 et inscrit au titre des
Monuments Historique depuis octobre 2018, est constitué d'un seul batiment, dont
I'entrée principale est située au 1 quai de la Corse ; le batiment est constitué de 6
niveaux comprenant 1 niveau de sous-sol, le rez-de-chaussée, 1 entresol et 3 étages et
est bordé par le Boulevard du Palais, le Quai de Corse, la Place Lépine et la Rue de
Lutece.
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La mission, objet du présent marché, concerne le Palais de Justice de Paris.

Le Palais de Justice de Paris est situé sur I'lle de la Cité, dans le 1er arrondissement de Paris,
dont il occupe environ un cinquiéme de la superficie entre le quai de I'Horloge, le quai des
Orfévres, le boulevard du Palais et la rue de Harlay. Classé en totalité au titre des Monuments
Historiques sur la liste de 1862, et inscrit sur la liste des domaines nationaux en 2021, il est I'un
des principaux monuments parisiens, et I'un des rares, qui conserve une fonction proche de
celle pour laquelle il a été construit a l'origine. Cet flot urbain est découpé en 6 sous-
ensembles batimentaires.

Le monument est occupé par des établissements relevant de trois ministeres différents :
Ministére de la Justice

L'essentiel de la surface du palais, environ 80%, est affectée au ministére de la Justice.
Depuis le départ du TGl en 2018, sont conservées sur le site :

- la cour d'Appel de paris,

— la cour d'Assises,

— la cour de Cassation,

- la souriciere (détention temporaire pour les audiences),

- des espaces de bureaux.

Le départ du tribunal de grande instance a libéré de nombreux espaces, notamment
des salles d'audience modernes situées dans les étages hauts du monument. Les
surfaces libérées seront réutilisées en surfaces tertiaires.

Ministére de la Culture - établissement public du Centre des Monuments Nationaux.

Les établissements du ministére de la culture représentent environ 10% de la surface
du palais. lls comprennent :

- la Conciergerie,

- la Sainte-Chapelle,

— des espaces de bureaux.

Ces deux établissements seront réunis dans un circuit unique autour de la cour du
Mai, dont les études sont en cours de réalisation.

Ministére de I'Intérieur

Les services du ministére de |'Intérieur occupent environ 10% des surfaces du palais.

Cette étude concerne toutes les toitures des batiments du Palais de Justice.

3.1.2. Documents mis a disposition

Documents fournis en annexe du présent CCP :
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= Plans existants des toitures ;

» Cahier des charges (planning intégré).

3.2.0BJECTIFS DE LA MAITRISE D'OUVRAGE

Au travers des prestations du présent marché, le Ministere de la Justice attend de connaitre la
faisabilité technique, économique et fonctionnelle de la conformité foudre des toitures du
Palais de Justice de Paris.

Le programme détaillé sera alors élaboré en vue de la mise en concurrence pour la
désignation d'un maftre d'ceuvre.
Le titulaire veillera a ce que le programme respecte les objectifs suivants :

e Précision du programme : le programme devra détailler le plus précisément possible
les besoins exprimés par le mafitre d'ouvrage et les services utilisateurs ;

e Délais: les scénarios proposés comporteront un planning fiable sachant que les
travaux se déroulerons en plusieurs phases et en fonction des interventions sur les
différentes toitures.

e Estimation prévisionnelle : le titulaire présentera le co0t en précisant les provisions
pour aléas, il détaillera les coOts d’exploitation et de maintenance ;

3.3.ELEMENT DE MISSION 1 : ETUDE DE FAISABILITE

L’étude de faisabilité doit aboutir a la validation d’un scénario d’'aménagement par le maitre
d’ouvrage.

Elle comprend :

- Une étude de faisabilité.

3.3.1. Analyse initiale :

Le titulaire devra réaliser une analyse fonctionnelle et technique.

Analyse fonctionnelle :

Cette analyse doit permettre d’identifier de maniere fiable le systéeme de protection foudre
existant. Elle se basera sur une visite, des plans et tous documents ou entretiens que le
titulaire proposera au maitre d’ouvrage ou a son représentant.

Analyse technique

L'analyse technique s’effectue essentiellement a partir de visites de site. Le maitre d'ouvrage
mettra a disposition du titulaire les documents techniques en sa possession, sans que ceci ne
dispense le titulaire des vérifications etfou mise a jour des éléments techniques détaillés ci-
apres, sur I'emprise dédiée au projet.

L'analyse technique doit permettre de se rendre compte de |'état des toitures et du systeme

de protection foudre existant (paratonnerres, parafoudres, mises a la terre et autre
composants).
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Le titulaire du marché procéde a I'examen de |'état général de I'emprise dédiée au projet,
constate les désordres ou anomalies et examine la compatibilité avec les réglementations et
les objectifs définis.

Cette mission concerne les domaines techniques définis ci-apres :
- Analyse technique des toitures ;
- Analyse technique du systéme de protection foudre existant.

Rendu

A l'issue des analyses techniques, réglementaires et fonctionnelles, le titulaire établit un
rapport reprenant l'ensemble des éléments d’‘analyse mentionnés précédemment et
permettant de renseigner le mafitre d’ouvrage sur :

= L'analyse et I'état général du systéme de protection foudre existant ;

» L'éventuelle nécessité de confier des études ou des travaux d'investigations
complémentaires.

Ce rapport permet d‘appréhender aussi complétement que possible I'ensemble des
contraintes a prendre en compte pour la conception et la réalisation du projet. Il sera illustré
par tout élément graphique permettant la compréhension et la localisation des points
mentionnés.

3.3.2. Pré-programme théorique

Le titulaire devra analyser les besoins théoriques en matiére de reprise du systéme de
protection foudre existant (paratonnerres, parafoudres, mises a la terre et autres
composants).

Rendu

A l'issue de ces études, le titulaire devra établir un rapport de pré-programme théorique
comportant :

» Un rapport des exigences fonctionnelles et techniques indiquant les principes de
reprise de systéme de protection foudre.

Présentation

Une présentation des premiers résultats pourra étre demandée par le maitre d’ouvrage afin
d’orienter les scénarios a proposer.

3.3.3. Analyse de la faisabilité

Le titulaire ménera une étude permettant de proposer des implantations et des
aménagements qui satisfont le pré-programme et la réglementation afin de s’assurer de la
faisabilité de I'opération.

Ainsi, le titulaire proposera une étude approfondie sur les besoins ou non de reprise des
systémes de protection foudre existants. Les orientations générales devront étre définies en
concertation avec le maitre d’ouvrage. L'étude de faisabilité devra présenter une analyse
claire et précise, indiquant les besoins, réglementations et reprise nécessaire. Cette analyse
sera donc accompagnée de tout élément graphique utile (plans, coupes, schémas.).
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Présentation

Les études de faisabilité feront I'objet de réunions de présentation avec le Maitre d’Ouvrage
et la juridiction qui le valideront ou apporteront les modifications qui leur semblent
nécessaires. Toutes les réunions devront faire I'objet de compte-rendu réalisés par le titulaire
et diffusés au maftre d’ouvrage dans les 48 heures suivant la réunion.

Les modalités d’acceptation, d'ajournement ou de rejet des documents sont précisées a
I'article 6 du présent C.C.P.

3.4.ELEMENT DE MISSION 2 : PROGRAMME DETAILLE

3.4.1. Objectifs

La deuxiéme phase consiste a rédiger le programme détaillé permettant la consultation d'un
maitre d’ceuvre répondant a la commande du Maftre d’Ouvrage. C'est sur la base de ce
programme que le maftre d’ceuvre sélectionné par le maitre d’ouvrage batira son projet.

3.4.2. Programme détaillé

Le programme est un document que le titulaire remettra au maitre d’ouvrage qui devra se
conformer aux priorités définies par la maitrise d'ouvrage et comprendre au minimum :

- une présentation générale du projet,

- un programme fonctionnel,

- un programme technique général et détaillé,

- une estimation prévisionnelle des délais et du co0t de I'opération.

Les contenus sont détaillés ci-apreés.

Une présentation générale du projet

Cette présentation doit permettre de préciser la nature de I'opération, sa localisation, un
historique du projet, le contexte de I'opération, les principales données (surfaces, effectifs...),
son organisation générale.

Un programme fonctionnel

Le programme fonctionnel doit proposer une description fonctionnelle des besoins et
exigences de ces systemes de protections présentes. Il précisera le fonctionnement, les
relations entre les différents occupants, les déplacements du public et du personnel, les
activités et les usages, ainsi que I'organisation fonctionnelle souhaitée. Outre ces éléments, il
est attendu a minima :

= Un organigramme fonctionnel général,

= L'identification des flux,

» Une description précise des attentes par types de toitures,
= Un tableau détaillé des différentes toitures.

Un programme technigue général et détaillé
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Ce programme technique doit décrire les performances techniques (ouvrage et
équipements) et architecturales minimales attendues pour I'opération. Il propose a la fois des
prescriptions techniques générales et des fiches typologiques pour chaque équipement. Les
éléments seront rédigés en termes d’objectifs et de performance, la recherche des solutions
étant confiée par la suite au maitre d’ceuvre. Outre ces éléments, il est attendu a minima :

» Un rappel des contraintes du site et du batiment existant indiquant I'environnement
architectural et économique, les contraintes fonctionnelles...

» Une identification des performances techniques a atteindre, aussi bien concernant les
toitures du batiment, que la sécurité, la sOreté, |'accessibilité, la performance
énergétique, visuel et acoustique, etc...

» Une liste de fiches dans lesquelles seront décrites précisément les exigences du maitre
d’ouvrage relatives aux caractéristiques de I'ouvrage et des équipements techniques
attendus, ainsi que le niveau de performance minimal a atteindre.

Estimation prévisionnelle des délais et du coUt de I'opération

A partir des éléments étudiés précédemment, le titulaire devra proposer un calendrier
prévisionnel de I'opération, avec une proposition de modalités d’'intervention comprenant un
phasage.

Il réalisera également une estimation financiére afin d’évaluer le co0t final du projet. Cette
évaluation financiére devra se décomposer selon les ensembles de travaux par grands postes.

Enfin, le titulaire proposera une grille d’évaluation des solutions qui sera proposée au maitre
d’ceuvre en indiquant les points délicats a suivre attentivement.

3.4.3. Rendu

Le programme réalisé par le titulaire et décrit au chapitre 3.4.2 devra pouvoir étre utilisé
comme piéce contractuelle en vue de la mise en concurrence pour la désignation du maitre
d'ceuvre par le pouvoir adjudicateur. Il sera donc inséré dans le dossier de consultation des
concepteurs.

3.4.4. Présentation

Le programme détaillé fera I'objet de réunions de présentation avec le Maitre d'Ouvrage et la
juridiction qui le valideront ou apporteront les modifications qui leur semblent nécessaires.

Toutes les réunions devront faire I'objet de compte-rendu réalisés par le titulaire et diffusés
au maftre d’ouvrage dans les 48 heures suivant la réunion.

Les modalités d’acceptation, d’ajournement ou de rejet des documents sont précisées a
I'article 6 du présent C.C.P.

4. ARTICLE 4 - PRrIX

4.1. FORME DU PRIX

Le prix est forfaitaire et révisable suivant les modalités fixées a I'article 4.4 ci-aprés.
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4.2.MODE D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE :
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mO (MO études) fixé dans I'acte d'engagement.

4.3.CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE :
L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du
marché est I'index ingénierie I.

4.4. MODALITES DE REVISION DES PRIX :

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient (C) de
révision donnée par la formule :

C=015+0,85x1Im/lo

dans laquelle :

lo: indexingénierie du mois mo études (mois d'origine),

Im: index ingénierie du mois m (mois de révision), dernier index connu a la date a
laquelle la prestation a été remise au maitre d'ouvrage.

4.5.T.V.A.

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent C.C.P. sont exprimés
hors T.V.A.

5. ARTICLE 5 — REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

5.1. AVANCE

Sans objet.

5.2.ACOMPTES

5.2.1. Fractionnement de la rémunération suivant les éléments de la mission -
Date d'exigibilité des acomptes

La demande d'acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations
effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux phases et aux
éléments de mission définis ci-apres, ainsi que leur prix, évalué en prix de base et
hors TVA.

Valeur de I'acompte
par rapport au montant total
Prestation rémunérée de chaque élément de mission Date d'exigibilité de I'acompte
(annexe 1 de l'acte
d’engagement)
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Etude de Faisabilité

100%

Exigible aprés approbation de I'élément

Programme Détaillé

100 %

Exigible aprés approbation de I'élément

Dans le cas d’un acompte correspondant au reglement partiel d’'un élément de mission, la
demande d’acompte comporte le compte rendu d’avancement de cet élément de mission et
le pourcentage d'avancement de son exécution.

En application de I'article R 2191-22 du code de la commande publique, la périodicité du
versement des acomptes est fixée au maximum a trois mois. Toutefois, a la demande du
titulaire du marché le délai peut étre ramené a un mois.

5.3.DELAIS DE PAIEMENT

Le délai dont dispose le maitre d'ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et du
solde est de 30 jours a compter de la réception par le maftre d'ouvrage de la demande du
titulaire.

En cas de dépassement de ce délai, les sommes non payées produisent des intéréts au taux
d’intérét de la Banque Centrale Européenne, augmenté de 8 points de pourcentage. Une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée a 40 € sera également versée au
titulaire.

5.4.CHANGEMENTS AFFECTANT LE TITULAIRE

Le titulaire doit prévenir en temps utile et par écrit I'administration de tout changement
pouvant avoir une incidence sur les paiements (intitulé du compte bancaire, numéro SIRET
ou autre).

L’administration ne pourra étre tenue pour responsable des retards de paiement si des
factures présentent des divergences avec les indications portées sur I'acte d’engagement, du
fait de modifications propres au titulaire dont elle n'aurait pas eu connaissance.

5.5.REGLEMENT EN CAS DE CO-TRAITANTS

Il sera effectué conformément aux dispositions de I'article 12.1 du C.C.A.G. - P.I.

5.6.REGLEMENT EN CAS DE SOUS-TRAITANTS

Il sera fait application des dispositions de I'article 12.2 du C.C.A.G. - P.I.

6. ARTICLE 6 — EXECUTION DE LA MISSION

6.1. DEFINITION DE LA MISSION

La présentation, les objectifs, le contenu de la mission et son déroulement sont explicitées et
détaillées a I'article 3 du présent Cahier des Clauses Particulieres.
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Une réunion initiale sera organisée lors du lancement de |'étude. Elle aura pour objet d’affiner
le calendrier de la prestation, les modalités de transmission des documents, d’organisation
des visites et des réunions.

6.2.DELAIS D'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS - PENALITES

Les délais seront calculés selon les indications de ['article 3.2. du C.C.A.G. - P.l. sauf
indications contraires dans le présent C.C.P. Les pénalités porteront sur tous les jours
calendaires de retard.

6.2.1. Délais

Les délais et les points de départ des délais sont précisés a l'article 6 de I'acte d’engagement.

6.2.2. Pénalités relatives a la fourniture de documents

Par dérogation a I'article 14 du CCAG-PI, pour chaque phase, en cas de retard dans le rendu
des documents, le titulaire subira, sur ses créances, des pénalités dont le montant H.T. par
jour calendaire de retard est fixé a 100 € pour les études de faisabilité et pour le programme.

6.3.MODALITES DE VALIDATION

Pour chaque rendu de documents (étude de faisabilité et programme détaillé), une réunion
de présentation sera organisée. Les documents rendus feront l'objet, en cours de réunion,
d’observations de la part du maitre d’ouvrage. Sur la base de ces observations, a l'issue de
chaque réunion le titulaire devra dans la semaine transmettre son rapport modifié. La
validation du document interviendra dans le délai indiqué a l'article 6.4.2 du présent CCP,
apres réception du document modifié.

Les modalités pratiques de ces réunions : salle, convocation, horaire, dispositions matérielles
sont a la charge du maitre d’ouvrage. Les supports et la présentation sous la forme d’un
exposé oral sont a la charge du titulaire.

6.4.RECEPTION DES DOCUMENTS D'ETUDES

6.4.1. Modalités de fourniture des documents d'études

Les documents a fournir par le titulaire, qu'il s'agisse de piéces écrites ou de plans, seront
remis par celui-ci au maftre d'ouvrage selon les dispositions ci-dessous :

Etudes de faisabilité 2 exemplaires papier
1 transmission sur support électronique

Programme détaillé 2 exemplaires papier
1 transmission sur support électronique

La version numérique (piéces écrites au format Word, Excel ou Acrobat Reader — plans au
format Autocad et PDF - piéces graphiques au format jpeg) de chacun des documents sera
remise sur clef USB.

Le maitre d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents remis, dans le
cadre de |'opération envisagée.
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6.4.2. Délais

Conformément a l'article 28, du CCAG-PI, la décision du maftre d'ouvrage, ou de son
représentant, d’admission, d'ajournement, de réception avec réfaction, ou de rejet des
documents d'études ci-dessus, doit intervenir dans le délai de deux mois, étant précisé que le
titulaire s'engage a soumettre les documents au maftre de I'ouvrage dans leurs versions
provisoires au fur et a mesure de leur élaboration.

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le maftre d'ouvrage, ou
son représentant, des documents d'étude. Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire
dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme regue et approuvée avec effet a
compter de I'expiration du délai (approbation tacite).

En cas de rejet ou d'ajournement, le maftre d'ouvrage, ou son représentant, dispose, pour
donner son avis aprés présentation par le titulaire des documents modifiés, des mémes délais
que ceux indiqués ci-dessus.

7. ARTICLE 7 — UTILISATION DES RESULTATS

Il sera fait application du chapitre 6 du C.C.A.G.- P.I..

8. ARTICLE 8 — ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du titulaire s'achéve a I'acceptation par la mafitrise d’ouvrage de I'ensemble des
documents que le titulaire doit remettre au maitre d’ouvrage. L'achévement de la mission
fera I'objet d'une décision d’admission établie sur la demande du titulaire par le maitre de
I'ouvrage, dans les conditions de |'article 29 du CCAG-PI, et constatant que le titulaire a
rempli toutes ses obligations. La réception entérine le droit de transfert de propriété.

9. ARTICLE 9 — RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application du chapitre 7 C.C.A.G. — P.Il. avec les précisions
suivantes :

- L'application éventuelle des stipulations du paragraphe 3 de I'article 41 du CCAG-PI sera
assortie d'un abattement au moins égal a dix pour cent (10 %) de la valeur des prestations.

- Le maftre d'ouvrage se réserve la possibilité d'arréter, en vertu de I'article 22 du CCAG-PI,
I'exécution du présent marché au terme de la phase 1: études de faisabilité. Le titulaire
ne pourra prétendre a aucune indemnité.

10.  ARTICLE 10 — ASSURANCES

10.1. ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE ET DES RISQUES ANNEXES

Sans objet.

-14/16 -



Marché de prestations intellectuelles - Cahier des Clauses Particuliéres

10.2. AUTRES ASSURANCES INDIVIDUELLES

Le titulaire déclare étre titulaire, en outre, des garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'ils sont susceptibles d'encourir vis-a-vis des tiers et
du maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que
ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
pendant ou aprés les prestations, et produira |'attestation d’assurance correspondante avant
la notification du marché.

11. DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire devra réduire au strict nécessaire les impressions papier et devra privilégier les
formats dématérialisés. Tous les documents livrables doivent étre mis a disposition de
préférence au format dématérialisé (format PDF ou équivalent) et/ou sur des supports papier
recyclé ou éco labellisé garantissant I'usage d‘un bois issu des foréts gérées durablement
(exemples : labels FSC, PEFC ou équivalent).

12. DEROGATIONS AU C.C.A.G.-P.I.

14 6.2.2
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