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1.Les données

11. Objet du marché

Le présent marché concerne un marché de maitrise d'ceuvre pour le projet de réaménagement des
d’un plateau de bureau pour accueillir un service de police a Chambéry (73) conformément au
programme technique détaillé.

Le marché se décomposera comme tel :

* Tranche ferme : Mission de base compléte + mission complémentaires DIA, EM et CSSI
+ Tranche optionnelle n°1: OPC
* Tranche optionnelle n°2 : Mission complémentaire MOB (réalisation)

* Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) 1: OPC

1.2. Spécificités liées a I'exécution du marché

Le présent marché entre dans la catégorie des « contrats sensibles » tel que définit au titre de
I'article 5.3.2 de I'Instruction Générale Interministérielle n° 1300 du 09/08/2021 (IGI 1300).

Par conséquent, les entreprises (personnes morales) et leur personnel qui interviendront seront
soumises aux mesures prévue au titre des articles 5.3.2.2 et 5.3.2.3 de I'lGI 1300.

Par conséquent :

* Le pouvoir adjudicateur pourra exclure du marché des personnes morales candidatant selon
les modalités de I'article L 2141-11 du code de la commande publique ;

* Le pouvoir adjudicateur pourra refuser que certains personnels de la personne morale
interviennent dans le cadre du contrat et sur le projet;

1.3. Objet de la présente annexe : présentation du projet

Ce document a pour objectif de présenter succinctement 'objet du marché dans le cadre de la
phase candidature de I'appel d'offre restreint, relatif au projet de réaménagement d’'un plateau de
bureau pour un service de police a Chambéry (73), conformément aux dispositions des articles de
I'article R. 2124-2 paragraphe 2 du Code de la Commande Publique.

Il est précisé que le CCTP, programme technique détaillé (PTD) et ses annexes seront transmis en
phase offre aux candidats retenus, contre remise de leur engagement de confidentialité.



2.Le contexte

2.1. Le site

Le site du projet est un batiment tertiaire implanté a proximité du commissariat de Police de
Chambéry situé 585 avenue de la Boisse.
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Les principales données de site relatives au projet sont les suivantes :

a) Sismique

La commune de Chambéry est classé en zone de sismicité 4 (moyenne), au sens des décrets n° 2010-
1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010

De part la nature de ses activités le batiment est classé en Catégorie IV.

b) Patrimoine

Le batiment de part sa proximité avec la rotonde SNCF est soumis a des mesures de protection au
titre des abords de monuments historiques. Toute modification de facade ou tout élément visible
depuis I'extérieur, devront donc faire l'objet d'un dépdt d’autorisation d'urbanisme validée par
I'’Architecte des Batiments de France.

Protection au titre des abords de monuments historiques (AC1) - Savoie — 73 Identifiant
1907238386



Type de SUP  R500

Appellation  Rotonde SNCF
Catégorie AC1

Localisation  73065|Chambéry
Identifiant MH IKC1SH

Acte associé inscription le 28/12/1984

¢) Zone d’exposition au bruit des infrastructures

le projet est situé dans une zone d’emprise d’infrastructure routiére de catégorie 4 et ferroviére de
catégorie 1.

2.2.Le batiment

Le batiment est immeuble tertiaire datant de 2003, qui est actuellement la propriété d‘un bailleur
social.

Plusieurs plateaux sont occupés par d'autres services de police. Ceux-ci sont a ce jour les uniques
occupants du batiment.

Le batiment est organisé en deux volumes de taille différentes, s’articulant de part et d’autre d'un
élément central accueillant les circulations verticales (Ascenseur et escalier principal).

Le plus grand volume s’organise sur 4 niveaux, plateaux d’environ 455 m? et le plus petit sur 3
niveaux, plateaux d’‘environ 200 m? .

La toiture du plus grand volume est inaccessible et accueille des installations techniques, tandis que
celle du plus petit est accessible avec une terrasse d’agrément.

Un niveau en sous-sol accueille des stationnements.



3.Le Projet

Le projet consiste au réaménagement d'un plateau de bureau situé au 4° étage, d'une superficie de
455 m? SUB, afin d’accueillir un service de police du Ministére de l'Intérieur. Ce service est
actuellement implanté sur un autre site.

3.1. Le programme de l'opération

Le programme porte sur l'aménagement de 29 postes de travail et des locaux techniques
nécessaires au fonctionnement de ce service. Le programme prévoit également le réaménagement
de la partie du garage en sous-sol affecté au service concerné.

Il est précisé qu’en phase programmation le niveau de définition de I'aménagement des locaux a
été poussé a un niveau AVP (hors lots techniques) pour répondre aux besoins exprimés par le
service concerné.

Par conséquent, dans le cadre de ses études, le titulaire devra en particulier s'assurer de la
faisabilité technique du programme, identifier les éventuels diagnostics complémentaires a réaliser,
selon les cas les produire ou piloter leur réalisation conformément a son CCTP, proposer des
solutions techniques pour répondre aux besoins du programme, etc.

Les enjeux du projet concernent en particulier :

La structure du batiment: le plateau sera soumis a I'IGI1300, impliquant un niveau de
résistance élevé pour les murs périmétriques et menuiseries extérieures, ainsi que pour
certains cloisonnements intérieurs. Par ailleurs, certains équipements mobiliers nécessaires
au fonctionnement de ce service peuvent dépasser les charges admissibles du plancher et
impliquer des renforcements adéquats; cat IV

Les courants forts / faible et la sireté : le plateau sera soumis a I'lGI1300, impliquant des
spécifications techniques particuliére relatives a la mise en ceuvre et la distribution des
courants forts et faibles nécessitant une expertise. En sus, il sera déployé des équipements
spécifiques de contrble d’acces, d’alarme anti-intrusion et de vidéo-protection. La mise en
ceuvre d'un groupe électrogéne est également prévu dans le cadre du projet.

La préparation et I'organisation du chantier dans le cadre des études : |le plateau concerné par
le projet sera vide lors de la réalisation des travaux, toutefois compte tenu :

® de son implantation au dernier étage du batiment et de l'organisation des
circulations verticales ;

m de l'occupation des autres niveaux par d‘autres services de police en
fonctionnement ;

®m de possibles interventions sur d’‘autres niveaux pour certains corps d'état (gors-
oeuvre, CFO/cfa, etc ..)

Le projet peut étre assimilé a une opération en site occupé.



3.2.Le budget de l'opération

Le coGt des travaux est estimé a 1186 000 € HT soit 1423 200 TTC (TVA 20%) valeur janvier 2026.

Montant hors tolérances et aléas.

La maitrise d‘ceuvre devra veiller tout au long de I'opération a optimiser les co0ts.

3.3. Le calendrier prévisionnel de l'opération
Le calendrier prévisionnel de I'opération est le suivant :
* Notification marché MOE: mi octobre 2026

* Notification marché Travaux : fin septembre 2027
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