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Annexe n° 1 au CCAP

REPARTITION DES DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

La répartition de ces dépenses est différente selon qu'il s'agit de dépenses d'investissement, d'entretien
ou de consommation.

A - DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Les dépenses dont la nature est indiquée dans la premiéere colonne du tableau ci-aprés sont réputées
rémunérées par les prix du marché conclu avec I'entrepreneur qui est chargé de I'exécution du lot indiqué
dans la deuxiéme colonne dudit tableau.

* Exécution des voies d'acces provisoires et des branchements
provisoires d'eau et d'électricité Macro-lot n° 01

* Etablissement des clétures et panneaux de chantier

Pose panneau permis de construire

Installation d'éclairage et de signalisation Macro-lot n° 01
Installations communes de sécurité et d'hygiene

(sanitaires; vestiaires, réfectoires, infirmerie)

Installations de gardiennage et du local mis a la disposition

du maitre d'ceuvre

Installation du téléphone de chantier

* Branchements provisoires d'égout Macro-lot n° 01
* Réseau provisoire intérieur d'eau, y compris son raccordement Lot n° 03
* Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments Macro-lot n° 01

* Réseau provisoire d'électricité, y compris son raccordement
- jusqu'en pieds du batiment Macro-lot n° 01 et Lot 02
- a l'intérieur du batiment

Chaqgue entreprise supporte les frais de I'exécution des trous, (sauf demande de réservation) scellements
et raccords jusqu'a I'enduit (qui restent a la charge du lot intéressé) qui seront nécessaires a l'exécution
des prestations faisant I'objet du lot qui lui est attribué, sauf dispositions contraires du CCTG ou du CCTP.
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B - DEPENSES D'ENTRETIEN

Les dépenses d'entretien des installations indiquées ci-dessus en A sont réputées rémunérées par les prix
du lot correspondant, étant précisé ce qu'incombent au lot gros-ceuvre :

- les charges temporaires de voirie et de police

- les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments

Pour le nettoyage du chantier :

- chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux dont elle est chargée

- chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de
stockage fixés par le maitre d'ceuvre sur proposition de I'entreprise de gros-ceuvre

- chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état
des installations qu'elle aura salies ou détériorées

- I'entreprise de gros-ceuvre lot 1.2., a la charge de I'enlévement des déblais stockés et de leur
transport aux décharges publiques.

L'entreprise du Macro-lot 01 (1.2) est chargée du maintien du nettoyage hebdomadaire du chantier
par les entreprises et a défaut I'exécutera au frais du compte-prorata. Les entreprises ne pourront
pas arguer que ce poste de nettoyage ne fait pas partie de leur offre.

Le maitre d'ceuvre juge de prendre les mesures nécessaires pour pallier les manquements éventuels des
entreprises et de demander l'inscription de toutes les dépenses nécessaires au compte prorata.
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C - DEPENSES DE CONSOMMATION

Font I'objet d'une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a
la charge d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises déterminé les dépenses indiquées ci-aprés

- les consommations d'eau et d'électricité et de téléphone ;
- le chauffage du chantier ;

- les frais de remise en état des réseaux d'eau et d'électricité et de téléphone détériorés lorsqu'il y
a impossibilité de connaitre le responsable ;

- les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés dans les cas suivants :

* l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert

* les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur d'un lot
déterminé

* la responsabilité de l'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers ;

- les frais de coordination (entreprises groupées) ;

- les frais de nettoyage en fin de travaux par une entreprise spécialisée de Il'ensemble des
immeubles et logements individuels en vue de la réception (réalisé par le lot peinture).

L'entreprise du lot gros-ceuvre devra prendre tous renseignements aupres des Services Municipaux de la
Commune pour les frais de voirie. Ces frais seront répartis au compte prorata.

L'entrepreneur titulaire du lot gros-ceuvre procédera au reglement des dépenses correspondantes mais
pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. |l effectuera en fin de chantier la répartition
desdites dépenses en gardant a sa charge 50 % de leur montant et en sous-répartissant le complément
entre les autres entrepreneurs proportionnellement aux montants des décomptes finals de leurs marchés.

Dans cette répartition, I'action du maitre d'ceuvre se limitera a jouer le réle d'amiable compositeur dans le
cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre
eux.

L’entreprise du lot Macro-lot 01 (1.2.) devra organiser suivant les textes en vigueur le colléege de
gestion du compte prorata et compte interentreprises.
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