
Opération:

Maître d'ouvrage

Assistant Maître d'ouvrage

Maître d'œuvre

Durée estimative opération

Programme /subventions

Facilitateur

Date de calibrage

Lot Marchés Montant HT 
Part salaires en 

%

Montant 

salaires du lot

Cout du salaire 

horaire

Taux insertion 

retenu

Heures 

insertion 

estimatif

Nombre 

d'heures 

retenu

01
Travaux de mise en conformité du SSI de l’IUT de 

Thionville Yutz
68 935,00 43% 29 642 € 32 € 5% 46 35

02
Travaux de mise en conformité du SSI des bâtiments P9-

P-10-P11 et Amphithéâtres du Campus de Bridoux
49 695,00 43% 21 369 € 32 € 5% 33 35

TOTAL 118 630,00 51 011 € 80 70

Calibrage des heures d'insertion

06/05/2026

 ELIPS - DALENCONTE Elodie - csi2@elips57.fr - 06 07 18 87 26

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DE DE DEUX SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE SUR DEUX SITES UNIVERSITAIRES

Université de Lorraine 

5 mois
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