
Nature de la prestation
A la charge du 

lot :
Compte prorata MOA Non prévu Précisions

Gestion du compte prorata LOT 01
Rémunération :

Modalités de contrôle :

Fourniture d’un dossier comprenant tous les plans, CCAP et CCTP à laisser dans le bureau de 

chantier
X

Plan d'installation de chantier LOT 01 ET 02

Charges temporaires de voirie et de police résultant des installations de chantier X

Réalisation des plates-formes de voiries provisoires, parking et aires de stockage devant servir au 

chantier compris caillou compacté
LOT 01

Fourniture et mise en place, en limite de propriété, d'un panneau de chantier avec mentions légales et 

nom et adresse de tous les participants, suivant schéma fourni par le maître d'œuvre
X

Aménagement des différentes aires de chantier : lavage des engins, stockage des hydrocarbures… 

compris dégagement des végétaux, remblais compacté des fondations pour accès et échafaudages
X

Fourniture et pose de l'ensemble de la signalisation de chantier interdisant l'accès au public par un 

panneau placé au niveau de l'accès du chantier
LOT 01

Fourniture et mise en place d'une clôture de chantier avec portails, portillons et cadenas ou serrures LOT 01

Fourniture et pose des cloisons d'isolement et de protection des zones d'activité de l’établissement par 

rapport au chantier, compris signalétique
X

Isolation du chantier par rapport aux services hospitaliers en activité étanche aux poussières compris 

fourniture et mise en place d'une porte d'accès avec serrure, cylindre et clés
X

Fourniture et mise en place d'un tapis de protection au droit de l'accès chantier et remplacement 

périodique suivant salissure
X

Dispositif commun de sécurité sur le chantier (garde-corps, …) X

Location et mise en place de bennes à ordures, en tenant compte des dispositions de tri sélectif, 

compris vidage périodique.
LOT 01

Installations de vie collective équipées chauffées et éclairées comprenant :

-          1 bungalow de 15m² réservé à la maîtrise d'œuvre X

-          1 bungalow de 15m² réservé à l'OPC X

-          1 bungalow salle de réunion pour X personnes minimum équipé de tables, chaises,  

tableau, 
X

-          bungalows vestiaires dimensionnés pour l'effectif estimé du personnel des entreprises et de leurs

sous-traitants équipé de casiers réglementaires,
LOT 01

-          bungalows réfectoires dimensionnés pour l'effectif estimé du personnel des entreprises et de

leurs sous-traitants équipé de tables, chaises, plaques de cuisson, four à micro-onde et éviers,
X

-          bungalows sanitaires H et F (séparés) en nombre suffisant pour l'effectif estimé du 

personnel des entreprises et de leurs sous-traitants, équipés de WC et douches.
LOT 01 Sanitaires autonomes

Annexe 2 au CCAP 

DEPENSES DE CHANTIER – MARCHES ALLOTIS 



Nature de la prestation
A la charge du 

lot :
Compte prorata MOA Non prévu Précisions

-          bungalows de chantiers pour l’encadrement et chefs de chantier suivant les besoins des

entreprises
X

Branchements provisoires d’eau et réseau intérieur X

Branchements provisoires d’électricité et réseau intérieur LOT 02

Branchements provisoires d’évacuation des eaux usées et réseau intérieur X

Evacuation provisoire des eaux pluviales X

Eclairage de circulation X

Eclairage de sécurité X

Autre :

Entretien – maintenance des équipements X

Consommations d’eau X

Consommations d’électricité X

Consommations de gaz X

Consommations de chauffage X

Nettoyage après chaque intervention et au minimum une fois par semaine compris évacuation des 

gravas
LOT 01

Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiène LOT 01

Frais de gardiennage X

Dépenses afférentes aux remises en état suite à dégradations, vols, … X

dépenses d'assèchement éventuel, compris mise en œuvre des équipements nécessaires, suivant les 

demandes des intervenants en fonction des conditions climatiques et de la mise en œuvre des 

différents ouvrages

X

Repli des installations provisoires de chantier LOT 01

Repli des équipements provisoires LOT 01

Maintien des installations au-delà du délai initialement prévu en raison du retard imputable au titulaire 

d’un lot autre que celui ayant en charge ces installations
Lot concerné X

Nettoyage de fin de chantier et remise en état LOT 01

Autre :

Dispositions particulières relatives à la gestion du compte prorata :


