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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) du marché (lots 1 a 5) concerne les travaux
d’entretien des bassins d’assainissement et de leurs équipements du réseau routier national géré par la
direction interdépartementale des routes Ouest.

1.2. Description des ouvrages

Les bassins a traiter sont des bassins d'assainissement routier de caractéristiques et de dimensions diverses
et hétérogenes. Leur objectif principal est le recueil des eaux de ruissellement de chaussées et I'évacuation
de celles-ci. lls permettent également le captage des pollutions chroniques et accidentelles.

1.3. Description des travaux

Les travaux faisant I'objet du marché concernent I'entretien et la requalification des bassins d'assainissement.
Il s'agit pour les lots 145 :

- de travaux préalables ;

- de travaux de mise en sécurité ;

- de travaux d'aménagement et d’équipement des bassins ;
- de travaux d'entretien.

a) Travaux préalables :
lls concernent notamment :
o |es études d’exécution et les dossiers de récolement

o la préparation du terrain et le dégagement des emprises afin de rendre la parcelle praticable par les
engins nécessaires pour la réalisation des travaux ;

o la signalisation de chantier éventuellement nécessaire en cas d'accés depuis la voirie secondaire
(route départementale ou voirie communale) ;

e le débroussaillage de la parcelle, y compris I'abattage et I'élagage éventuel des arbres et le broyage
des souches ;

o le faucardage des végétaux du bassin
o la dépose éventuelle des cl6tures et portails existants ;

e la dépose éventuelle d’'ouvrages d’assainissement existants (cuves, séparateurs a hydrocarbures,
déshuileurs métalliques...).

b) Mise en sécurité des sites :
lIs concernent notamment :

e la fourniture de clétures et portails, de plaquette de fonctionnement des ouvrages, de gardes corps,
sur ouvrages d’assainissement ;

e la pose de clbtures et portails, y compris la réalisation d'un seuil en béton armé ;
e la construction d’escaliers d’acceés.

c) Equipement des bassins :
lIs concernent notamment :

e la fourniture et la pose de dispositifs d’assainissement (canalisations, tétes, regards, ouvrages
d’entrée/sortie, drains, ouvrages by-pass, clapets anti-retour, vannes, etc.) ;

o laréalisation de fossés, cunettes et caniveaux.

d) Aménagement des bassins :
lls concernent notamment :

o d'éventuels enrochements pouvant étre nécessaires pour assurer la stabilité des talus du bassin
d'assainissement ;

e le décapage, la reprise ou la fourniture et la mise en ceuvre de terre végétale ;

e I'engazonnement hydraulique ;
e Mise en ceuvre de matériaux — déblais/remblais
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e la réalisation d'une piste de circulation autour du bassin d'assainissement depuis la voie publique
d'accés concernée. La réalisation de cette piste nécessite éventuellement la réalisation d'un
franchissement du fossé longeant la route nationale (busage). Cette piste sera constituée de
matériaux 0/100 mm et recouverte de GNT A 0/31,5 mm, et sera déversée vers |'extérieur du bassin ;

¢ laréalisation d'une rampe d'accés au bassin d'assainissement constituée de matériaux 0/100 mm et
recouverte de GNT A 0/31,5 mm ;

e la construction d’'une digue en milieu de bassin ;

¢ la fourniture et mise en ceuvre de béton en fond de bassin ;

e la fourniture et mise en ceuvre d’'un enduit bi-couche ;

e la mise en place d’un systéme de protection du milieu récepteur ;

e laréalisation d’'une surverse en béton y compris rampe et dissipateur d’énergie en béton armé ;
e laréalisation de I'assainissement provisoire du chantier ;

e laréalisation de fouilles ;

e la fourniture et mise en ceuvre de gravillons ;

o lareprise éventuelle des talus du bassin d'assainissement en déblais.

e) Entretien des bassins :
lIs concernent notamment :

e Le curage des fossés et le curage des bassins (élimination des sédiments), et les éventuels travaux
de pompage préalables ;

e ['évacuation des sédiments en centre spécialisé ou leur mise en ceuvre sur un délaissé routier,
conformément aux prescriptions du maitre d’ceuvre

o lafourniture et la pose éventuelle d’'une géomembrane, d’'une géogrille et d’'un géotextile ;

o lafourniture et la mise en ceuvre de clapet de protection en fond de bassin, d’'une nappe drainage et
de cheminée de décompression

e I'hydrocurage des canalisations.
Les travaux comprennent également la remise en état compléte du site en fin de chantier.

Les travaux non compris dans l'entreprise sont les suivants :

e« Mise en ceuvre des dispositifs d'exploitation des voiries nationales pour permettre I'accés des engins
a la parcelle du bassin d’assainissement.

1.4. Etudes d’exécution

Préalablement a I'exécution des travaux, le titulaire réalisera une étude de dimensionnement des ouvrages et
les plans d’exécution correspondants.

Ces documents seront soumis a la validation du maitre d’ceuvre.

1.5. Contraintes particuliéres imposées au chantier

Le maitre d’ceuvre précisera sur le bon de commande les contraintes d'exploitation a considérer pour la
réalisation des travaux : contraintes d'acces au site et contraintes de circulation des engins.

Les travaux et les aménagements seront réalisés en prenant les mesures de protection des eaux contre les
risques de pollutions suivantes :

e aires spécifiques pour le stationnement et I'entretien des engins de travaux ;

e stockage des flux polluants issus du chantier (aires de lavage, eaux de ruissellement...) vers des
bassins de décantation temporaires ou aires de stockage réalisés des le début des travaux ;

e mise en place a l'interface « chantier - milieu récepteur » d’écrans ou de filtres (bottes de paille,
géotextile....) afin d’éviter que des apports de terrassement soient déversés en aval (ruisseau,
fossé,...);

o dispositifs de sécurité liés au stockage de carburant, huiles et matiéres dangereuses ;
e emprise du chantier limitée au projet.

De plus, le choix des itinéraires des engins de chantiers sera fait de maniére a réduire au maximum les
nuisances sonores pour le voisinage.
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CHAPITRE 2 : PREPARATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

2.1. Stipulations préliminaires

Le titulaire doit soumettre a I'acceptation du maitre d’ceuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas
I'objet de stipulations dans le présent marché.

Ces propositions doivent étre assorties des justifications correspondantes.

Il est précisé que I'étude et la mise en ceuvre de ces propositions sont réputées incluses dans les prix du
marché.

2.2. Sécurité et protection de la santé

(art. 28.3 du CCAG, loi 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application)

Les modalités d'élaboration des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé, conformément
aux textes en vigueur, sont définies au CCAP.

2.3. Accés aux sites

Selon les cas, les parcelles de bassin d'assainissement sont munies de :
e un acceés unique depuis la route nationale ;
e un acceés unique depuis la voirie secondaire (route départementale ou voie communale) ;

e plusieurs acceés : I'un depuis la route nationale, I'autre (ou les autres) depuis la voirie secondaire (route
départementale ou voie communale).

Le maitre d’ceuvre précisera sur le bon de commande les conditions d'accés a chaque parcelle a
respecter.

Le cas échéant, le titulaire déposera les demandes d'autorisation de circulation sur la voirie secondaire auprés
des gestionnaires concerneés.

2.4. Signalisation de chantier

Dans le cas ou l'accés se ferait depuis la route nationale, la DIR Ouest se chargera de la signalisation de
l'accés de chantier (balisage, dépose de glissiéres, etc.).

Dans le cas ou l'acceés se ferait depuis la voirie secondaire, le titulaire réalisera a sa charge la fourniture, la
mise en ceuvre et la maintenance de la signalisation de chantier, sous contréle du gestionnaire de voirie
concerné.

2.5. Nettoyage des voies publigues

L'attention du titulaire est attirée sur les contraintes de sécurité des usagers circulant sur les voies publiques
bordant le chantier.

Toutes les mesures seront prises par le titulaire, a sa charge, pour assurer la propreté permanente des voies
publiques adjacentes au chantier que le titulaire sera amené a utiliser pour accéder a la zone de travaux.

2.6. Plan d'assurance gualité (PAQ)

Pendant la période de préparation du chantier, I'entrepreneur, les sous-traitants et les fournisseurs établissent
un projet de PAQ et le soumettent au visa du maitre d'ceuvre. Cette procédure de visa, qui fait I'objet d’un
point d’arrét, consiste en la mise au point du projet de PAQ en concertation avec la maitrise d’ceuvre et ses
assistants. Aprés visa du maitre d’ceuvre, le projet de PAQ devient le PAQ du chantier.

Le PAQ peut étre révisé ou complété en cours de chantier, pour tenir compte des seules conditions réelles
d’exécution du chantier. Il est alors de nouveau soumis au visa du maitre d’ceuvre dans un délai maximum de
cing jours ouvrés précédant la mise en application des nouvelles dispositions.

Le PAQ doit contenir :

1 - une note d'organisation générale qui comprend au moins :
* la désignation des travaux ;
* la désignation des entreprises, des fournisseurs, des sous-traitants et des bureaux d'étude ;
* |a liste et les organigrammes hiérarchique et fonctionnel des entreprises sur le chantier ;
« 'affectation des taches aux différentes entreprises et fournisseurs ;
* I'organisation du contrdle intérieur ;

6/35



DCE Entretien des bassins d’assainissement de la DIR Ouest et de leurs équipements : CCTP

* la nature des documents remis au maitre d’ceuvre ou tenus a sa disposition ;

* la liste, le circuit et les délais de transmission des documents de suivi de I'exécution ;

* les principes de gestion et de traitement des non-conformités ;

* la gestion des interfaces liées a la coordination entre entreprises sous-traitantes ou ateliers différents ;

« 'organisation des rapports, des plannings et de I'assurance de la qualité avec, les sous-traitants et les
fournisseurs.

L'entrepreneur titulaire du marché doit mettre en ceuvre les moyens nécessaires a I'encadrement et au suivi
permanent de toutes les activités sous-traitées.
2 - les méthodes d'implantation et de suivi topographiques utilisées par I'entrepreneur.

3 - les procédures d'exécution :
L'entrepreneur doit produire toutes les procédures d’exécution nécessaires a la réalisation des travaux.
Une procédure d'exécution doit définir :

* les moyens en personnel et en matériel ;

* les matériaux et fournitures mis en ceuvre ou utilisés en précisant la qualité, I'origine, la marque et le
modele exact s’il y a lieu ;

* les modes opératoires pour I'exécution des travaux ainsi que les liaisons entre procédures ;
* les conditions d’exercice du contréle intérieur en précisant :

. les moyens matériels, la nature et la fréquence des contrdles ;

. les objectifs a atteindre ;

. les intervenants et les modalités de réalisation des contrdles ;

. I'exploitation et I'archivage des résultats.

4 - les documents joints au PAQ :
Ces documents, présentés au maitre d’ceuvre et joints au PAQ, concernent :
* les résultats statistiques des fournisseurs de granulats :
x des 6 derniers mois pour la granulométrie ;
x des 24 derniers mois pour les LA, MDE et CPA ou RPA ;
* les agréments de toutes les fournitures.

5 - les modeles des fiches de contréle :

La forme et le contenu des fiches journalieres de suivi des contréles sont définis par I'entrepreneur en accord
avec le maitre d’ceuvre.

6 - le journal de chantier :

Le titulaire doit fournir, chaque semaine, au maitre d’ceuvre un rapport donnant :
- I'état d'avancement des différents ouvrages ;

- le calendrier prévisionnel d'exécution ;

- les précisions relatives aux travaux de la semaine suivante.

2.7. Schéma organisationnel de suivi et de gestion des déchets (SOGED)

Le terme « élimination » des déchets s’entend au sens de larticle L.541-2, alinéa 2 du Code de
'Environnement :

« Lélimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement
nécessaires a la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de I'énergie, ainsi qu’au dépbt ou au
rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres a éviter les nuisances
mentionnées a l'alinéa précédent. »

Sont concernés par cette démarche, tous les matériaux et produits sortant des emprises du chantier et
notamment :

— les produits de débroussaillage et d'abattage d'arbres ;

— les produits de dégagement des emprises autres que débroussaillage et abattage d'arbres ;
— les déblais excédentaires ;

— les produits de démolition du béton ;

— les résidus de géomembrane ;
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— les sédiments curés en fond de bassin d'assainissement ;
— les excédents de matériaux du chantier.

L'offre du candidat comprend un SOGED-Dispositions préparatoires dans lequel il expose et s'engage sur
les dispositions préparatoires suivantes :

- les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage ou lieu de réutilisation ou
seront acheminés les différents déchets a évacuer ;

- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents types de déchets ;
- les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Pendant la période de préparation des travaux, le titulaire établit et présente au visa du maitre d’ceuvre, sur
sa demande, le SOSED-Dispositions Spécifiques a partir du SOGED-Dispositions préparatoires remis a
l'appui de l'offre.

Dans ce document, I'entrepreneur expose et s'engage sur les dispositions suivantes :

- les méthodes et les moyens utilisés sur chantier pour trier les différents déchets a évacuer et pour ne pas
les mélanger ;

- la localisation, la description et la gestion des dépdts, des centres de stockage et/ou des centres de
regroupement et/ou des unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets, en
fonction de leur nature et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir ;

- les modalités mises en ceuvre pour l'information du maitre d’ceuvre, en phase travaux, relative a la nature
des déchets, les quantités et les lieux d'évacuation envisagés ;

- les modalités mises en ceuvre pour assurer le contrdle, le suivi et la tragabilité de I'évacuation des déchets.
A cet effet, un modéle de bordereau de suivi sera établi par I'entrepreneur ;

- les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets.

Le SOGED peut étre révisé ou complété en cours de chantier pour tenir compte des conditions réelles
d'exécution. Il est alors de houveau soumis au visa préalable du maitre d’ceuvre.

2.8. Dossier de récolement

Al'issue de chaque chantier, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre un dossier de récolement comprenant :
e un plan des travaux réalisés et les études d’exécution ;
e I'ensemble des fiches matériaux et produits utilisés ;
e un plan de localisation de la mise en ceuvre des sédiments sur délaissé routier ;
e lafiche de fonctionnement de I'ouvrage.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG Travaux, le dossier de récolement devra étre remis au plus tard un mois
apres le jour des opérations préalables a la réception.

Il sera remis en format informatique (format pdf et dwg).
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CHAPITRE 3 : PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

3.1. Généralités

Il est rappelé que la fourniture des matériaux, composants ou autres produits est a la charge du titulaire. Le
titulaire doit en conséquence imposer dans les conventions avec les fournisseurs ou producteurs toutes les
obligations résultant du présent marché.

Tous les matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou ayant une
incidence sur leur qualité ou leur aspect, sont proposés par l'entrepreneur au maitre d'ceuvre selon les
modalités (procédures et délais) prévues au PAQ.

lIs sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance.

Il est rappelé que I'acceptation des matériaux, produits et composants est subordonnée :
e aux résultats du contréle interne, dont les modalités sont définies dans le PAQ ;
e aux résultats du controle extérieur.

Dans l'exercice du contrdle extérieur, le maitre d'ceuvre peut étre amené a :
o s'assurer de I'exercice du contrble interne ;
e exécuter les essais qu'il juge utiles ;
o faire procéder a des prélevements conservatoires.

En cas d'anomalies constatées sur les matériaux, produits composants et équipements avant leur mise en
place dans I'ouvrage au niveau du contrdle interne, ou dans le cadre du contrdle extérieur, il est fait application
des articles 39 et 44 du CCAG.

Le titulaire sera tenu de justifier a tout moment la provenance des matériaux.

3.2. Cléture de type autoroutier a maille progressive

L'ensemble des constituants des clétures (tubes, profilés, fils, etc.) sera en acier conforme a la norme NF EN
10025-1.

lIs seront galvanisés & chaud conformément aux normes EN ISO 1461 et EN 10223-4. La composition du
revétement sera la suivante : 95% Zn + 5% Al.

La cléture de type autoroute est une cléture grillagée de hauteur hors sol de 2,00 m comprenant :
a) des poteaux d'extrémités et angles

lIs seront en tubes ronds de diamétre 60 mm, ou profilés, de 3 mm d'épaisseur, scellés au gros béton dosé a
300 kg/m2 avec une platine fixée sur la partie enterrée. lls auront une hauteur totale minimale de 3,00m, dont
2,00m de hauteur libre. lls seront équipés de jambes de force positionnés dans le plan du treillis. L'extrémité
supérieure du tube ou du profilé sera obturée par un capuchon en plastique résistant aux ultra-violets.

b) des poteaux intermédiaires

lls seront de type en T de 50x50x6 mm. lls auront une hauteur totale minimale de 2,60m, dont 2,00m de
hauteur libre. lls seront espacés de 4 m. Tous les 50m au minimum les poteaux intermédiaires seront équipés
de jambes de force. L'extrémité supérieure du tube ou du profilé sera obturée par un capuchon en plastique
résistant aux ultra-violets.
¢) un grillage

Le grillage sera un treillis noué a mailles progressives de type 2. Il sera de 1,90 m de hauteur minimum et
enterré sur une profondeur de 10 cm. Le titulaire se conformera a la demande du maitre d’ceuvre. La résistance
ala traction du grillage sera comprise entre 70 et 90 kg/mma2. La charge a la rupture du grillage sera supérieure
ou égale a 10 000 kg. Le diamétre des fils verticaux et horizontaux sera de 2,5 mm. Le diamétre des fils de
rive haut et bas sera de 3 mm. Le nombre de fils horizontaux, non compris les fils de rives, sera supérieur ou
égal a 11.

3.3. Portail de type autoroutier

Le portail est a ouverture manuelle a barreaudage en acier galvanisé 35x20x2mm. La galvanisation a chaud
sera conforme a la norme EN ISO 1461. Le portail est constitué de 2 vantaux d'ouverture libre 5 m. La hauteur
du portail est de 2 m. Les supports seront scellés dans le sol a I'aide de massifs en béton.

Le portail sera équipé d'une serrure correspondant a la clé triangle 14 mm au format pompier.
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3.4. Portail de type souple

Le portail de type souple est composé de grillage de type autoroutier et de deux poteaux d'extrémités de
grillage : I'un scellé dans le sol (fixe) et I'autre non (amovible). Le poteau amovible sera équipé d'un systeme
de fixation en acier galvanisé de type crochet permettant, lorsque le portail est en position fermée, de le fixer
sur le poteau d'extrémité du grillage adjacent. La hauteur du grillage sera de 2,00 m. La hauteur du poteau
fixe sera celle des poteaux d'extrémités de grillage. La hauteur du poteau amovible sera celle du grillage.

3.5. Enrochements

Les enrochements proviendront de gisements extérieurs au chantier qui seront soumis a l'acceptation du
maitre d’ceuvre. lls devront répondre aux spécifications des normes NF EN 13383-1, NF EN 13383-2 et XP
P18-545. La densité des blocs devra étre supérieure a 2,30 T/m3. La blocométrie sera de 100/400 mm ou de
400/600 mm.

La forme des blocs sera aussi réguliere que possible et les éléments ayant une forme de dalle ou d’aiguille
seront refusés. lls devront étre constitués de roches saines non gélives. Les blocs seront posés a la pelle.

3.6. Matériaux pour remblaiement de fouilles

Les matériaux utilisés pour le remblaiement des fouilles proviendront aprés accord du maitre d’ceuvre :
e en priorité : des fouilles et terrassements généraux du site ;

o de carriéres ou gisements extérieurs proposeés par le titulaire et soumis a I'acceptation
du maitre d’ceuvre.

lIs devront satisfaire aux prescriptions relatives aux conditions d’utilisation des sols en rembilai.
Les matériaux utilisés pour ces remblaiements ne devront pas étre sensibles a I'eau :
Vbs < 0,15 g/ 100 g de sol et passant a 80 um < 10%.

La dimension des plus gros éléments devra étre inférieur quatre-vingts (80) millimetres. lls seront expurgés
de tout matériau plastique, organique ou corrosif.

Le remblaiement des fouilles des canalisations posées en tranchée sera constitué des matériaux décrits ci-
dessous :

a) Zone de pose :

Le lit de pose sera réalisé en gravillons 10/20 sur une épaisseur de 0,10 m.

b) Remblais :

Les matériaux de remblai seront des matériaux de remblai ordinaires au sens de la norme NF P 11-300 (avec
D < 80 mm) conformément aux prescriptions définies dans le Guide Technique "Remblaiement des tranchées"
(SETRA/LCPC — Mai 1994). Les matériaux d’état hydrique « h » et « th » ne sont pas admis.

La qualité de compactage pour les remblais sera g4 pour la partie inférieure des remblais et g3 pour la partie
supérieure (couche de forme) sous accotements et sous chaussée (la qualité g4 est suffisante pour les
remblais sous espaces verts).

3.7. Matériaux 0/100 mm pour couche de forme

Les matériaux utilisés pour la réalisation de la couche de forme proviendront de carriere. Ces matériaux sont
définis selon la classification du guide technique « Réalisation des remblais et couches de forme » et de la
norme NF P11-300.

Au sens de ce guide, la nature pétrographique de la roche sera R4 : roches siliceuses (grés, poudingues,
breches...) ou R6 : roches magmatiques et métamorphiques (granites, basaltes, andésites, gneiss, schistes
métamorphiques et ardoisiers...). La sous-classe de matériaux sera R41 : roches siliceuses dures ou R42 :
roches siliceuses moyennes ou R61 : roches magmatiques et métamorphiques dures ou R62 : roches
magmatiques et métamorphiques moyennes. Les objectifs des essais seront les suivants :

e Los Angeles <=45;

e Micro-Deval en présence d'eau <= 45.

3.8. Grave non traitée A 0/31,5 pour couche de chaussée

La composition et les caractéristiques des mélanges sont fournies par le titulaire, conformément a l'article 6
de la norme NF EN 13285, au plus tard dans le délai de 15 jours avant le démarrage des travaux pour les
graves non traitées.

Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes aux spécifications de I'article 7 de la norme XP P
18-545.
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Granularité 0/31,5
Résistance mécanique des gravillons D
Caractéristiques de fabrication des gravillons [l
Caractéristiques de fabrications des sables b

La sensibilité au gel des granulats, définie par la norme NF P EN 1367-1, est inférieure a 20 %.

3.9. Tranchées drainantes

Les drains type C1 ND a cunette plate employés seront en PVC @100 ou équivalent conformément a la
norme NF P 16-351. lls seront en matiére plastique rigide de la série assainissement sous pression et

conformes a la norme NF EN 1401-1.
Les tuyaux seront manchonnés et collés.

Leur résistance a I'écrasement est telle que enterrés a 0,80 m de profondeur ils puissent résister sans
dommage aux passages réitérés d’'une roue de 10 tonnes reposant sur un carré de 0,30 m de coté.

Le remblaiement des tranchées sera réalisé en matériaux 20/40 mm jusqu’a l'arase terrassement. lls seront
concassés et entourés d’un géotextile certifié ASQUAL.

Géotextile pour drain

Les caractéristiques d’'un géotextile filtrant pour tranchée drainante dans des sols fins, non tisse et certifie
ASQUAL ou équivalent sont données dans le tableau ci-dessous :

Caractéristiques Valeurs
Résistance a la traction (EN ISO 10319) =12 kN/m
Déformation a I'effort de traction (EN 1SO 10319) 30a80 %
Poingonnement statique (NF G38019) 20,6 kN
Perforation dynamique ( EN 1SO 13433) <25 mm
Perméabilité normale (permittivité) (EN 1SO 11 058) |> 0,04 m/s

Capacité drainante dans le plan (transmissivité) sous
50 kN/m2 (EN ISO 12958)

> 10-6 m?/s

Ouverture de filtration (EN 1SO 12956)

63 um < 090 < 100 pm

Le choix des caractéristiques hydrauliques du géotextile peut étre affiné avec la courbe granulométrique et la
perméabilité du sol support. Une note de calcul correspondante devra étre fournie par I'entreprise.
Les drains seront de diameétre 200 et 160 mm de type drains routier.

Téte de collecteur :

Lorsque les collecteurs sont longitudinaux, les tétes sont biseautées et équipées de barreaux transversaux
résistants a des charges de 400 kN. Cet équipement sera préfabriqué en usine.
Les tétes biseautées seront coupées en usine, en tenant compte de la pente du talus et du biais de

'ouvrage

Ouvrage annexes :

Les ouvrages annexes tels que regards de visite, boites de branchement, auront des épaisseurs de parois
au moins égales a celles imposées dans le fascicule 70 du CCTG.

Tous les regards visitables dont la profondeur au fil d'eau est supérieure a 1,20 m seront munis d'échelons.
lls comporteront une canne de manceuvre. Les échelons et les cannes seront en acier galvanisé ou fonte
ductile et proviendront d’usines agréées par le maitre d’ceuvre.

Tous les éléments et accessoires de voirie, visibles, seront scellés dans la dalle en béton de 0,70 x 0,70 m,
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et de 0,10m d'épaisseur.

3.10. Descente d’eau

Les descentes d’eau devront étre conformes a ce plan type :
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Schéma n° 12 : déversoir sur berge de bassin Photo n° 7 : AS1, déversoir sur berge de bassin (en construction)

Source : CETe Méditerranée

Exemple d’une descente d’eau

3.11. Géomembrane

Le géotextile utilisé devra étre conforme aux recommandations pour I'emploi des géotextiles du Comité
Frangais et bénéficier d’'un certificat de qualification délivré par ASQUAL.

Caractéristiques :

Classe CFG Valeurs
- Résistance a la traction (NF EN 1SO 10319) 6 20 kN/m
- Déformation a I'effort de traction (NF EN 1SO 10319) 11 80 %
- Poinconnement statique (EN 1SO 12236) 6 0,8 kN
- Perforation dynamique (EN 918) - 20 mm
- Ouverture de filtration du géotextile 7 100 m

(NF EN ISO 12956) si réle anti-contaminant recherché

La géomembrane étanche est composée par un film souple ayant les caractéristiques suivantes :

Résistance a la rupture supérieure ou égale a 18 MPa ;

Allongement a la rupture supérieur ou égal a 300 %;

Résistance a la perforation hydrostatique : néant ;

Résistance a la perforation hydrodynamique supérieure ou égale a 13 ;
Résistance a la déchirure supérieure ou égale a 60 daN/cm ;

Tenue au froid inférieure ou égale a — 20° ;

Perméabilité a 'eau 10-13 ;

Masse surfacique supérieure ou égale a 1200 g/m?;

Epaisseur minimale 1,5 mm.

Le titulaire soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre le type de géotextile et de géomembrane qu’il compte
employer.
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* Grave non traitées
La grave non traitée GNT 2 A de protection au-dessus de I'étanchéité est conforme a la norme NF EN 13 285.
Les granulats sont conformes a la norme NF P 18 545. lIs présentent les spécifications minimales suivantes :
e résistance mécanique des gravillons : code D
e caractéristiques de fabrication des gravillons : code Il
e caractéristiques de fabrication des sables : code b
e angularité des gravillons et des sables alluvionnaires : Ang 4

* Béton de lestage
Le béton sera conforme a la norme NF EN 206/CN.

* Géogrille et végétalisation du talus

Sur les talus, la protection du dispositif d'étanchéité sera assurée par une géogrille destinée a ancrer la terre
végétale sur une épaisseur de 15 centimétres. La terre végétale sera ensemencée avec un mélange a
soumettre au maitre d’ceuvre.

Une géogrille de type nappe tridimensionnelle, biaxale, devra étre mise en place contribuant & la protection
de la géomembrane d’étanchéité et a I'intégration environnementale de 'ouvrage. Le produit devra avoir une
résistance minimum a la traction de 80 kN/m en polypropyléne ou 200 kN/m en polyester.

* Divers

S'’il s’avere que le bassin est soumis a une remontée de nappes phréatiques il sera équipé de cheminées
d'évent de fond de bassin, muni d’'un clapet anti-retour. Le modéle et la mise en ceuvre seront a soumettre au
maitre d’ceuvre ainsi que la note de calcul d'évent.

Toutes les pieces métalliques oxydables entrant dans la constitution de l'assainissement, y compris la
boulonnerie (vis, écrous, rondelles) seront protégées contre la corrosion par une galvanisation a chaud, ou en
acier inoxydable.

Remarque relative aux conditions de stockage des rouleaux de géotextile et de géomembrane :

Les rouleaux seront stockés couchés, paralléles avec au maximum deux hauteurs de rouleaux les uns sur les
autres.

En cas de stockage prolongé, une protection supplémentaire adaptée au produit sera réalisée.

Les géotextiles et géomembranes ayant subi une exposition prolongée au rayonnement solaire ou
endommagés seront évacués en décharge régulierement autorisée.

3.12. Quvrages courants

Les ouvrages courants seront préférentiellement des ouvrages préfabriqués.
Sont particulierement concernés :
= Les regards en béton ou PEHD ;

= Les ouvrages de téte sur canalisations (tétes de buse type murs de front ou en aile, tétes d’aqueduc de
sécurité) exclusivement en béton ;

- Les ouvrages de raccordement.

Tous les éléments préfabriqués proviendront d’usines admises a la marque NF-SP soumises a I'acceptation
du maftre d’ceuvre.

Leurs caractéristiques dimensionnelles sont définies dans les piéces graphigues ou au bordereau des prix du
présent marché.
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3.13. Canalisations circulaires en béton armé

Les canalisations devront répondre quant a leurs caractéristiques géométriques et mécaniques aux
prescriptions du Fascicule 70 du CCTG (chapitre Il et lll). Elles satisferont a la norme NF P16-345-1.

Ces canalisations seront constituées par des tuyaux droits en béton de ciment armé avec piéces de jonction
et pieces de raccord nécessaires. Ces éléments seront obligatoirement préfabriqués.

Les canalisations proviendront d’'usines admises a la marque NF-SP et figurant sur la liste établie par ’TAFNOR
pour la catégorie utilisée. Chaque produit portera une marque indélébile indiquant :

e le nom du fabricant et de I'usine productrice ;
e la nature de la canalisation et la classe de résistance (suivie de la lettre A pour béton armé) ;
o la date de fabrication ;
o la date a partir de laquelle elle peut étre mise en ceuvre ;
¢ la mention « Marque NF-SP ».
Les fournisseurs devront de plus :

o présenter un certificat ISO 9002 de 'AFAQ, du BVQI ou d’'un autre organisme certificateur
accrédité par le COFRAC relatif aux produits vendus ;

e produire un plan qualité de l'usine et un Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.) qui portera
notamment sur la régularité et la fiabilité des produits.

Tout élément qui sera livré sur le chantier non conforme ou en mauvais état (imperfections, blessures,
félures,...) sera évacué sans délai du chantier par les soins du titulaire et a ses frais.

Les canalisations seront conformes aux spécifications du fascicule 70 du CCTG. Toutes les canalisations en
béton armé seront de la série 135A au minimum et seront a collets a joints souples avec bague d’étanchéité.
Les classes de résistance des canalisations seront déterminées en fonction des sollicitations auxquelles elles
seront soumises, de leurs diamétres, de la nature des terrains et des hauteurs de recouvrement.

Les joints seront de type intégré en caoutchouc conformes a la norme NF EN 681-1.

Les contrdles et essais sont faits au lieu de fabrication et sont a la charge du titulaire. Les essais sont ceux

d’écrasement et d’étanchéité conformément aux spécifications du fascicule 70 du CCTG et de la norme NF
EN 1610.

Le titulaire prendra toutes les précautions nécessaires pour qu’aucun dommage ne soit causé aux réseaux
souterrains existants de toute nature. Il devra éventuellement prendre toutes les mesures nécessaires pour le
soutien de ces canalisations et conduites.

Les épuisements de toute nature, quel que soit I'afflux d’eau pendant la pose de canalisation, sont a la charge
du titulaire.

3.14. Canalisations circulaires en PEHD de classe CRS8

Les canalisations devront répondre quant a leurs caractéristiques géométriques et meécaniques aux
prescriptions du Fascicule 70 du CCTG.

Les canalisations en PEHD de classe CR8 et les piéces spéciales (coudes, culottes, tés...) seront conformes
aux normes NF EN 12201 et NF EN 13598-1.

3.15. Regards

Ces ouvrages seront réalisés conformément aux pieces graphiqgues jointes au présent dossier ou a défaut
seront exécutés conformément aux schémas annexés au fascicule 70 du CCTG. lIs seront conformes aux
normes NF EN 1917 et NF P 16 346-2, posséderont une certification CSTbat et répondront aux prescriptions
de I'annexe 1 contractuelle au fascicule 70 du CCTG.

Les regards devront étre étanches sur toute leur hauteur.

lIs seront, sauf impossibilité constatée par le maitre d'ceuvre, en éléments préfabriqués en usine, y compris
I'élément de fond & manchons incorporés a la fabrication. lls devront répondre au « Cahier des Charges des
éléments préfabriqués en usine pour regards de visite en béton sur canalisations d’assainissement », élaboré
par le Syndicat National des fabricants de tuyaux et accessoires en béton. Le certificat de qualification (qui a
remplacé le label de qualité cité a l'article 8-4 de I'annexe 6 du fascicule 70) correspondant, délivré par la
Fédération Frangaise de I'lndustrie du Béton (FIB), est exigé.
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Les regards préfabriqués pourront étre, selon le cas, en éléments assemblés sur le chantier ou de type
monobloc (fabrication spéciale gros diameétre).
Les éléments coulés en place (couronnements, fonds de regard, ...) seront réalisés en béton C30/37.

lls seront posés sur un fond de fouille compacté efficacement et sur un béton de propreté d’épaisseur
minimale 10 cm. Pour les éléments monoblocs cylindriques, un blocage sera réalisé a I'aide d’'un berceau en
béton maigre ou grave-ciment.

Le fond de regard comportera une cunette pentée avec pente vers la cunette. La cunette sera, selon le cas,
droite, courbe ou a plusieurs directions.

Les parois verticales comporteront un revétement étanche incorporé a la préfabrication ou seront étanches
par la nature de leur matériau.

Il sera incorporé a la préfabrication des manchettes de raccordement a joints souples ou autres dispositifs
assurant une parfaite étanchéité du branchement des tuyaux. La téte du regard se terminera par une téte
réductrice.

Les différents éléments des regards seront assemblés par un joint élastomeére ou bitumineux. Selon les
fabricants, les types seront différents mais devront dans tous les cas garantir une étanchéité absolue.

Les regards sont munis de joints intégrés aux raccordements avec les tuyaux.
Si des fournisseurs différents sont choisis pour les différents éléments constitutifs d’'un méme regard, le
titulaire veillera a la compatibilité de ces différents éléments. Dans le cas contraire, le maitre d’ceuvre

ordonnera la dépose de I'ouvrage.

Les scellements au mortier sont proscrits.

3.16. Echelons et crosses

Les regards visitables seront munis d’échelons scellés dans les parois verticales lors de la préfabrication et
d’'une crosse amovible d’accés. Dans le cas ou la hauteur du regard est inférieure a la longueur de la crosse
celui-ci sera équipé uniquement d’échelons.

Les échelons de descente et la crosse mobile seront en acier galvanisé type MSU ou similaire, doux, non
cassant, susceptible d’étre travaillé a la forge. Cet acier sera sans faille ni gercure ou autres défauts et sa
cassure sera fibreuse.

La crosse et les échelons seront galvanisés a raison de 600 g au m2 minimum et devront répondre en tous
points aux stipulations de l'article 28.2 du fascicule n° 70 du CCTG et étre conforme a la norme NF EN ISO
1461.

Les deux derniers échelons seront percés de maniére a recevoir une crosse et leurs diameétres seront de :
e Echelons de descente : 25 mm ;
e Echelons percés et crosse : 30 mm.

Les échelons et crosses en aluminium pourront étre proposés a I'agrément du maitre d’ceuvre. llIs devront
répondre aux exigences de résistance mécanique telles qu’exprimées dans la norme francaise NF P 16-342
de novembre 1990.

Les échelons et crosses acier ou aluminium seront moulés dans le béton des éléments préfabriqués.

En cas de mise en place différée des échelons, le percement des ouvrages et le scellement des échelons
feront I'objet d’'une procédure d’exécution. Le produit de scellement sera soumis a I'agrément du maitre
d’ceuvre.

Les échelles et crosses seront posées de fagon a laisser un passage libre de 0,65m minimum.

Les regards spéciaux gros diamétre seront obligatoirement équipés de dispositifs de descentes adaptés style
échelles repliables scellées en usine dans le départ du regard.
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Les dimensions des éléments de regard devront permettre une adaptation du fil d’eau du collecteur (ou du
fossé terre ou des éléments de fossés bétonnés). lls répondront aux prescriptions des normes NF P 16-342.

3.17. Ouvrages de téte préfabrigués

Les ouvrages sont conformes a la norme NF P 98-491.

La pose et la mise en ceuvre comprennent tous les travaux de terrassements, de réalisation de semelles ou
radier en béton avec calage et scellements, toutes les facons du joint de jonction et de raccordement avec le
tuyau, selon les prescriptions du fabricant.

La pose comprend également toutes sujétions pour travaux exécutés en partie dans I'eau.

Le remblaiement aprés coup au pourtour de 'ouvrage sera réalisé avec un compactage soigné. Les terres en
excédent seront évacuées hors du chantier a la décharge de I'entrepreneur.

3.18. Ouvrages coulés en place

Seront éventuellement concernés par ces spécifications, les ouvrages suivants : tétes de collecteurs, regards
et autres dispositifs de raccordement, enrobage de canalisations béton ou PEHD, maconneries diverses de
raccordement, caniveaux, fossés, etc.

La nature et la qualité des bétons et mortiers sont décrites dans le présent document ; les parements
ordinaires, pour les faces cachées, c6té remblais, parements fins pour les faces vues et intérieures, des
ouvrages.

On veillera notamment a prendre en compte les exigences en matiere de :
— parements ordinaires pour les faces cachées, c6té remblais des ouvrages,
— parements fins pour les faces vues et/ou a l'intérieur des ouvrages,

— prévention vis-a-vis du gel,

— prévention vis-a-vis de l'alcali-réaction,

— prévention vis-a-vis de I'agressivité des eaux

L'entrepreneur fournira une note de calcul sur la capacité de résistance des caniveaux coulés en place ou
préfabriqués, dont les résistances sont définies par la norme européenne NF EN 1433 — novembre 2003.

3.19. Ouvrages de téte, coulés en place

Les tétes réalisées en béton, coulées en place, comprendront la réalisation des fouilles nécessaires, le coulage
de la téte en béton armé au pourtour du tuyau, entre coffrages, avec chape lissée incorporée sur le dessus,
toutes les faces vues en béton soigné net de décoffrage pour rester apparent (coffrage pour parement vu).

Elles comprendront également, toutes les arétes arrondies, une semelle de fondation, si nécessaire, en
fonction de la nature du terrain.

Les travaux pourront étre exécutés en partie dans I'eau.
Le remblaiement soigné et méthodiquement compacté interviendra aprés 21 jours de séchage minimum.

Le dimensionnement est a déterminer par I'entrepreneur en fonction du diamétre nominal du tuyau et des
conditions de terrain rencontrées.

L'ouvrage fera I'objet avant réalisation, des dessins de détail et d’'une note de calcul. Le titulaire fournira un
planning spécifique avec I'organisation de la ou des équipes pour la réalisation de ces ouvrages. L'attention
du titulaire est attirée sur la qualité des bétons et mortiers. A défaut de respecter les fascicules le maitre
d’ceuvre pourra ordonner I'arrét et la reprise des travaux aux frais exclusifs du titulaire.
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3.20. Dispositifs de fermeture : cadre, tampon et grille

Les dispositifs de fermeture des regards (cadres, tampons et grilles) sont en fonte ductile. lls sont conformes
aux prescriptions de I'article V.7 du fascicule 70 du CCTG et a la norme frangaise NF EN 124.

Tous ces dispositifs doivent faire I'objet de la certification de qualité NF-SF Voirie.
Leurs dimensions sont conformes au cahier des ouvrages types d’assainissement.

Suivant les lieux d’utilisation, les dispositifs de fermeture seront selon la norme NF EN 124 de classe :

> D400 et de type verrouillable pour les dispositifs situés sous circulation, ou sur bandes circulables
(BAU, BDG, cunettes...) ;
> C250 pour les autres.

L'entrepreneur doit toujours s’assurer que les tampons qu’il envisage de mettre en ceuvre correspondent bien
a la classe voulue en fonction de leur emplacement.

La stabilité des tampons est obtenue par la profondeur d’emboitement, le systéeme d’assujettissement qui
assure la liaison cadre-tampon et la présence d’un jonc qui absorbe les vibrations, protege les cadres de
l'usure et s’oppose au phénoméne d’aspiration.

Toutes les feuillures des piéces de contact sont usinées. Le tampon ne doit pas boiter et I'entrepreneur est
tenu de remplacer tout couronnement qui fait entendre un claquement au passage d’un véhicule.

Le jeu latéral entre tampon et cadre doit étre suffisamment réduit pour éviter la pénétration de tout détritus
dans l'ouvrage.

Chaque piece porte la marque de 'usine de fonderie.

Les grilles et les tampons des couronnements des regards regoivent un revétement de protection anti-rouille
a base de bitume.

Le contrbéle de la qualité de ces accessoires est effectué dans les conditions suivantes et a la charge de
I'entrepreneur : pour les grilles et les tampons des regards, le maitre d’ceuvre exige une lettre de I'entrepreneur
garantissant qu’ils sont de la classe spécifiée.

L'entrepreneur fournit au maitre d’ouvrage un jeu de 2 outils nécessaires a 'ouverture des tampons. Ces
fournitures sont tacitement incluses dans les prix unitaires.

3.21. OQuvrages de raccordement

Les ouvrages de raccordement sont soit préfabriqués soit coulés en place sur béton de propreté. lls permettent
le raccordement de différents ouvrages de collecte linéaire entre eux (fossé — caniveau, cunette béton—
caniveau, cunette béton — cunette enherbé, corniche caniveau — cunette).

Les éléments préfabriqués en béton armé proviennent d’usines soumises a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Les bétons des ouvrages coulés en place proviennent de centrales agréées et soumises a I'acceptation du
maitre d’ceuvre conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P..

3.22. Filtre a sable du BR1

L'épaisseur de sable est comprise entre 0,80 et 1 métre. Si I'épaisseur est inférieure a 0,80 m, il y a un risque
d’entrainement du matériau pouvant déstructurer le filtre.

Le sable mis en ceuvre doit avoir une courbe granulométrique contenue dans le fuseau granulométrique de la
norme XPP 16-603 [17].

Un drain installé a la base du filire a sable pour évacuer I'eau filtrée permet aussi un échantillonnage des eaux
filtrées. Le filtre est alimenté en surface par un déversoir linéaire de répartition des écoulements.

Une revanche d’au moins 0,50 m est maintenue au-dessus de la surface du sable pour visualiser son bon
fonctionnement.

17/35



DCE Entretien des bassins d’assainissement de la DIR Ouest et de leurs équipements : CCTP

L'accés aux filtres a sable doit étre pratique depuis I'extérieur (voirie locale) avec des engins d’entretien.
Les dimensions et les espaces libres doivent prendre en compte les manceuvres des engins.

3.23. Hydrocurage

Tous les travaux d’hydrocurage devront étre effectués avec du matériel homologué ayant recu les autorisations
nécessaires a son emploi.

Tous les produits issus du curage seront dirigés vers des dép0ts autorisés pour traitement éventuel.

Le titulaire prendra toutes les dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou
ouvrages de toute sorte rencontrés pendant I'exécution des travaux. Il prendra toutes les mesures nécessaires
pour le maintien en service de ces canalisations ou conduites.

Le titulaire assurera la fourniture de I'eau nécessaire, et sera équipé de compteur d’eau de chantier pour
branchement sur le réseau public. Si I'utilisation de I'eau du réseau d’eau potable est nécessaire, le titulaire
du marché établira une convention d’utilisation avec I'exploitant du réseau d’eau potable de maniére a définir
les points de prélevement ainsi que les modalités de prélevement.

Aprés exécution, les canalisations ne devront plus comporter de sables, graisses ou de dép6ts susceptibles
de freiner I'écoulement des eaux.
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CHAPITRE 4 : EXECUTION DES TRAVAUX

4.1. Débroussaillage, abattage ou élagage d’arbre, broyage des souches et faucardage

Pour la préparation du terrain, le titulaire est chargé d'arracher ou d'abattre puis de débiter et d'emmétrer tous
les arbres que lui indique le maitre d'ceuvre. Il doit également arracher les taillis, les haies et les broussailles
et extraire les souches sur I'ensemble de la parcelle du bassin d'assainissement.

Les moyens utilisés pour I'essouchement sont proposés par I'entrepreneur dans le cadre de son PAQ.

Tous les produits faisant l'objet du débroussaillage sont soit évacués par le titulaire vers une plate-forme de
compostage soit broyés sur place a un emplacement agréé par le maitre d’ceuvre.

Pour procéder a I'enlévement des boues, un faucardage préalable peut-étre réalisé pour limiter la quantité de
matériaux a traiter. Il consiste a faucher les végétaux tels que roseaux et petits ligneux qui ont pu se développer
dans le bassin. Le mode de faucardage est laissé a I'initiative du titulaire.

4.2. Démolition de petits ouvrages en béton

Le titulaire propose a I'acceptation du maitre d’ceuvre le procédé de démolition des constructions existantes
en béton. La démolition comprend le découpage des armatures existantes éventuelles.

Les produits de démolition sont évacués dans un site agréé proposé par la titulaire et validé par le maitre
d’ceuvre.

4.3. Cloture de type autoroutier a maille progressive

Les cl6tures seront implantées en limite de parcelle conformément a la demande du maitre d’ceuvre.

Les poteaux d'extrémités et d'angles seront équipés de 2 jambes de force qui seront posées dans le plan du
treillis pour faciliter I'entretien ultérieur (a I'exception des poteaux d'extrémités adjacents au(x) portail(s)). Au
minimum tous les 50m, les poteaux intermédiaires seront équipés de jambes de force.

Les poteaux intermédiaires seront espaceés de 4,00 m.
Les clétures seront raccordées aux clétures existantes ou aux portails existants.

Pose sans dalle de propreté :

Le grillage en treillis noué sera enterré sur une profondeur de 10 cm. Le titulaire se conformera a la demande
du maitre d'ceuvre.

Les poteaux d'extrémités et d'angles seront scellés au sol a l'aide d'un béton dosé a 300 kg/m3 coulé pleine
fouille sur une profondeur de 1,00 m avec une platine fixée sur cette partie enterrée. Les poteaux
intermédiaires seront également scellés au sol a I'aide d'un béton dosé a 300 kg/m3 coulé pleine fouille, mais
sur une profondeur de 0,60 m.

Pose sur dalle de propreté :

A la demande du maitre d’ceuvre, la cléture sera posée sur une dalle de propreté en gros béton. |l s’agira de
terrasser, en plus des massifs de scellement réalisés comme indiqués ci-dessus, une mini-fouille de 40 cm de
largeur sur 10 cm de profondeur sur toute la longueur de la cléture, de poser la cl6ture au fond de cette mini-
fouille et de couler un gros béton.

Le but de ce mode de pose est de faciliter I'entretien ultérieur de la végétation en pied de clbture.

4.4. Portail de type autoroutier

Les supports de portail de type autoroutier seront scellés dans le sol a I'aide de massifs en béton. Sous le
portail sera réalisée une poutre en béton armé de dimensions 5m x 0,30m x 0,30m.

4.5. Portail de type souple

Le poteau fixe sera scellé dans le sol et équipé comme les poteaux d'extrémités du grillage. Le poteau
amovible sera équipé d'un systéme de fixation en acier galvanisé de type crochet permettant, lorsque le portail
est en position fermée, de le fixer sur le poteau d'extrémité du grillage adjacent.
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4.6. Mise en ceuvre des enrochements

Les enrochements sont mis en place a la pelle.

La proportion des vides subsistant dans la masse doit étre aussi faible que possible et ne doit pas excéder 35
%. Les saillies ou creux ne doivent pas dépasser le diamétre d'un demi-bloc.

Le titulaire doit poser tous les gabarits et repéres nécessaires pour indiquer le tracé et les limites des
enrochements a construire. Il doit contrbler I'évolution et le tassement des enrochements et procéder aux
enrochements nécessaires jusqu’a la réception des travaux.

Les tolérances admises sur les profils enrochés par rapport aux profils réels adjacents aux zones enrochées
sont de + ou - 10 cm.

4.7. Préparation initiale dans les zones de déblais et de fouilles

Les zones de déblais et de fouilles seront décapées sur une épaisseur de 30 centimétres.

Dans les zones ou I'épaisseur de terre végétale est inférieure a celle indiquée ci-avant, le titulaire soumet a
I'approbation du maitre d’ceuvre les dispositions qu'il compte prendre pour éviter la contamination de la terre
végétale.

Le titulaire doit proposer au maitre d’ceuvre tout décapage d'une épaisseur supérieure a celle indiquée ci-
avant, si cette opération se justifie, et exécuter ce décapage si le maitre d’ceuvre le demande.

La terre végétale devra étre purgée avec soin des pierres, racines, herbes.

La terre végétale doit étre mise en dépbt provisoire dans les emprises du chantier pour une réutilisation
ultérieure.

4.8. Mise en ceuvre de terre végétale

L'épaisseur de terre végétale a mettre en ceuvre est de 0,20m.

L'entrepreneur soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre les dispositions qu'il envisage pour assurer un
bon accrochage de la terre végétale sur les talus.

La terre végétale devra étre humectée avant son répandage. Au fur et a mesure de ce répandage, elle sera
roulée a l'aide d'un cylindre léger.

La tolérance d'exécution des revétements en terre végétale est de plus ou moins cing (5) centimétres.

Par temps de pluie, I'exécution sera suspendue ; ce qui fera I'objet de constats contradictoirement établis entre
le maitre d’ceuvre et le titulaire.

4.9. Terrassements en déblai, en remblai

Tout déblai sera considéré comme déblai de toute nature. Le titulaire a le choix des moyens d'extraction.
La réalisation des déblais sera conduite conformément aux prescriptions de la norme NFP 11-300.
Les terrassements en remblai seront réalisés avec une pente minimale de 3 pour 1.

4.10. Exécution des fouilles

Sauf spécifications contraires explicitées ci-apres, toutes les tranchées a exécuter dans le cadre des travaux
a la charge du titulaire s'entendent en terrain de toutes natures et quelles que soient les difficultés d'extraction.
Les travaux comprendront toutes sujétions d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la
nature des terrains rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierre ou de roches ou

d'ouvrages de toutes natures en maconnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de
toutes anciennes souches ou racines.

Il est rappelé au titulaire, dans le cadre du fascicule 70 du CCTG, qu’aucun dommage ne doit étre causé aux
canalisations, conduites, cables, ouvrages rencontrés pendant I'exécution des travaux, et qu’il doit prendre
toutes dispositions utiles notamment pour la protection et le soutien des canalisations, cables, etc.

a) Implantation :

Avant exécution, les fouilles seront implantées et matérialisées par le titulaire sur le terrain : marquage a la
chaux, cordeau, etc.

b) Mode d'exécution :
Le titulaire adaptera le matériel et le mode d'exécution a la nature du terrain rencontré.
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Les fouilles seront exécutées par des matériels laissés a l'initiative du titulaire mais qui devront étre acceptés
par le maitre d’ceuvre. Dans le cas d'utilisation de pelles a godet, celui-ci devra avoir des dimensions
compatibles avec la largeur minimale nécessaire a la réalisation de I'ouvrage. Dans le cas d’exécution a la
trancheuse, la largeur de I'élinde devra étre compatible avec le diamétre de canalisation a poser et elle devra
étre dotée d’'un systéme de blindage intégré dans le cas de fouille en terrain instable.

Les fouilles seront exécutées conformément aux prescriptions de l'article 5.3 du fascicule 70 du CCTG et
suivant les indications portées ci-dessous :

- Le fil d’eau est la génératrice intérieure la plus basse du tuyau ou du radier ;
- Tous les ouvrages sont construits a ciel ouvert ;

- Les fouilles sont exécutées soit a la main, soit a I'aide d’engins mécaniques selon les circonstances
locales et les possibilités ; le mode d’exécution sera arrété en accord avec le maitre d’ceuvre en cours de
travaux. Celui-ci pourra interdire I'utilisation d’engins mécaniques notamment en cas de trop grande
proximité d’ouvrages, conduites, canalisations, cables existants ;

- Les tranchées seront ouvertes avec parois verticales dans la mesure du possible, au moins sur la
longueur comprise entre deux regards successifs.

Le titulaire assurera I'écoulement des eaux par gravité ou par pompage éventuel, de fagon a ce que les
ouvrages soient effectués a sec. Aucun rejet direct d’eau chargée ne sera autorisé dans les cours d’eau.

c) Blindage et pré-fouilles :

Les fouilles pour ouvrages d’assainissement concernent des fouilles en tranchée pouvant, en fonction de la
nature du terrain, des profondeurs a atteindre, des conditions météorologiques ou autres, nécessiter un
blindage.

Le titulaire devra assurer, a ses frais, les blindages nécessaires quelle que soit la profondeur de ces fouilles,
le détournement d'eau et les épuisements éventuels, ainsi que leur signalisation et leur protection contre les
risques de chutes.

Les fouilles d’'une profondeur supérieure a 1,30 m seront soit blindées, soit talutées avec une pente compatible
avec la nature des terrains ; le titulaire soumettra a I'acceptation du maitre d’ceuvre la solution qu’il propose
de mettre en ceuvre.

Dans le cas de fouilles de tranchée d’'une profondeur supérieure a 3,20 m, le titulaire devra réaliser des
préfouilles talutées dont le mode d’exécution devra étre soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Le titulaire devra se conformer pour ses étaiements et blindages aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG
et aux indications du maitre d’ceuvre.

Toutes les dispositions que le titulaire envisage de prendre concernant les boisages et blindages seront
soumises au préalable a I'accord du maitre d’ceuvre, qui se réserve le droit de renforcer ces dispositions
chaque fois qu'il le jugera indispensable, pour assurer la sécurité des ouvriers et des biens.

Les prescriptions du maitre d’ceuvre a ce sujet devront étre considérées comme un minimum, le titulaire ayant
toujours le devoir de prendre sous sa pleine et entiere responsabilité, les mesures nécessaires pour prévenir
les accidents, conformément au décret n° 65.48 du 8 janvier 1965 portant réglement d’administration publique
pour I'exécution des dispositions du livre II, titre Il du Code du Travail :

- Les fouilles ne pourront étre ouvertes avant que le chantier ne soit approvisionné en matériaux
nécessaires a leur étaiement éventuel, ainsi qu'a la pose de canalisations ou a la construction des
ouvrages. Elles ne seront exécutées que sur des longueurs correspondant & ces approvisionnements.

- Le titulaire est tenu, conformément au fascicule 70 du CCTG, de disposer sur le chantier, de tout matériel
d’épuisement nécessaire, pour permettre d’effectuer les travaux a sec.

En cas de rencontre d’excavations, le titulaire devra prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires
pour éviter les accidents ; aprés sa reconnaissance, il proposera au maitre d’ceuvre les démolitions, remblais,
étaiements, consolidations,... nécessaires.

Le titulaire sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages que
pourraient éprouver les terrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations
survenant aux revétements de sols ; il sera également responsable des accidents qui pourraient arriver sur la
voie publique du fait des travaux, quel qu’en soit le motif, et méme ceux occasionnés par les écoulements
d’eaux superficielles ou provenant d’ouvrages souterrains dont il a a assurer I'’écoulement, ou par la présence
de conduites d’eau a I'intérieur ou a proximité des fouilles.

Il prendra a sa charge tous les dommages et intéréts, envers les particuliers qui auraient subi des accidents
ou dommages, et notamment envers les propriétaires ou locataires des immeubles ou batiments divers qui
auraient subi des dégéats ou des troubles de jouissance, sans qu’il puisse en aucun cas rejeter la responsabilité
sur le « maftre de I'ouvrage » ou le « maitre d’ceuvre ».

d) Sécurité :
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Le titulaire devra prendre toutes dispositions pour assurer dans tous les cas la sécurité des ouvriers dans les
tranchées, en application des dispositions du décret no 65-48 du 8 janvier 1965. Cette sécurité pourra étre
assurée selon la nature du terrain et les conditions du chantier par des parois talutées dont le degré
d'inclinaison est fonction de la nature du terrain ou par un blindage jointif de la tranchée.

e) Largeur de tranchée pour pose de canalisation :

La largeur des tranchées en fond de fouille devra toujours étre suffisante pour permettre une mise en ceuvre
des ouvrages dans les régles de l'art. Au fond de la fouille, la largeur de tranchée sera égale au diamétre
extérieur de la canalisation augmentée de 2 fois 0,30 m pour les canalisations de diamétre inférieur a 600 mm
et de 2 fois 0,40 m au-dela de cette valeur. Des niches seront aménagées au droit des joints. Lorsque la
nature des terrains conduit a étayer et a blinder, la largeur théorique de tranchée sera celle mentionnée ci-
dessus, augmentée de 2 fois 0,10 m, les parois étant également considérées comme verticales.

Toutes surlargeurs réalisées a l'initiative de I'entreprise par rapport au fascicule 70 du C.C.T.G. afin d’améliorer
la rentabilité, la commodité d’exécution, seront a la charge du titulaire (terrassement, remblaiements...).

Le cas échéant, les fouilles pour pose de canalisations comporteront des niches de fagon a ce que les
canalisations portent sur toute la longueur et non sur les épaulements pour joints.

f) Evacuation des matériaux :

Les produits des fouilles, reconnus impropres au remblaiement, devront étre évacués en dépdt définitif ou en
site agréé proposeé par le titulaire et validé par le maitre d'ceuvre ; les autres produits destinés au remblaiement
seront stockés a proximité, en un lieu indiqué par le maitre d'ceuvre.

d) Réglage du fond de fouille :

Le fond de fouille sera parfaitement réglé et purgé de pierres ou détritus solides de toutes espéces. Les
magconneries ou roches rencontrées seront dérasées a 0,20 m au-dessous du fond de fouille prescrit.

Avant toute intervention a I'intérieur de la fouille, le titulaire est tenu de purger les parois des talus des éléments
susceptibles de se désolidariser.

Dans le cas ou les fouilles seraient exposées aux intempéries pendant une période supérieure a la journée
avant remblaiement, les fouilles devront étre protégées par la mise en place de baches, feuilles PVC, etc.

4.11. Pose de drain agricole

La mise en ceuvre des drains agricoles est conforme au chapitre V du fascicule 39 du C.C.T.G. Les drains mis
en ceuvre devront étre raccordés a un exutoire.

4.12. Pose de géomembrane

Avant la pose du complexe d’étanchéité (et avant scarification), un examen visuel des caractéristiques du sol
support sera effectué entre le titulaire et le maitre d’ceuvre afin d’examiner I'agressivité du fond de bassin.

Si 'agressivité du fond de bassin est jugée normale, il sera procédé a une scarification puis a un compactage
des fonds de bassins ainsi que la création des tranchées de drainage des eaux sous le complexe d’étanchéité
(tranchée + drains + matériaux d’apport).

En cas de fond agressif, le choix final relatif & la mise en ceuvre (ou non) d’'une couche de protection (GNT ou
sable) est prise par le maitre d’ceuvre.

Les pieds de talus en fonds de bassins seront Iégérement adoucis (rayon de I'ordre de 30 a 50 cm) avec des
matériaux du site de fagon a éviter des problémes de tension du complexe d’étanchéité.

Un drainage des eaux sera réalisé sous le complexe d’étanchéité. Ce drainage sera effectué par des drains
agricoles (diam. 100 mm mini) qui seront positionnés a l'intérieur de tranchées drainantes en fond de bassin.

Un drainage des gaz sera réalisé sous le complexe d’étanchéité. Ce drainage sera effectué par des bandes
de géocomposite positionnés sous la géomembrane et remontant en téte de talus. Des évents seront
implantés en téte de talus a raison de deux par bande de géomembrane.

Les évents d'évacuation sont constitués par des tubes PVC de 80 mm. Les évents sont implantés en téte de
talus a raison de deux par bande de géocomposite. lls sont obturés par des chapeaux de ventilation, et une
dalle en béton de 50 x 50 cm de c6té sera réalisée autour de ceux-ci, sur une épaisseur de 10 cm minimum.
Les chapeaux seront a 1,00 m au dessus du TN. A la demande du maitre d’ceuvre, des regards en béton
40x40 pourront étre ajoutés pour protéger les chapeaux.

Le géocomposite de drainage des gaz sous la géomembrane des bassins sera composé comme suit :
e d'une nappe filtrante ;
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e d'une nappe drainante ;
des mini-drains incorporés dans le sens longitudinal et régulierement espacés de 0.50 m.
Caractéristiques des nappes :
e porométrie nappes filtrantes : 80 um ;
e porométrie nappes drainantes ; 170 um ;
caractéristiques des mini-drains :
Composition : tubes PVC annelés — 2 perforations de @ 1.6 mm par gorge ;
o @ extérieur: 20 mm ;
e  @intérieur :14mm ;
e Résistance a I'écrasement : 450 kPa entre 2 plaques paralléles.

Un drain collecteur @ 150 sera placé horizontalement a I'extrémité supérieure des nappes drainantes, il
recueillera les gaz avant que ceux-ci ne soient évacués par des cheminées en PVC.

Pose du complexe d’étanchéité :

La pose du complexe d’étanchéité sera réalisée selon les recommandations professionnelles en vigueur du
comité francais des géosynthétiques (CFG) et notamment le fascicule n° 10 de 1991 « recommandations
générales pour la réalisation d’étanchéité par gé¢omembranes ». Les personnels poseurs de géomembranes
seront certifiées ASQUAL ou équivalent.

Lors de la période de préparation, un plan de calepinage sera établi par le titulaire en fonction de la géométrie
des ouvrages, du type de géomembranes et des moyens d’assemblage prévus.

Pose du géotextile anti-poinconnement (support et couverture) :
Lors de sa mise en ceuvre, on veillera particuliérement :
e ane pas désorganiser les matériaux du fond de forme ;
« aurecouvrement ou a la liaison corrects des nappes (recouvrement de 'ordre de 30 cm) ;
« au maintien des lestages jusqu’a la mise en ceuvre de la géomembrane ;
« aancrer la géomembrane en téte de talus par réalisation d’'une tranchée.
Pour plus d’informations, on se reportera aux fascicules spécialisés du CFG concernant les géotextiles.

Les géotextiles ayant subi une exposition prolongée au rayonnement solaire ou endommageés seront évacués
en décharge régulierement autorisées.

Pose de la géomembrane :

La pose des lés (ou nappe) de géomembrane nécessite des moyens de manutention mécanique et un engin
de levage.

Le recouvrement des lés (ou nappes) sera de I'ordre de 30 cm.

Les géomembranes seront déroulées sur la développée du bassin, en commencant la pose par la créte des
talus et en continuant le travail suivant la ligne de plus grande pente. Les raccordements longitudinaux des
Iés ne devront pas étre horizontaux, sauf cas particuliers.

Si la forme des bassins ne permet pas de dérouler la géomembrane d’une créte a 'autre, on réalisera d’abord
I'étanchéité des pentes puis celle du fond de bassin.

La géomembrane doit étre plaguée en tout point au support y compris au niveau des raccordements fond/talus.

Les Iés seront lestés (sac de sable ...) en cours de travaux pour éviter toute dégradation, en particulier due
au vent.

Toute circulation de véhicules directement sur la géomembrane est interdite, tant pour la pose des Iés que
pour les opérations d’assemblage.

Assemblage de la géomembrane :

Les assemblages entre Iés (ou nappes) de géomembrane seront effectués par double soudure ou par collage.
Le titulaire proposera au visa du maitre d’ceuvre les conditions de réalisation de 'assemblage.

La réalisation des assemblages est interdite sous la pluie et par température supérieure a 30°C.La
géomembrane doit étre propre et séche au moment de I'assemblage.

Raccordement de la géomembrane sur les ouvrages de traversées des talus :

Les raccords sur ouvrages en béton ou sur canalisations seront effectués en dernier pour permettre a la
géomembrane de se stabiliser dimensionnellement (ancrage provisoire & prévoir).

L’étanchéité des bassins doit étre assurée au niveau des ouvrages d’entrée et de sortie de bassin.
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Ancrage du géotextile et de la géomembrane :

Le géotextile sera ancré en téte de talus par une tranchée d’ancrage remblayée et compactée aprés
installation de ce dernier.

La géomembrane sera ancrée en téte de talus par une tranchée d’ancrage remblayée et compactée apres
installation de la géomembrane

Le dispositif d’ancrage est proposé par le titulaire et soumis a 'agrément du maitre d’ceuvre.

Réception de la géomembrane :

Avant la mise en ceuvre du géotextile supérieur de protection, un point d’arrét en présence du maitre d’ceuvre
est défini pour permettre un contrdle visuel de la continuité en tout point de la géomembrane, de ses soudures
et des raccordements sur ouvrages.

Des travaux de réhabilitation immédiats seront demandés au titulaire en cas de défauts.

4.13. Dalle béton en fond d’ouvrage

Une dalle béton en fond d’ouvrage, d’épaisseur 0,15 m, pourra étre réalisée, en gros béton dosé a 350 kg/ms,
afin de faciliter I'entretien (curage) ultérieur du bassin, y compris les opérations de vibrage.

4.14. Pose des canalisations

a) Stockage et manutention des canalisations :

Conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG, le stockage et la manutention des canalisations
se feront avec les plus extrémes précautions, en particulier pour éviter toute détérioration des abouts
(utilisation de cales en bois). Il est recommandé d’approvisionner les éléments au droit de leur mise en place,
avant les opérations de terrassements. Dans le cas ou le stockage préalable n’est pas envisagé, la pose se
fait par tout moyen autorisant I'approche des éléments au-dessus de la fouille ouverte.

Dés le déchargement, le titulaire vérifiera avant la pose et sous sa responsabilité I'état des collecteurs et des
pieces de raccordement et prendra soin de les débarrasser de tous les corps étrangers qui pourraient s’y étre
introduits en respectant I'état de surface.

b)_Réalisation du lit de pose :

Le fond des tranchées est arasé a 0,10 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure
extérieure de la canalisation. Sur cette épaisseur, le lit de pose est constitué de matériaux tels que définis a
l'article 3.6.

Dans les secteurs ou le ruissellement est a craindre, sur indication du matftre d'ceuvre ou avec son accord, les
matériaux employés au dressage du fond de fouille seront des gravillons 10/20 roulés ; ces opérations étant
des sujétions de I'entreprise.

Le lit de pose est dressé suivant la pente existante du fossé a franchir. La surface est dressée pour que le
collecteur ne repose sur aucun point dur ou faible ; si le profil des assemblages les rend nécessaires, des
niches sont aménagées dans le lit de pose.

c) Mise en place des canalisations en tranchées :

Les canalisations seront posées conformément a I'article 5.4 du fascicule 70 du CCTG. Sauf impératifs de
chantier, et aprés accord du maitre d’ceuvre, les canalisations seront toujours posées en partant de I'aval vers
'amont pour permettre de disposer en permanence d’un exutoire, I'about femelle étant tourné vers 'amont.

d) Assemblage des éléments :

Des coupes pourront étre faites sur chantier en cas de nécessité et conformément aux prescriptions de I'article
5.4.2.2 du fascicule 70 du CCTG, aprés accord du maitre d’ceuvre. Elles seront toutefois a éviter au maximum,
le positionnement exact des ouvrages devant étre réglé, autant que faire se peut, en fonction de la longueur
des éléments standards de tuyaux. La coupe du tube devra se faire a la scie ou a la meule portative suivant
un plan perpendiculaire a 'axe du tube.

Le titulaire devra, pour assurer I'étanchéité, refaire a I'extrémité de la coupe une portée lisse tournée a son
diamétre extérieur nominal. Pour ce faire, le titulaire utilisera, a I'exclusion de tout autre moyen, une machine
de chantier spécialement congue a cet effet par le fabricant de canalisations.

L'assemblage sera réalisé conformément aux spécifications de mise en ceuvre du fascicule 70. L'opération de
jonction de deux éléments se fera soit a la main, soit a la barre a mine en prenant soin d’interposer une piéce
de bois entre le tube et la barre & mine. On utilisera de la pate lubrifiante spécialement prévue a cet usage
pour réaliser 'assemblage de deux éléments.
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Les conditions d’acceptation des produits sur le chantier et les conditions de réception sont celles décrites
dans le fascicule 70 du CCTG.

Les flaches supérieures a 1 centimétre ne seront pas tolérées.

4.15. Mise en ceuvre des matériaux 0/100 mm en couche de forme

a) Livraison des matériaux :

Les matériaux sont livrés avec un bon d’identification qui doit comporter les éléments suivants :
- numéro du bon ;

- hom ou raison sociale du producteur ;

- nom du chantier, du client ou de I'adresse de la livraison ;
- nom du transporteur et numéro du véhicule ;

- désignation des matériaux ;

- date de livraison et heure de départ ;

- masse totale du camion en charge ;

- masse du camion vide ;

- masse des matériaux livrés.

b) Mise en ceuvre :

La mise en ceuvre des matériaux se fera dans les plus brefs délais aprés la réalisation des fouilles. Par temps
de pluie, la mise en ceuvre sera soumise a l'accord du maitre d'ceuvre.

La couche de forme est réglée, puis compactée pour atteindre I'objectif de densification q3 au sens du guide
technique « Réalisation des remblais et couches de forme » sur une épaisseur de 0,40 m. La classe de la
plate-forme support de chaussée sera PF2 au sens de ce méme guide technique.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'effectuer un ou plusieurs contréles du compactage au cours du chantier.

Le compactage est contrblé en continu, par la méthode du Q/S conformément au guide technique
« Réalisation des remblais et couches de forme » a l'aide :

- de I'épaisseur des couches mises en ceuvre ;
- des volumes de matériaux compactés ;
- des surfaces couvertes par les compacteurs ;

- des caractéristiques de fonctionnement des compacteurs (lestage, vitesse de I'engin, fréquence de vibration,
distances parcourues, horaires de marche...) équipés de contrélographes.

En cas d'insuffisance de compactage ou, plus généralement, si des réserves ont été émises par le maitre
d’ceuvre, le titulaire procéde a ses frais a :
- une reprise du compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche,

- 'enlévement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte si le défaut constaté ne porte
pas que sur la derniére couche,

- l'arrosage, I'aération, la mise en cordon ou tout autre mesure de son choix pour obtenir un état compatible
avec une mise en ceuvre correcte.

Les conséquences de ces opérations sont entierement a la charge du titulaire, y compris les incidences
diverses qu’elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation des volumes d’emprunts ou de
matériaux d’apport pour substitution de matériaux sous compactés, augmentation du volume mis en dépbt...).

4.16. Mise en ceuvre de Grave Non Traitée A 0/31,5

a) Livraison des matériaux :
Les matériaux sont livrés avec un bon d'identification, comportant notamment :
e le numéro du bon,
e laraison sociale du producteur,
e la désignation des matériaux,
e la date, I'heure de départ de la centrale,
e le tonnage transporté,
o lidentification du transporteur.
e le numéro minéralogique du camion
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Le bachage des camions est obligatoire et effectué au moyen de baches imperméables couvrant la totalité du
chargement. Seul le maitre d'ceuvre peut autoriser le titulaire a ne pas l'effectuer.
b) Mise en ceuvre :

Préalablement au démarrage des travaux, le maitre d'ceuvre et le titulaire reconnaissent le support de fagon
contradictoire.

L'inventaire des défectuosités ou discordances du support qui peuvent étre constatées sont traitées en
conséquence.

Selon l'état du support et les conditions météorologiques, le support peut nécessiter une humidification
préalable. Dans ce cas, le titulaire devra fournir, a sa charge, une citerne d'eau.

La méthode de répandage est précisée dans le PAQ du titulaire. La mise en ceuvre est interdite sous pluie
forte et persistante.

L'objectif de compactage est g2 au sens de la norme NF P98-115.

Le candidat propose dans le SOPAQ la composition de 'atelier de compactage type. Celui-ci est précisé dans
le PAQ du titulaire. Le contrdle des matériaux dont la fourniture est laissée a la charge de I'entrepreneur est
conduit conformément aux dispositions du PAQ. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer, au titre du
contrble extérieur, tous les essais qu’il juge nécessaires.

Les modalités d’exécution de ces contrdles et les résultats obtenus sont communiqués au titulaire. Si les
résultats sont négatifs, le maitre d’ceuvre facture au titulaire le co(it de ces essais, sans qu’aucune réclamation
ne soit possible.

Le contréle du fournisseur s'effectue conformément aux dispositions du fascicule 23 du C.C.T.G..

Le contr6le de conformité des mélanges fabriqués, réalisé et a la charge du titulaire, est réalisé par
prélevements.

Le stockage des mélanges sera effectué conformément a la norme NF P98-115.

En cas d'insuffisance de compactage ou, plus généralement, si des réserves ont été émises par le maitre
d’ceuvre, I'entrepreneur procede a ses frais a :

- une reprise du compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche,

- 'enlévement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte si le défaut constaté ne porte
pas que sur la derniére couche,

- l'arrosage, I'aération, la mise en cordon ou tout autre mesure de son choix pour obtenir un état compatible
avec une mise en ceuvre correcte.

Les conséquences de ces opérations sont entierement & la charge du titulaire, y compris les incidences
diverses qu’elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation des volumes d’emprunts ou de
matériaux d’apport pour substitution de matériaux sous compactés, augmentation du volume mis en dépét,...)

4.17. Fourniture et mise en ceuvre de gravillons

a) Livraison des matériaux :
Les matériaux sont livrés avec un bon d'identification, comportant notamment :
e le numéro du bon,
e laraison sociale du producteur,
e la désignation des matériaux,
e ladate, I'heure de départ de la centrale,
e le tonnage transporté,
o lidentification du transporteur.
e le numéro minéralogique du camion

Le bachage des camions est obligatoire et effectué au moyen de baches imperméables couvrant la totalité du
chargement. Seul le maitre d'ceuvre peut autoriser le titulaire a ne pas l'effectuer.

b) Mise en ceuvre :

Préalablement au démarrage des travaux, le maitre d'ceuvre et le titulaire reconnaissent le support de fagon
contradictoire.

L'inventaire des défectuosités ou discordances du support qui peuvent étre constatées sont traitées en
conséquence.

Selon ['état du support et les conditions météorologiques, le support peut nécessiter une humidification
préalable. Dans ce cas, le titulaire devra fournir, a sa charge, une citerne d'eau.
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La méthode de répandage est précisée dans le PAQ du titulaire. La mise en ceuvre est interdite sous pluie
forte et persistante.

L'objectif de compactage est g2 au sens de la norme NF P98-115.

Le candidat propose dans le SOPAQ la composition de I'atelier de compactage type. Celui-ci est précisé dans
le PAQ du titulaire. Le contrdle des matériaux dont la fourniture est laissée a la charge de I'entrepreneur est
conduit conformément aux dispositions du PAQ. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer, au titre du
contrble extérieur, tous les essais qu’il juge nécessaires.

Les modalités d’exécution de ces controles et les résultats obtenus sont communiqués au titulaire. Si les
résultats sont négatifs, le maitre d’ceuvre facture au titulaire le colt de ces essais, sans qu’aucune réclamation
ne soit possible.

Le contrdle du fournisseur s'effectue conformément aux dispositions du fascicule 23 du C.C.T.G..

Le controle de conformité des mélanges fabriqués, réalisé et a la charge du titulaire, est réalisé par
prélevements.

Le stockage des mélanges sera effectué conformément a la norme NF P98-115.

En cas d’insuffisance de compactage ou, plus généralement, si des réserves ont été émises par le maitre
d’ceuvre, I'entrepreneur procéde a ses frais a :

- une reprise du compactage si le défaut constaté porte sur la derniére couche,

- 'enlévement des matériaux sous compactés et leur mise en ceuvre correcte si le défaut constaté ne porte
pas que sur la derniére couche,

- l'arrosage, I'aération, la mise en cordon ou tout autre mesure de son choix pour obtenir un état compatible
avec une mise en ceuvre correcte.

Les conséquences de ces opérations sont entierement a la charge du titulaire, y compris les incidences
diverses qu’elles peuvent avoir sur le mouvement des terres (augmentation des volumes d’emprunts ou de
matériaux d’apport pour substitution de matériaux sous compactés, augmentation du volume mis en dépét,...)

4.18. Curage des sédiments

Le curage des sédiments doit étre réalisé avec du matériel adapté aux conditions d'accés au fond du bassin,
au volume de sédiments a évacuer et a la nature du fond du bassin d'assainissement, y compris toutes
sujétions liées a la présence d'eau dans les bassins. Il ne doit pas altérer la nature du fond du bassin
d'assainissement.

4.19. Evacuation des boues de curage

Les boues de bassin sont accessibles, leur enlévement peut donc s’effectuer a I'aide d’'une pompe a boues
mais également a l'aide de pelles, tractopelles a chenilles éventuellement. Il peut étre envisagé d’utiliser une
pelle a bras long dont la portée peut aller jusqu’a 15 métres. La profondeur de curage sera déterminée en
concertation avec le maitre d’ceuvre.

Pour procéder a I'enlévement des boues, un faucardage préalable peut-étre réalisé pour limiter la quantité de

matériaux a traiter. Il consiste a faucher les végétaux tels que roseaux qui ont pu se développer dans le bassin.
Le mode de faucardage est laissé a l'initiative du titulaire.

La destination des boues de curage sera conforme aux prescriptions issues des analyses de boues effectuées
préalablement selon les critéres suivants :

4.19.1 Déchets inertes et non dangereux— Evacuation des boues vers un lieu de valorisation ou de stockage

Les valeurs obtenues a I'issue des analyses caractérisent les boues comme déchet inerte ou non dangereux,
ces derniéres seront valorisées. Dans ce cas, le titulaire prend a sa charge le transport et I'’évacuation vers un
site de son choix.

Si le titulaire ne dispose pas de site de valorisation, les boues iront vers un site de stockage de déchet inerte
ou non dangereux en fonction du résultat des analyses.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre dispose d’'un lieu de dépdt ou d’épandage, le site pourra étre mis a disposition
du titulaire avec I'accord et sous le contréle des représentants de la maitrise d’ceuvre.

4.19.2 Déchets toxiques — Evacuation des boues vers une ISDD

Les valeurs obtenues a l'issue des analyses caractérisent les boues comme un déchet dangereux, ces
derniéres seront évacuées vers une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD).
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4.19.3 Caractérisation des boues

Les analyses de boue font I'objet d’'un autre marché et ne font pas partie des prestations a réaliser pour ce
marché. Le maitre d’ceuvre remettra un rapport d’analyse des boues au titulaire, incluant le niveau de
dangerosité des boues, avant chaque travaux d’entretien des bassins.

4.19.4 Séchage des boues in-situ

Les boues mises en séchage in-situ seront déposées sur un matériau étanche de telle fagcon que les eaux
percolant retournent dans le bassin. L'objectif est d’atteindre une siccité suffisante pour ensuite évacuer les
boues.

4.19.5 Tracabilité des boues évacuées

Pour chaque transfert vers un centre de valorisation, il devra étre établi un dossier d’épandage comprenant a
minima :

- 1 bon de transport ;

- 1 bordereau de suivi des déchets (CERFA n° 12571*01 — conformément au décret n°2005-635 du 30 mai
2005 et de I'arrété du 29 juillet 2005) ;

- la quantité épandue.
Ce dossier sera remis au maitre d’ceuvre obligatoirement.

Seuls les tonnages portés sur le bordereau de suivi de déchets seront comptabilisés lors de I'établissement
du constat de travaux servant de base a la facturation.

4.19.6 Chargement

La reprise des sédiments peut s’effectuer de la maniére suivante :
» Curage a la pelle mécanique ou avec un chargeur et chargement en semi-remorque benne ;
* Aspiration par camion spécialisé sous forme séche ;
* mise en suspension et hydrocurage et transport en citerne.

Ce dernier mode opératoire est réservé a des cas particuliers ou les deux premiers ne peuvent étre mis en
ceuvre.

Les véhicules et engins doivent étre parfaitement entretenus et les contenants doivent étre étanches. En
particulier, les remorques a benne ne doivent pas laisser apparaitre d’écoulement provenant des sédiments.

4.19.7 Transport

Les sédiments ou tout autre matériau a évacuer du site chargés sont transportés directement et par le chemin
le plus court vers le lieu de stockage défini dans le plan d’évacuation. |l est strictement interdit au titulaire de
compléter le chargement par d’autres produits quelle qu’en soit la nature.

Les bennes doivent étre bachées pendant toute la durée du transport.

4.19.8 Livraison et déchargement

Le titulaire est tenu d’organiser la réception des sédiments ou tout autre déchet a évacuer avec le gestionnaire
du site de stockage. La pesée du chargement est a la charge du titulaire qui devra également assurer le
transport et le déchargement a 'emplacement indiqué par I'exploitant.

4.20 Pompage préalable au curage

Les eaux excédentaires seront pompées et rejetées dans le réseau de la DIRO en amont du bassin, aprés
avoir fermé la vanne d’entrée du bassin si celui-ci en est équipé. En cas d’absence ou de dysfonctionnement
de la vanne, les eaux pompées devront étre évacuées dans un réseau adapté.

Une fois I'opération de curage terminée, la vanne d’entrée sera ré-ouverte permettant ainsi a 'eau pompée de
revenir dans le bassin.

Dans le cas ou le titulaire souhaite rejeter 'eau dans le milieu naturel, il devra au préalable obtenir toutes les
autorisations nécessaires des services de la police de I'eau.

Le pompage et I'évacuation concerne uniquement I'eau stockée dans le bassin avant le curage.
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4.21. Mise en ceuvre des sédiments sur délaissé routier

Les sédiments doivent étre préalablement stockés a proximité du bassin d'assainissement afin d'étre égouttés,
de telle sorte que les eaux puissent étre récupérées dans le bassin d'assainissement.

Le rapport d'étude d'analyse de sol indique si les sédiments doivent étre chaulés avant mise en ceuvre sur un
délaissé routier.

L'épandage des sédiments sur un délaissé routier se fait en mélangeant les sédiments avec la terre végétale
du délaissé sur une épaisseur de 0,20 m.

4.22. Fossés et cunettes en terre

4.22.1. Fossés
Les fossés dont I'implantation est définie sur les plans joints seront réalisés conformément aux spécifications
du présent marché. Les matériaux provenant des fouilles seront :
= Soit régalés sur place ;
= Soit mis en dép6t définitif ou a la décharge.
L’aménagement des zones de dépbts (nivellement et réglage) est a la charge de I'entreprise.

Les opérations a réaliser sont :

La mise en place d’un piquetage préalable aux points de brisure de pente ou de changement d’axe ;
Les fouilles en terrain de toute natures nécessaires a la réalisation de ces ouvrages ;

L'exécution par moyens mécaniques avec finition a la main, ou entierement a la main, si nécessaire ;
Le réglage soigné du fond de fouille avec fagon de pente trés réguliere pour obtenir le profil en long
voulu ;

Les parois taillées en talus et soigneusement dressées ;

Le compactage du fond et des parois inclinées sauf celles absorbantes ;

Le réglage et la préparation du support ;

Le chargement et enlévement des terres hors du chantier ;

Le compactage ;

Le réglage du fil d’eau conformément aux plans d’exécution visés par le maitre d’ceuvre, le réglage
des talus des fossés, ainsi que leur reprofilage.

L2 20 78 20 L

Les dimensions des fossés sont définies dans le cahier des ouvrages types.

Si pour des raisons de commodité des travaux, essentiellement pour empécher des arrivées deau
superficielles ou pour drainer certaines zones du chantier, il s’avére que des fossés provisoires sont
nécessaires, la réalisation de ces derniers sera ordonnée par le maitre d’ceuvre a la charge de I'entrepreneur.
Dans ce cas, I'entreprise fera en sorte d’établir dans la limite du possible ces fossés aux emplacements des
fossés définitifs.

Un nettoyage soigné des fossés sera exécuté par I'entrepreneur et a ses frais a la fin des travaux de
terrassement et d’assainissement. Ce nettoyage comprend I'élimination des boues et des dépdts qui
pourraient s’accumuler dans le fond des fossés pendant la durée des travaux.
Les tolérances admises sont les suivantes :

= Enplan:+5cm

= En nivellement: + 2 cm
Un contrdle est effectué tous les 20 m ainsi qu’aux changements de pente.

4.22.2 Curage des Fossés
L'entreprise aura éventuellement a exécuter le curage d’exutoires existants définis par le maitre d’ceuvre en
cours de chantier.
La méthode d'exécution sera soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre. Pour les curages hors des emprises
du chantier, I'entrepreneur aura a sa charge :

= La définition des moyens d’acces ;

= L'obtention des accords écrits des riverains ;

= L’'établissement des états des lieux ;

= L'obtention des quitus de tous les propriétaires (ou locataires) riverains ;

= La mise en dépdt définitif des produits de curage.

Toutes sujétions de travail sous I'eau sont a la charge de I'entrepreneur.
Les travaux de curage ne pourront commencer que sur ordre et en présence du maitre d’ceuvre.
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La présence éventuelle de réseaux pourrait nécessiter, pour certains fossés existants, la réalisation manuelle
et avec précaution des travaux de curage, ces derniers n’étant réalisés qu’en présence du concessionnaire.

4.22.3. Curage des canalisations
Aprés achévement de travaux, I'entrepreneur procédera au curage des canalisations d’assainissement,
réseaux de drainage et regards réalisés préalablement au cours des travaux de terrassements ou dans le
cadre du présent marché.
Il aura a sa charge :
= Les sujétions d’acces aux ouvrages pour I'exécution du curage et I'évacuation des produits de curage ;
= La mise en dépbt de ces produits.
En cas de détection d’avaries sur un réseau, I'entrepreneur en informera le maitre d’ceuvre.

4.22.4. Cunettes en terre

Préalablement a la mise en ceuvre de la terre végétale, le fond de forme est réglé. Les matériaux extraits lors
du réglage sont évacués en dépdt définitif. La terre végétale est régalée légérement en exces par rapport au
profil théorique et Iégérement damée. Elle est réglée a un niveau égal au profil théorique ou légerement
inférieur pour assurer une continuité avec le revétement de la berme.

Les matériaux excédentaires aprés réglage sont réutilisés a 'avancement ou rechargés. Les placages de terre
sur les talus sont interdits.

A) Tolérances géométriques

En nivellement :

—fildeau: £ 3 cm

— fond de terrassement : + 3 cm

B) Contréles

Un contrdle topographique du fond de terrassement est réalisé tous les 90 m pour les pentes < 3/1000 et
tous les 150 m pour les pentes supérieures, a la charge de I'entrepreneur avant mise en ceuvre de la terre
végétale.

4.23. Remise en état des lieux

Aprés toute intervention sur la parcelle d'un bassin d'assainissement, le titulaire procédera a une remise en
état des lieux.
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4.24. Plaguette de descriptif du fonctionnement des ouvrages

Une plaquette décrivant le fonctionnement des ouvrages en un matériau résistant a I'eau, de format A4 sera
fournie et posée par le titulaire, sur un vantail du portail d’accés. Le contenu sera communiqué par le maitre
d’ceuvre, a partir de l'illustration ci-dessous :

Exemple de plaquette d’identification

Le contenu de la plaque d'identification doit permettre a un acteur néophyte d'actionner le bassin en cas
d'urgence.

Elle doit comprendre a minima :

* le numéro du bassin et I'impluvium routier qu'il collecte (& indiquer sur le panneau) ;

* le mode d'exploitation normal — positions des vannes et clapets ;

* le mode d'exploitation en cas de pollution accidentelle.

De plus, un panonceau sera placé sur le portail a I'entrée de chaque bassin afin d’en interdire I'accés aux
personnes non autorisées et d’en expliquer le fonctionnement. Les modeéles de panonceau pour chacun des
bassins réalisés sont joints au cahier des ouvrages types du présent C.C.T.P..

Le panonceau devra étre revétu d'un film rétro-réfléchissant pour faciliter sa lisibilité dans I'obscurité. Le
panonceau est placé de tel maniére qu'il soit lisible depuis le portail d’acces au bassin.

4.25. Escalier
Les escaliers seront en béton armé coulé en place, de largeur 80 cm, permettant 'accés au fond de bassin,
et positionné pres de I'ouvrage de sortie du bassin.

Des béches d’ancrage de 80cm de largeur, 30cm d’épaisseur et 60cm de profondeur seront mise en ceuvre
en pied et en téte d’escalier.

Une rampe sera également mise en place.

Les escaliers auront les caractéristiques suivantes :
- largeur de I'escalier : 80 cm

- hauteur de marche : 15 & 20cm

- giron de marche : 25 & 30cm
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4.26. Enduit bi-couche

Sur demande du maitre d’ceuvre, il sera demandé au titulaire I'exécution d'un enduit bi-couche conforme a la
norme NF P 98-160.
Les prestations a réaliser sont les suivantes :

nettoyage de la couche inférieure servant de support avant application de I'émulsion,
arrosage éventuel du support GNT,

fourniture, transport et mise en ceuvre des constituants suivants par m?:

- 2,0 kg de bitume résiduel,

- 12 litres de gravillons 10/14,

- 1,6 kg de bitume résiduel,

- 5 litres de gravillons 4/6.

toutes sujétions liées aux opérations de mise en ceuvre, notamment le compactage léger des
gravillons,

mise en place et maintien de la signalisation avant balayage,

balayage des gravillons non fixés et leur évacuation en décharge,

toutes sujétions liées a la protection, a I'entretien, a la remise en état éventuelle de I'enduit.

4.27. Ouvrage d’entrée

L'ouvrage d’entrée :

doit permettre la dérivation des eaux vers le by-pass. La dérivation vers le by-pass sera réalisée grace
a une vanne unique régulant I'entrée des eaux dans le bassin et accompagnée d’'une lame de sur-
verse permettant le by-pass, lorsque la vanne est en position fermée ;

doit étre aménagé pour ralentir I'écoulement et éviter I'érosion des berges. Il sera installé le plus loin
possible de I'ouvrage de sortie ;

est équipé d’'un systéme de vannage complet (par guillotine montée sur crémaillere) étanche et
démontable permettant d’obturer 'ouvrage d’entrée, aprés confinement d’'une pollution dans le bassin
ou lors des opérations d’entretien ;

est équipé d’'un garde-corps en acier galvanisé ou alu, hauteur 1 m minimum satisfaisant a la norme
NF P 01 012

est équipé d’un dispositif de dissipation de I'énergie en sortie (ex : enrochement magonné).

Les ouvrages d’entrée de bassins seront conformes aux schémas ci-dessous :
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Critéres de choix du type d'ouvrage d'entrée

sans muret : le fil d’eau du bipasse est supérieur ou égale au fil d’eau +
DN canalisation d’entrée (situation a privilégier).

avec muret : SiIa condition c1 avant n'est pas respectée

1 H f .
Ouvrage d'entrée type sans muret Ouvrage d'entrée type avec muret
vanne a crémaillére verticale vanne & crémaillére verticale
A graissage automatique avec hauteur suffisante 3 graissage automatique avec hautewr suffisante
en position ouverts pour &tre visible &n position ouverte pour &tre visible
depuis I'enéﬁeurdu bassin depuis linfrastructure. ~
partie supérieure peinte en coulsur vive ¢ ,.L partie superieure peinte en couleur vive ”.L
garde-corps inox garde-conps inox AN
caillebotis trappe de visite caillebotis frappes de visite
indegondable cadenassable indegondable cadenassable
cuverture 1m mini ouverture Tm mini
— ! — [ ] crosse — _‘_ — - % — —— "AZ:ZVU*'SCITI
hauteur nécessaire » pour descendre en sécurité hauteur nécessaire ﬂ -
pour la position ouverte pour la position ouverte %
de la vanne -1 Z=Zvu+5cm de la vanne b e
sinon mettre une vanne-clapst — @A sinon mettre une vanne-clapst — crosse_
——— X% = vers bypass : ——— pour descandre en sécurité
i @A _— JR— " _—
arrivée x% = _— - 1 @A [ @A
— f/’f_ ammivée x% = L — | X% = vers bypass
E e, /|
E E E
l-g-lg:"‘\ e 7T - Q= @A - .
o +030m b | *030m | o | [ 1 -
l—1 @A + 1,60 M —a] le— 1@A=1930mMm —
“g 20cm mini g
e amivée = pour la fermeture 2 2
B8 de la vanne x B
g 8 / hauteur d'eau g 2
vanne & crémaillére 7] = im = 7 permanente maxi -
M crosse dans ouvrage
I T I 3 trappe de visite de 20 cm T T
g _ 0,30 m F indégondable cad i
g £ [=1) I
c3E 2A 1| 2~ armivée X6 =| || Hessm—— oA
+ & ‘E arivée x% = *% = vers bypass T X% = vers bypass
<L L
8 I 0am trappe de visile caillebotis
- indegondable cadenassable E—
‘ pour voir lintérisur de l'ouvrage
~ béton
caillebotis ouverture
pour voir fintérieur de l'ouvrage manivelle ) de |a trappe . . . . .
positionnée de ce cité Nota : aprés dimensionnement de l'ouvrage par rapport au diamétre @A,
pour assurer sa maniabilité

positionner les échelons et les trappes de facon a pouvoir les rabattre a plat.

Ouvrage d’entrée

4.28. Quvrage de sortie

L'ouvrage de sortie assure l'arrét des flottants solides et liquides, le dessablage, le réglage des plus hautes
eaux et la régulation du débit de sortie du bassin. Il est équipé :

e en amont, d'une grille avec tubes en acier de section 40 mm, maille 5 x 5 cm, facilement accessible
par un escalier et une rampe d’accés pour le nettoyage et relevable en deux battants (ouverture
latérale). Elle est destinée a retenir les flottants et autres macro-déchets ;

e d'un déshuileur (cloison siphoide en béton) ;

e d'un orifice de fuite calibré obturable qui régule les débits de fuite et fixe la cote de débordement du
bassin (déversoir). Dans la mesure du possible, l'orifice de fuite sera excentré vers I'échelle d’accés
pour qu’il soit plus facilement accessible ;

e d'un systtme de vannage complet (par guillotine montée sur crémaillere) étanche et démontable
positionné sur l'orifice de fuite ;

e d’un garde-corps en acier galvanisé ou alu, hauteur 1 m minimum satisfaisant a la norme NF P 01
012.

Les raccordements des ouvrages avec les canalisations seront réalisés par l'intermédiaire de joints souples

incorporés a la fabrication. Toute jonction rigide sera proscrite. Les dispositifs de régulation de type batardeau
sont proscrits.
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Les ouvrages de sortie de bassins seront conformes aux schémas ci-dessous :

chaine d'attache de la vanne a clapet
¢ extréemité chaine spitée sur béton en maintenant une longueur de

! chaine pour fermeture du clapet.
{ goupille pazsée dans la chaine et positionnée sur le caillebotis
! maintient le clapet en position ouverte.

Zone a f
remblayer garde-corps
ou passerell
chemin
= f ze)
—— 1| —
-1 —
couverture canalisation ! - - Zvu__
de 80 cm ou 30cm béton || L0 —t grille ouvrable en 2 parties
i — ‘13}__- N / Grille maille 5 x 5 cm
R
Y
GiA , \ _Elu__ “\—'——————Zﬂn—
< x % vers éxutoire S T e ! (10 cm Z fond
hauteur maximale __——— _,_"El,cr:;ﬁla.xi i 7 3[]:/m II'
pour la sécurité des agents L | \ L] \rebord ] L
& de 200 mm -;gﬂm _ I' l 1m.\._ —-I --[],?'U r'FIF pour retenir les sediments

dans la paroil béton |
plague d'ajutage |

! .
s vanne clapet lestée

fixée sur la plague d'ajutage

calibrée au diametre de " orifice de sortie
fixée impérativement cdté bassin

rampe

escalier jusqu'au fond du bassin

—dalle b&ton

_-bameaws espacés de 5 cm

N

grille ouvrable en 2 parties
indégondable et cadenassée

grlle 5 x 5 cm

l'ouverture en 2 parties

= Tm =
& T ==
2
3 E
L E
o £ fa’ﬁ‘ . p
T o5 < vers éxuloire e
5
D
o
1= |

facilite I'entretien en sécurité

Ouvrage de sortie

4.29. Remplacement ou installation d’un systéme de réqulation de I’eau

Tout systéme de régulation d’arrivée (vanne) ou de sortie (clapet anti-retour) de I'eau pourra étre remplacé
ou installé selon un dispositif validé par le maitre d’ceuvre, quelque soit le type de systeme de régulation.

Les dispositifs proposés devront respecter les normes en vigueur et leur manceuvrabilité devra étre validée

par I'exploitant (CEl).

En particulier, il pourra étre demandé la création d’un clapet anti-retour au niveau de la buse ou téte de
sortie du bassin, quelque soit les dimensions de celle-ci.

Les systémes de régulation existants devront par ailleurs étre déposés en conservant 'intégrité des
ouvrages existants et les nouveaux dispositifs seront donc réalisés sur mesure.
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4.30. Digue centrale

Dans certains bassins, une digue centrale pourra étre réalisée pour allonger le temps de propagation du flux
(en cas d’entrée et de sortie proches).

Digue centrale, mur en bloc a bancher type « STEPOC » ou équivalent :

Bloc calibrés en hauteur aprés moulage, ce qui permettra d’atteindre une de hauteur de +/- 4 a 10mm.
Textures serrée, non granuleuse, approchant ainsi I'aspect d’un bloc lisse.
Blocs de granulats courants a magonner catégorie 1

Planéité : PND

Parallélisme des faces : PND

Configuration : blocs de groupe 3 EN 1996-1-1

Adhérence du mortier : 0.15 N/mm2

Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : blocs destinés a étre enduits
Masse volumique du béton : 1950 kg/m3

Variations dimensionnelles : <= 0.45 mm/m

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : 5/15

Spécificités des bétons, pour les semelles de fondation et/ou dalle de sol :

Qualité du béton : C35/45-BA-EE4, a vérifier suivant la résistance nécessaire pour ce cas.

Granulométrie habituelle : 8 /22

Type de ciment : habituellement de la classe 42,5

Fluidité : de préférence S4, ou F5 (sauf béton en forte pente)

Béton fluidifié : plus facile a mettre en place, notamment pour le pousser sous les blocs en suspension sur
des plots.

Pour les murs :

Qualité du béton : C25/30-BA-EE4, a vérifier suivant la résistance nécessaire pour ce cas.

Granulométrie : 2/8

Type de ciment : habituellement de la classe 42,5 (N.B. : classe 32,5 : ciments lents ; a éviter par temps
froid)

Fluidité : S4, ou F5
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