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STRATEGIE & AMO

MAITRE DE L’OUVRAGE :
IFREMER

1625 route de Sainte Anne
29280 Plouzané

Représenté par son Directeur Général Délégué
Ressources

TYPE ETABLISSEMENT : LABORATOIRE DE
RECHERCHE

AGENCE A2MO - ASSISTANT MAITRISE D’OUVRAGE :

A2MO - Agence de Rennes
5 rue du Bosphore
35200 RENNES

GROUPEMENT MG :

En cours de consultation

INTITULE / DESCRIPTIF DE L’OPERATION :

Projet confluence : démolition et construction de
laboratoires et espaces tertiaires sur le centre
Ifremer de Plouzané.

TYPE DE MARCHE TRAVAUX : MARCHE GLOBAL,

Construction neuve sur un site en fonctionnement

Montant prévisionnel des travaux : 12 500 000,00
€ HT (travaux et honoraires liés a la conception et a
la construction)

Surface construction SDO : 3350 m?
Surface démolition SDO : 700 m?

CALENDRIER DES ETUDES :

Planning arrété par le Maitre d'Ouvrage :
o Choix du lauréat : Octobre 2026;

A titre indicatif :

- Durée de la phase conception/réalisation : 36 mois
(+12 mois de garantie de parfait achévement a
compter de la date de réception)

- Durée de la phase maintenance : 36 mois a compter
de la date de réception.

USAGE DE LA CONSTRUCTION (OUI/NON) :
Hébergement : non

ERP : Non

Plateau technique : Non

Laboratoire : Oui

Enseignement : Non

Bureaux : Oui

IGH : Non

NATURE DES PRESTATIONS A REALISER DANS LE CADRE
DE L’OPERATION (OUI/NON) :

Travaux neufs : Oui

Travaux sur existants : Non

Audits et diagnostics : Oui

Etudes de sol : Oui

Performances énergétiques : Oui
Installations provisoires :Non

Ouvrage a caractére exceptionnel : Non
Travaux de VRD : Oui

DUREE INDICATIVE DES TRAVAUX :36 MOIS DE
CONCEPTION ET REALISATION

NOMBRE DE PHASES :1 PHASE CONSTRUCTION ET 1
PHASE DECONSTRUCTION

RECEPTIONS PARTIELLES : NON

COORDONNATEUR SPS :
Niveau de compétences 1

BUREAU DE CONTROLE :
Missions de base : L + SEI + Hand (Attestation)

Missions complémentaires :

° Mission PS : relative a la sécurité des personnes
dans les constructions en cas de séisme; y compris
attestation de respect de la réglementation
parasismique

e Mission LE : relative a la solidité des existants (Prise en
compte des travaux a proximité et raccordement sur un
batiment existant)
. Mission AV : relative a la solidité des avoisinants.
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. Mission P1 : relative a la solidité des éléments
d'équipement non indissociablement liés.
° Mission Ph : relative a l'isolation acoustique pour
les batiments autres qu’a usage d’habitation, y compris
fourniture de [I'Attestation de respect de |Ia
réglementation acoustique
° Mission Th: isolation thermique et économies
d’énergie, en conformité avec la RE 2020RT2012
oy compris fourniture de I’Attestation de respect de
la réglementation environnementale ou thermique
° Mission HYS : application de la réglementation
relative a I'hygiene et a la santé dans les constructions
(mission HYSa pour les batiments autres qu’habitation),
. Mission F : fonctionnement des installations.
° Mission Hand : accessibilité des constructions pour
les personnes handicapées, y compris Attestation
accessibilité handicapés a I'achévement des travaux
. Mission VIEL : conformité initiale des installations
électriques (fourniture du rapport VIE).

. Mission PV : récolement des procés-verbaux des
essais et vérifications d’autocontréle
. Mission RVRAT: rapport de Vérification

Réglementaire Apres Travaux.
. Mission CABL : vérification des précablages
informatiques et téléphoniques par rapport aux
spécifications contractuelles.




