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MAITRE DE L’OUVRAGE : 
IFREMER 
1625 route de Sainte Anne  
29280 Plouzané 
 

Représenté par son Directeur Général Délégué 
Ressources 

 
TYPE ETABLISSEMENT : LABORATOIRE DE 
RECHERCHE 
 
AGENCE A2MO - ASSISTANT MAITRISE D’OUVRAGE : 
 
A2MO – Agence de Rennes 
5 rue du Bosphore 
35 200 RENNES 
 
GROUPEMENT MG : 
 
En cours de consultation 

INTITULE / DESCRIPTIF DE L’OPERATION : 
 

Projet confluence : démolition et construction de 
laboratoires et espaces tertiaires sur le centre 
Ifremer de Plouzané.   

 

TYPE DE MARCHE TRAVAUX : MARCHE GLOBAL,  
 
Construction neuve sur un site en fonctionnement 

 

Montant prévisionnel des travaux : 12 500 000,00 
€ HT (travaux et honoraires liés à la conception et à 
la construction) 

 

Surface construction SDO : 3350 m² 
Surface démolition SDO : 700 m² 
 

CALENDRIER DES ETUDES : 
 

Planning arrêté par le Maître d'Ouvrage : 

• Choix du lauréat : Octobre 2026; 

A titre indicatif :   
- Durée de la phase conception/réalisation : 36 mois 
(+12 mois de garantie de parfait achèvement à 
compter de la date de réception)   
- Durée de la phase maintenance : 36 mois à compter 
de la date de réception.   
 
USAGE DE LA CONSTRUCTION (OUI/NON) : 
Hébergement : non 
ERP : Non 
Plateau technique : Non 
Laboratoire : Oui 
Enseignement : Non 
Bureaux : Oui 
IGH : Non 

 
NATURE DES PRESTATIONS A REALISER DANS LE CADRE 
DE L’OPERATION (OUI/NON) : 

Travaux neufs : Oui 
Travaux sur existants : Non 
Audits et diagnostics : Oui 
Etudes de sol : Oui 
Performances énergétiques : Oui 
Installations provisoires :Non 
Ouvrage à caractère exceptionnel : Non 
Travaux de VRD : Oui 

DUREE INDICATIVE DES TRAVAUX :36 MOIS DE 
CONCEPTION ET REALISATION 
NOMBRE DE PHASES :1 PHASE CONSTRUCTION ET 1 
PHASE DECONSTRUCTION 
RECEPTIONS PARTIELLES : NON 

 
COORDONNATEUR SPS : 

Niveau de compétences 1 
BUREAU DE CONTROLE : 

Missions de base : L + SEI + Hand (Attestation) 

Missions complémentaires :  
• Mission PS : relative à la sécurité des personnes 
dans les constructions en cas de séisme ; y compris 
attestation de respect de la réglementation 
parasismique  

• Mission LE : relative à la solidité des existants (Prise en 
compte des travaux à proximité et raccordement sur un 
bâtiment existant) 
• Mission AV : relative à la solidité des avoisinants. 
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• Mission P1 : relative à la solidité des éléments 
d'équipement non indissociablement liés.  
• Mission Ph : relative à l’isolation acoustique pour 
les bâtiments autres qu’à usage d’habitation, y compris 
fourniture de l’Attestation de respect de la 
réglementation acoustique  
• Mission Th : isolation thermique et économies 
d’énergie, en conformité avec la RE 2020RT2012 

o y compris fourniture de l’Attestation de respect de 
la réglementation environnementale ou thermique   

• Mission HYS : application de la réglementation 
relative à l’hygiène et à la santé dans les constructions 
(mission HYSa pour les bâtiments autres qu’habitation), 
• Mission F : fonctionnement des installations.  
• Mission Hand : accessibilité des constructions pour 
les personnes handicapées, y compris Attestation 
accessibilité handicapés à l’achèvement des travaux 
• Mission VIEL : conformité initiale des installations 
électriques (fourniture du rapport VIE).  
• Mission PV : récolement des procès-verbaux des 
essais et vérifications d’autocontrôle 
• Mission RVRAT : rapport de Vérification 
Réglementaire Après Travaux.  
• Mission CABL : vérification des précâblages 
informatiques et téléphoniques par rapport aux 
spécifications contractuelles. 

 
 
 
 
 

 

 


