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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 Présentation du projet

Le  Commandement  de  la  Gendarmerie  de  la  Guadeloupe  dispose  de  multiples  emprises  sur  
l’ensemble de l’archipel guadeloupéen ainsi qu’à Saint-Barthélemy (971).

Des travaux de rénovation des toitures et couvertures se révèlent nécessaires.

Le présent CCTP définit le contenu technique et les modalités de réalisation de cette mission.

1.2 Objet du marché

L’opération  a  pour  objet  la  rénovation  des  toitures,  le  remplacement  des  couvertures  et  des 
descentes d’eaux pluviales de plusieurs casernes de gendarmerie du COMGEND Guadeloupe (971) et 
à Saint-Barthélémy (97133).

Les sociétés consultées sont réputées avoir pris connaissance, avant la remise des offres, du dossier  
de consultation et des caractéristiques et spécifications mentionnées dans le présent CCTP.

Les  entreprises  consultées  reconnaissent  avoir  parfaitement  apprécié  sur  le  site  les  conditions  
d’accueil,  les  servitudes  propres  aux  accès,  la  nature  de  l’ouvrage,  les  servitudes  d’implantation,  
d’approvisionnement et d’évacuation des matériels déposés. 

Les contraintes  éventuelles  dépendantes  de ces  conditions ne pourront en aucun cas justifier  un 
retard ou une indemnisation.  Le fournisseur retenu ne pourra en aucun cas se prévaloir d’éléments 
non précisés pour obtenir la modification de son offre de prix.

Le présent marché se décompose de deux (2) lots en tranche ferme et de deux (2) lots en tranche  
optionnelle comme suit :

LOTS INTITULÉ CPV

LOT 1 SAINT FRANÇOIS 45261200-4

LOT 2 SAINT-BARTHÉLÉMY 45261200-4

LOT 3 (T.o) SAINTE-ROSE 45261200-4

LOT 4 (T.o) ST CLAUDE – Sur toiture CORG 45261200-4

1.3 Lieu d’exécution

 Gendarmerie de Saint-François, Morne à Caye 97118 Saint-François ;
 Gendarmerie de Saint-Barthélemy, Fort Oscar – Gustavia 97133 Saint-Barthelemy ;
 Gendarmerie de Sainte-Rose, Rue Grignan 97115 Sainte-Rose ;
 Caserne Morne-Houël, Impasse de la Cascade Vauchelet 97120 Saint-Claude.

1.4 Délai d’exécution

Les travaux débuteront à la date fixée sur l’ordre de service pour la durée d’exécution mentionnée lors 
de la consultation.

1.5 Validité des offres

Les prix mentionnés dans les offres auront une validité de douze (12) mois à compter de la date de fin 
du présent marché.

Les prix seront mentionnés en euros, unitaire, hors et toutes taxes comprises (le taux de TVA est  
indiqué à part).
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1.6 Sous-traitance

La sous-traitance est autorisée dans la présente consultation.
L’entreprise choisie pour la sous-traitance devra être déclarée à la remise de l’offre.

ARTICLE 2 - RESPECT DES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

Durant l’exécution de ses missions, le titulaire s’engage à respecter les textes législatifs (présents et à 
venir) liés aux prestations réalisées comme :

 la réglementation française et européenne de portée générale et professionnelle ;

 les normes françaises et européennes ;

 l’ensemble des règles sanitaires auxquelles sont soumises les personnes publiques effectuant le 
même type de prestation ;

 le droit du travail.

ARTICLE 3 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR

3.1 Prescriptions générales d’exécution des travaux

Le titulaire du marché prendra à sa charge toutes les prestations nécessaires au parfait achèvement 
de  ses  travaux :  installation  de  chantier,  transports,  manutentions  diverses,  protection  de  leurs  
ouvrages propres et de l’existant, travaux de la section considérée, nettoyage soigné.

Le titulaire du marché prendra soin de ne pas dégrader l’environnement intérieur et extérieur du site ; 
il prendra à sa charge tout dommage qu’il aurait pu causer.

Le  titulaire  du marché évacuera  ses  déchets  quotidiennement et  devra maintenir  les  circulations 
partagées avec les occupants des bâtiments dans un état de propreté permanent.

3.2 Normes et textes

Le titulaire du marché s’engage à réaliser les travaux définis dans le présent CCTP conformément aux 
prescriptions de l’ensemble des normes et réglementations françaises en vigueur au jour fixé pour la  
remise  des  offres,  des  avis  techniques,  des  DTU,  ainsi  qu’aux  diverses  recommandations  des 
fabricants.

Le titulaire est réputé connaître toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et en  
lien avec l’objet du marché.

Le cas échéant, il est tenu d’informer l’acheteur sur l’évolution des textes en vigueur et l’alerte si cette  
évolution est susceptible d’avoir un impact sur la réalisation des prestations objet du marché.

En cas de divergence entre les différents textes et règlements,  le plus contraignant est retenu et  
appliqué.

3.3 Hygiène et sécurité

Le titulaire du marché devra prendre en compte les dépenses d’hygiène et de sécurité liées à ses  
travaux.

Les travaux seront réalisés sur des bâtiments en activité, ainsi :

➢  les  zones  de  travaux  et  d’activité  du  site  ne  pouvant  être  clairement  séparées,  un  plan  de 
prévention sera établi avant le démarrage des travaux ;

➢  le titulaire du marché renseignera et signera le plan de prévention établi par le maître d’ouvrage  
après une inspection préalable commune du site des travaux ;

➢  dans le cas de la mise en œuvre d’une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe à souder…), un 
permis feu devra être délivré et signé par le titulaire ainsi que l’utilisateur de cette source.
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Le titulaire du marché prendra toutes les dispositions utiles pour assurer la protection des personnes,  
des appareils, des véhicules, toutes les prestations nécessaires au bon déroulement des travaux, telles 
que les mesures de sécurité envers ses ouvriers, les tiers et le nettoyage général des lieux en fin de 
travaux.

3.4 Visite des sites

Le candidat devra compléter sa connaissance du dossier par une visite sur le site afin de bien prendre  
en  compte  l’ensemble  des  sujétions  d’exécution des  travaux,  parmi  lesquelles  notamment  les 
contraintes d’accès, les dimensions.

Un  certificat  de  visite  des  lieux  sera  à  faire  signer  (modèle  joint).  Le  contact  sur  place  est  le  
commandant de brigade joignable au :

• Brigade de Saint-François : 06.90.47.74.12 / 05.90.85.18.00

• Brigade de Saint-Barthélemy : 06.90.31.05.96 / 05.90.27.11.70

• Caserne Morne-Houël à Saint-Claude : 06.90.26.88.50 (D. BAUER) / 06.90.35.07.97 (J. DAGORN)

• Brigade de Sainte-Rose : 06.90.30.42.99 / 05.90.68.67.00

Le candidat reconnaît avoir suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu 
être omis au devis descriptif.  De ce fait,  il  ne saurait être accordé, en aucun cas,  une majoration 
quelconque du prix soumissionné.

En conséquence, le candidat devra signaler par écrit à la remise de son offre toute omission, manque 
de  concordance  ou  erreur  qui  aurait  pu  se  glisser  dans  l’établissement  des  documents  d’appel  
d’offres.

Il pourra aussi proposer des modifications aux travaux définis lorsqu’il estimera que ces modifications  
seraient susceptibles d’améliorer l’économie générale du projet ou la marche du chantier.

Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s’être engagé à fournir toutes les  
prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage.

3.5 Commande des matériaux et délais de livraison

Le titulaire du marché est réputé connaître les délais de ses fournisseurs. Il devra donc prendre toutes 
ses  dispositions  pour  commander  les  matériaux  nécessaires  au  bon  déroulement  du  chantier  en  
temps  voulu.  Les  délais  de  livraison  ne  pouvant  en  aucun  cas  être  la  cause  d’un  retard  dans 
l’exécution des travaux.

3.6 Avant le démarrage des travaux

Avant  le  démarrage  des  travaux,  le  titulaire  du  marché  remettra  les  documents  techniques  
nécessaires au maître d’ouvrage :

➢  fiches techniques des matériaux utilisés ;

➢  planning d’intervention afin d’organiser les emplois du temps du service concerné (au minimum 
deux (2) semaines avant le début des travaux).

Une réunion de lancement sera programmée par le maître d’ouvrage. Lors de ce rendez-vous un point  
technique et planning sera réalisé afin de démarrer les travaux dans les meilleures conditions possible.

3.7 Réception et stockage des matériaux

Le titulaire du marché sera responsable de l’état des matériaux et/ou matériels à compter de leur 
livraison et devra :

➢  prévoir les endroits précis pour le stockage (à définir avec le commandant de caserne du site) ;

➢  indiquer l’emplacement du stockage ;
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➢  garantir les matériaux contre les dégradations.

3.8 Protections des existants

Le titulaire du marché, a sous son contrôle et sa responsabilité, la conservation des existants, dans ses  
prestations de fournitures et poses liées au présent lot.

Toutes les détériorations et dégradations, y compris sur les ouvrages environnants qui apparaîtront en 
cours de chantier seront réparées aux frais du titulaire du marché.

3.9 Balisage chantier

Le titulaire a en charge de baliser le chantier et de délimiter sa zone de travail, de mettre en place à 
l’extérieur de la zone une signalisation permanente, bien visible, donnant toutes indications sur la 
nature des travaux en cours à toutes personnes non-autorisées.

Un balisage en dur type barrière HERAS avec plots béton sera proposé au maître d’ouvrage le cas 
échéant.

Si utilisation de nacelle utilisatrice, de la rubalise (coloris rouge/blanc) sera déployée autour de la zone 
concernée avec un opérateur au sol qui encadrera les manœuvres de l’engin.

Nota : Des enfants peuvent être présents aux alentours du chantier, une grande vigilance et un 
balisage correct, devront être réalisés par le titulaire du marché.

3.10 Échafaudage et/ou nacelle motorisée

En  fonction  de  l’accessibilité,  le  titulaire  pourra  utiliser  pour  la  réalisation  de  ses  travaux,  des 
échafaudages et/ou une nacelle motorisée.

Les échafaudages et nacelles doivent être conformes à la législation en vigueur et être couverts par un 
procès verbal de conformité.

La mise en place d’échafaudages verticaux de pied devra comprendre les réglages de l’assise,  les 
contreventements,  les  immobilisations  et  protections  pour  respecter  les  normes  de  sécurité  en  
vigueur.

Les habilitations du personnel opérant seront demandés.

Le titulaire du contrat devra s’assurer du bon état du sol recevant les échafaudages et si nécessaire 
effectuera tous les travaux utiles pour l’installation des échafaudages, y compris la remise en état  
initial après dépose des installations.

Tous les amarrages seront réalisés en nombre suffisant y compris raccords nécessaires après dépose.  
La signalisation et le balisage réglementaires seront installés.

En cas d’utilisation d’une nacelle motorisée, le cheminement et le stationnement en cours de travaux  
devront être signalisés et balisés.

Le stationnement de la nacelle en fin de journée, sera effectué à un endroit défini en relation avec le  
commandant de caserne.

La remise en état des surfaces aménagées (exemple espaces verts) détériorées lors de l'utilisation de  
la nacelle reste à la charge du titulaire du marché.

3.11 Tenue du chantier

Le chantier devra être tenu en parfait état de propreté. Le titulaire prévoira un nettoyage quotidien  
de son chantier. Au vu de la co-activité prévue, cet aspect de bonne tenue de chantier est primordial.

En  ce  qui  concerne  le  nettoyage  final  avant  réception,  le  titulaire  du  marché  doit  procéder  à  
l’enlèvement  et  l’évacuation  des  protections  mises  en  place  et  le  nettoyage  des  ouvrages  ou 
équipements qui étaient protégés.
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3.12 Utilités

Les utilités à disposition du titulaire sont à définir lors du Plan de prévention.

3.13 Réunions de chantier

Les réunions de chantier seront déterminées selon une fréquence et un horaire fixés par le maître 
d’ouvrage.

Au  cours  de  ces  réunions,  il  sera  étudié  le  détail  des  différentes  opérations,  la  coordination  et 
l’ajustement au plus juste du planning fourni.

La  coordination  sera  assurée  par  le  titulaire  (dans  le  cas  d’une  entreprise  générale)  ou  par  le  
mandataire  du  groupement  (cas  d’entreprises  groupées).  Les  entreprises  convoquées  seront 
représentées par des personnels qualifiés.

Aucune absence à ces réunions ne sera tolérée.

3.14 Accès site

Avant le démarrage du chantier, il sera demandé au titulaire du marché, de fournir les pièces 
d’identité du personnel prévu pour l’intervention. 
Cela vaut aussi pour les sous-traitants le cas échéant.
La plaque d’immatriculation des véhicules employés sera aussi à communiquer, ainsi que les 
attestations d’assurance de tous les véhicules susceptibles d’être présent sur site.

ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX À RÉALISER

Le candidat s’étant impérativement rendu sur place afin d’évaluer les travaux à réaliser, et après avoir  
procédé aux études techniques nécessaires, ne pourra prétendre à aucune majoration de prix pour 
des travaux complémentaires qui s’avéreraient nécessaires en cours d’exécution.

Différents poste de travaux ont été identifiés et devront être réalisés selon les règles de l’art.

4.1 LOT 1     : SAINT-FRANÇOIS  

4.1.1 Poste 1     : Travaux préparatoires  
Suite  au constat sur  place,  des  travaux préparatoires  seront à  inclure dans l’offre du titulaire  du  
marché.
Différents types d’opérations seront à prévoir :

• Dépose et mise en déchetterie de végétaux présents sur les toitures ;
• Contrôle et nettoyage de l’ensemble des gouttières (réparation le cas échéant) ;
• Lessivage de l’ensemble de la toiture.

4.1.2 Poste 2     : Infiltrations LST  
Par temps de pluie, une importante entrée d’eau a été constatée au RDC des LST ;

• Recherche du désordre qui occasionne l’infiltration d’eau au RDC du bâtiment LST ;
• Procéder aux réparations nécessaires afin de garantir l’étanchéité de la toiture ;
• Réaliser des tests avec tuyau d’arrosage afin de valider l’étanchéité des travaux réalisés.

4.1.3 Poste 3     : Traitement des couvertures  
Un contrôle des toitures (fixations des tôles, présence de désordres…) sera réalisé par le titulaire du  
marché. Lorsque qu’un dégât sera constaté sur une tôle, le remplacement de celle-ci sera à réaliser.

En plus de ce contrôle,  la  mise en peinture des tôles de couverture est  demandé, peinture type  
élastomère, anti-corrosion, coloris idem existant.

Les bâtiments concernés sont les bâtiments familles, les locaux de service et le garage.
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4.1.4 Poste 4     : Traitement des grilles d’aération de sous-toiture des bâtiments familles  
Des grilles d’aération de sous-toiture sont présentent dans les bâtiments famille, le remplacement de  
l’ensemble des pannes endommagées est à prévoir par le titulaire du marché.
Pour les grilles existantes, les opérations seront à réaliser :

• Nettoyage et dépoussiérage des grilles ;
• Ponçage à l’abrasif fin le cas échéant ;
• Application de 2 couches de peinture type élastomère, anti-corrosion, coloris idem existant.

4.1.5 Poste 5     : Travaux sur descentes Eaux Pluviales  
• Contrôle de l’état des descentes d’EP ;
• Dépose et évacuation des descentes d’EP dégradées, en déchetterie ;
• Remplacement par des descentes en PVC, diamètres correspondants.

4.1.6 Poste 6     : Abris Poubelle  
• Dépose des tôles endommagées ;
• Traitement de la structure (ponçage à abrasif des traces de rouille, application de peinture 

anticorrosion) ;
• Remplacement des tôles endommagées.
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PLAN DE SITUATION
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4.2 LOT 2 : SAINT-BARTHÉLÉMY - huit (8) villas

Suite au passage de l’ouragan IRMA, en 2017, de nombreuses tôles ne sont plus correctement fixées
(absence de fixation ou jeu important au niveau des tirefonds).

4.2.1 Poste 1     : Travaux préparatoires  
Des travaux préparatoires seront à inclure dans l’offre du titulaire du marché :

• Dépose et mise en déchetterie de végétaux ;
• Lessivage de l’ensemble des toitures.

4.2.2 Poste 2     : Dépose des couvertures et pièces de finition  
Après avoir réalisé le contrôle de la couverture et des pièces de liaison (faîtage, arêtier, évents de  
toiture…), le titulaire du marché pourra procéder à la dépose des éléments défectueux.

Les déchets seront stockés proprement dans la zone chantier prévue à cet effet avant d’être évacués  
en déchetterie avec remise de bordereau de suivi de déchets au maître d’ouvrage.

La visserie déposée sera elle aussi stockée dans la zone chantier prévue à cet effet.

Une attention particulière sera apportée lors de la manipulation des tôles : Balisage au sol dans la 
zone  concernée,  pas  de  manipulation  des  tôles  lors  des  journées  de  grands  vents,  port  des  EPI 
adéquats (Harnais de sécurité, ligne de vie, gants spécifiques, casquette de chantier…)

4.2.3 Poste 3     : Fourniture et pose de couvertures neuves  
Les tôles identifiées comme étant défectueuses seront remplacées par :

• Tôles bac acier ép 75/100ème ;
• Coloris à valider idem existant ;
• Pose sans raccord dans le sens de la longueur du bac acier ;
• Fixation des tôles par tire-fonds et rondelles galvanisés.

4.2.4 Poste 4     : Traitement des gouttières et descentes d’eaux pluviales  

• Dépose des éléments défectueux ;
• Fourniture et pose de gouttières PVC dimensions identiques à l’existant ;
• Contrôle de l’état des descentes d’eaux pluviales ;
• Dépose et évacuation des descentes d’eaux pluviales dégradées, en déchetterie ;
• Remplacement par des descentes en PVC, diamètres correspondants.

4.2.5 Poste 5     : Vérification Visserie  

Le titulaire du marché devra effectuer une vérification poussée de l’ensemble de la visserie de la 
couverture.

Un contrôle par serrage sera alors à réaliser. Les tire-fonds défectueux devront être remplacés.

Lors de ce contrôle une attention particulière sera portée sur la présence ou non de perforation. 
Le cas échéant, ces perforations identifiées seront à reboucher.
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PHOTOS DU SITE     :  
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4  .3 LOT 3     : SAINTE-ROSE (Tranche optionnelle)  

4.3.1 Poste 1     : Travaux préparatoires  
Suite au constat sur place, des travaux préparatoires seront à inclure dans l’offre du titulaire du 
marché.
Différents types d’opération seront à prévoir :

• Travaux en hauteur EPI ou EPC à mettre en place ;
• Dépose et mise en déchetterie de végétaux ;
• Lessivage de l’ensemble des couvertures tôlées.

4.3.2 Poste 2     : Dépose des couvertures (bât 01)  
Après avoir réalisé le contrôle de la couverture dans son ensemble, le titulaire du marché pourra  
procéder à la dépose de la couverture.

Les déchets seront stockés proprement dans la zone chantier prévue à cet effet avant d’être évacués  
en déchetterie avec remise de bordereau de suivi de déchets au maître d’ouvrage.

La visserie déposée sera elle aussi stockée dans la zone chantier prévue à cet effet.

Une attention particulière sera apportée lors de la manipulation des tôles : Balisage au sol dans la 
zone  concernée,  pas  de  manipulation  des  tôles  lors  des  journées  de  grands  vents,  port  des  EPI 
adéquats (Harnais de sécurité, ligne de vie, gants spécifiques, casquette de chantier…)

4.3.3 Poste 3     : Traitement Charpente ( bât 01)  
Une fois la dépose des couvertures effectuée, un traitement de la charpente sera réalisé :

• Nettoyage et dépoussiérage de la charpente existante ;
• Ponçage à l’abrasif fin le cas échéant ;
• Application de 2 couches de primaire d’anti-rouille si toiture métallique, sinon 2 couches ; 

d’agent anti-parasitaire sur charpente en bois (fiche produit à fournir avant commande).

4.3.4 Poste 4     : Traitement des chéneaux, relevés  
Travaux sur chéneaux :

• Nettoyage avec évacuation des végétaux ;
• Dépose de l’étanchéité présente ;
• Application d’un primaire d’étanchéité (type résine polyuréthane) ;
• Fourniture et pose d’une couche d’étanchéité (type Paradiene, finition alu).

Travaux sur relevés :
• Nettoyage avec évacuation des végétaux ;
• Dépose de l’étanchéité présente ;
• Application d’un primaire d’étanchéité (type résine polyuréthane) ;
• Fourniture et pose d’équerre de renfort (finition alu).

4.3.5 Poste 5     : Réfection étanchéité sur dalle béton (bât 05)  
• Fourniture et pose d’isolant ;
• Fourniture et pose d’étanchéité bi couche finition ardoisée ;
• Fourniture et pose naissance EP inox.

4.3.6 Poste 6     : Travaux sur descentes Eaux Pluviales  
• Contrôle de l’état des descentes d’EP ;
• Dépose et évacuation des descentes d’EP dégradées, en déchetterie ;
• Remplacement par des descentes en PVC, diamètres correspondants ;
• Remplacement des naissances des descentes des EP ;
• Remplacement des couvertures des regards bétons au pied des descentes par des tôles acier 

si constat de dégradations ;
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• Les travaux sur descentes d’eaux pluviales dépendront de DAAT qui détectera ou non de la 
présence d’amiante. En cas de résultat positif, une déviation des descentes sera à étudier si 
l’existant est obstrué.

4.3.7 Poste 7     : Pose couverture tôlée (bat 01)  
• Fourniture et pose d’un écran isolant fixé sous la charpente (fiche produit à fournir avant 

commande) ;
• Fourniture et pose de tôles bac acier ép 75/100ème ;
• Coloris à valider par le maître d’ouvrage. Un panel de coloris sera présenté à cet effet ;
• Pose sans raccord dans le sens de la longueur du bac acier ;
• Fixation des tôles par tire-fonds et rondelles galvanisés ;
• Toutes les spécificités de la toiture (faîtage, noues, bande de rives, sorties de toiture...) seront 

contrôlées et remplacées le cas échéant.

PLAN DE SITUATION
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4  .4 LOT 4     : SAINT-CLAUDE – Sur-toiture (Tranche optionnelle)  

Au sein de la caserne de Morne Houël à Saint-Claude, le bâtiment abritant le CORG subit des 
nuisances sonores dues aux précipitations répétées.

Une sur-toiture sera réalisée afin de réduire ce désagrément.

4.4.1 Poste 1     : Études techniques  
Une étude de descente de charge sera réalisée afin de déterminer les dimensions, le nombre et la 
position des massifs nécessaires au support de la future structure.
Cette étude sera composée de plans techniques qui seront transmis au maître d’ouvrage pour 
validation.

Une étude (note de calcul) de la structure métallique sera réalisée, dans le but de déterminer le 
design de la surtoiture, les dimensions des fers choisis.
Cette étude sera composée de plans techniques qui seront transmis au maître d’ouvrage pour 
validation.

Aucune commande ne pourra être faite sans la validation, en bon pour accord, des plans présentés 
au maître d’ouvrage.

En cas de non validation des plans une mise à jour des éléments (plans, notes…) est à prendre en 
compte par le titulaire jusqu’à l’obtention du bon pour accord, avant la commande du matériel.

4.4.2 Poste 2     : Travaux préparatoires  
Des travaux préparatoires seront à inclure dans l’offre du titulaire du marché :

• Balisage de la zone chantier ;
• Mise en place d’une zone de stockage.

4.4.3 Poste 3     : Génie civil  
En suivant les recommandations de la note de calcul, le génie civil sera réalisé cela comprend :

• La fouille + évacuation des terres ;
• Ferraillage ;
• Coulage béton armé ;
• Finitions.

4.4.4 Poste 4     : Fourniture et pose Charpente Métallique  
Conformément à la note de calcul, fourniture et pose de la charpente métallique.

• Fixation par boulonnage sur les massifs réalisés ;
• Traitement anti-rouille.

4.4.5 Poste 5     : Fourniture et pose couverture métalliques  
• Fourniture et pose de tôles bac acier ép 75/100ème ;
• Coloris à valider par le maître d’ouvrage. Un panel de coloris sera présenté à cet effet ;
• Pose sans raccord dans le sens de la longueur du bac acier ;
• Fixation des tôles par tire-fonds et rondelles galvanisés.

4.4.6 Poste 6     : Gouttières et EP  
• La fourniture et la pose de gouttières et des descentes EP en aluminium ;
• Une pente vers les descentes d’eaux pluviales sera à respecter selon les règles de l’art ;
• Une évacuation des eaux pluviales sera réalisée jusqu’au réseau d’évacuation existant le plus 

proche à l’aide de tuyau PVC enterré.

Le choix du tracé sera validé par le maître d’ouvrage.

4.4.7 Poste 7     : Repli chantier  
Le titulaire devra effectuer le repli du chantier qui se compose de :

• La remise en état du terrain, après les fouilles effectuées ;
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• Évacuation de tout les déchets générés pendant l’opération ;
• Repli du balisage ;
• Nettoyage des abords.

PHOTOS BÂTIMENT     :  
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ARTICLE 5 - REMISE DES INSTALLATIONS À LA FIN DES TRAVAUX

Elle sera prononcée lorsque l’ensemble des travaux sera reconnu terminé, conforme aux plans 
d’exécution, en bon ordre de marche et répondant aux normes.

Le titulaire du marché aura la responsabilité du nettoyage des ouvrages réalisés par ses soins et de 
l’évacuation de l’ensemble des gravats produits jusqu’à la réception de l’ensemble.
Durant les travaux, l’entrepreneur sera amené à évacuer divers matériaux en décharges publiques 
autorisées à ses frais.
Un bordereau de suivi de déchets sera à remettre au maître d’ouvrage le cas échéant.

Au cours des travaux, toutes les détériorations dues à des erreurs de manipulations qui pourront 
arriver sur l’environnement du chantier proprement dit, nécessiteront le remplacement ou la 
réparation au frais du titulaire du marché.

Réception des travaux

Après achèvement des travaux, le dossier des ouvrages exécutés (DOE) devra se décomposer :

➢ les fiches techniques de tous les produits et matériels utilisés avec localisation ;

➢ un dossier complet des plans conformes à l’exécution ;

➢ documents attestant de la réalisation des essais et épreuves prévus au marché ;

➢une série de photographies en couleur (format 13x18).

Ces photographies doivent être une illustration intéressante de la phase de réalisation sur le plan 
technique.

Elles comporteront dans le champ de prise de vue un élément qui permettra, par référence, d’appré -
cier facilement et sans contradiction la réalité de l’ouvrage.

La réception ne pourra être prononcée qu’à compter de la remise complète et conforme du D.O.E.

ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITÉ
Les documents sont la propriété de la Section – Immobilier – Logement et sont transmis dans le cadre 
de cet appel d’offres (annexes comprises) sous couvert de confidentialité.

Toute diffusion au-delà de l’entreprise à laquelle les documents ont été communiqués est interdite. 

Toute transmission extérieure de documents fera l’objet d’une demande écrite.

ARTICLE 7 - ANNEXES

 Annexe 1 : D.P.G.F. Marché Couvertures ;

 Annexe 2 : Certificat de visite.
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