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1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

Voir document séparé faisant partie intégrante du présent CCTP.

2. GENERALITES PROPRES AU PRESENT LOT

2.1 Définition du projet / Généralités sur le site

2.1.1 Objet des travaux

Le présent dossier est destiné a la consultation des entreprises en vue de la réalisation des travaux
nécessaires a la construction du nouveau batiment SAMU / SMUR du CHU sur la commune de
GRENOBLE.

Le présent marché concerne les travaux suivants :

- Terrassement,

- Assainissement,

- Bassin d'infiltrations

- Adduction d’eau potable,
- Réseaux secs,

- Voiries,

2.1.2 Etat des lieux

Avant la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir reconnu et avoir parfaitement apprécié
sur place les servitudes propres aux acces, la nature du sol et la surface du terrain. Il prendra celui-
cidans I'état ou il se trouve,

Il devra procéder a la collecte de tous les renseignements utiles et a tous les travaux de recherche
et sondage nécessaires en vue de déterminer la nature, les dimensions et la profondeur des
ouvrages existant sur 'emprise de ses travaux et dans toutes les propriétés mitoyennes.

Un plan topographique, ainsi qu’un rapport de sol établi par Fondasol en date du 21/01/2026
(référence Etude géotechnique G2 AVP+PRO - PR. RAGT.25.0323 — 001 — du 18/03/2026) sont
disponibles. L’entreprise devra en faire la demande au maitre d’ouvrage.

Des canalisations enterrées non repérées sur ces plans peuvent éventuellement exister sous
'emprise ou a proximité des ouvrages a réaliser. L’entrepreneur du présent lot devra les repérer et
les consigner sur son plan de récolement s'il en rencontre au cours des travaux.

L’entrepreneur du présent lot devra alors prendre toutes les dispositions nécessaires a la protection
de ces conduites et de leurs regards sur la totalité de 'emprise du terrain notamment lors des travaux
de terrassement et vis-a-vis de la circulation des camions et engins de chantier.

Tout dommage qui pourrait survenir a ces conduites par la faute ou la négligence de I'entrepreneur
du présent lot serait réparé entiérement a ses frais.

Aucune plus-value ne sera admise pour méconnaissance des lieux au moment de la remise des prix.
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2.1.3 Protection des ouvrages

L'entreprise doit, dans le cadre de son forfait, la protection compléte de tous les ouvrages existants
qui sont conservés dans I'emprise de la propriété, dans toutes les propriétés mitoyennes concernées
par les travaux et dans le domaine public.

En cas de détérioration de ces ouvrages, leur remise en état ou a neuf est a la charge de I'entreprise
dans le cadre de son forfait.

2.1.4 Constructions avoisinantes

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver l'intégrité
des constructions avoisinantes, végétations diverses et circulations, et causer un minimum de géne
et de perturbation aux occupants des constructions.

En particulier, les travaux ne devront en aucun cas perturber le fonctionnement des batiments,

voiries et chantiers voisins. Tous les moyens nécessaires seront mis en ceuvre en accord avec le
Maitre d'Ouvrage pour qu'il en soit ainsi.

2.2 Gestion administrative du projet

2.2.1 Liaison avec les concessionnaires

L'entreprise doit, dans le cadre de son forfait, les liaisons avec les concessionnaires de réseaux tels
qu'ENEDIS, GRDF, ORANGE, les services d’assainissements, 'eau potable, chauffage urbain,
HTA... ainsi que les Services Techniques municipaux, etc., nécessaires a la reconnaissance des
réseaux existant sous I'emprise de la zone de démolition. Les renseignements collectés devront étre
reportés sur le plan de récolement.

2.2.2 Conservation d'ouvrages historiques

Toute rencontre avec des ouvrages a caractére archéologique ou historique devra étre signalée au
Maitre d'Ouvrage et aux autorités compétentes. Toute reprise de travaux devra étre accordée par le
Maitre d'Ouvrage aprés évaluation.

2.2.3 Produits dangereux

Toute découverte de produits dangereux non spécifiés au présent CCTP devra étre signalée en
temps utiles au Maitre d'Ouvrage. Il assurera les démarches nécessaires auprés des autorités
compétentes.

2.2.4 Propriété des produits de démolition

Les produits de démolition restent la propriété de I'entreprise adjudicataire du lot, a I'exception des
produits et matériaux dont le Maitre d’ouvrage aura demandé le stockage soigné lors de la réunion
de démarrage des travaux.
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Cette propriété ne s'appliquerait pas aux objets a caractére historique découverts lors des fouilles et
inconnus a ce jour.

A la réception des travaux, tous les produits de démolition devront étre évacués hors du chantier.
L’ensemble de la zone des travaux sera remblayé jusqu’au niveau du terrain d’origine.

2.2.5 Cadre de décomposition du prix

Une décomposition du montant global et forfaitaire de la soumission portée sur l'acte d'engagement
fait partie de celui-ci, en donnant les quantités et les prix élémentaires par nature d'ouvrage,
conformément a la présentation du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire établi par
BETREC.

Les prix unitaires indiqués devront comprendre toutes les sujétions permettant de rendre les

ouvrages parfaitement achevés selon les prescriptions contenues au présent document et selon
toutes les régles de I'Art.

2.2.6 Marque commerciale

A titre indicatif, il peut étre indiqué des marques commerciales qui seront suivies de la mention « ou
techniquement équivalent ».

Les entreprises peuvent répondre avec le produit indiqué et elles ont toute liberté pour proposer un
produit techniquement équivalent a la condition qu’il respecte les normes, performances et
exigences définies dans le CCTP. Les entreprises indiqueront bien avec leur offre, la marque, le type
et les spécificités techniques du produit qu’elles proposent en variante.

2.2.7 Nature et qualité de matériaux

Les matériaux utilisés sur le chantier devront étre neufs, de premiére qualité et provenir de carriéres
et d’'usines agréées par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur est tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés en vue des essais
imposés par les documents du marché. La fourniture de ces échantillons ainsi que les frais de ces
essais sont a la charge de I'entrepreneur. Toutes les fournitures de matériel électrique (cébles,
candélabres, appareillages, etc.) porteront I'estampille USE. Tous les échantillons seront soumis a
I'approbation du Maitre d’ceuvre avant commande auprés des fournisseurs.

2.2.8 Sous-traitance
Dans le cas ou I'entreprise titulaire du présent lot envisagerait de sous-traiter tout ou partie de son

marché, le sous-traitant devra impérativement étre déclaré, dés l'attribution de son marché, par
I’'entrepreneur du présent lot.
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2.3 Mode d'exécution des travaux, chantier

2.3.1 Mode opératoire

L'entrepreneur du présent lot devra joindre a son offre le mode opératoire qu'il décide de choisir dans
le cadre de I'opération.

Il devra clairement indiquer :

- les moyens en personnel,

- les moyens en matériel,

- son planning,

- la description des techniques utilisées,
- lieu de décharge envisagé.

2.3.2 Implantation des ouvrages

L’entrepreneur doit toutes les implantations altimétriques et planimétriques des ouvrages décrits
dans son marché.

Les implantations seront rattachées au méme systéme de coordonnées que le document
topographique d’origine. Toutes les opérations topographiques complémentaires situées a l'intérieur
de I'emprise fonciére du projet et nécessaires a celui-ci seront exécutées par et a charge de
I'entrepreneur.

Toutes les bornes existantes sur le terrain avant I'intervention de I'entreprise seront reconnues en
présence du Maitre d’CEuvre.

L’entreprise devra conserver l'intégralité des bornages existants. En cas de dégradation, la
réimplantation de ces bornes sera facturée a I'entreprise.

L’implantation et le nivellement théorique ne pourront étre modifiés qu’avec I'accord du Maitre
d’CEuvre.

2.3.3 Réglements et normes

L'entrepreneur du présent lot se conformera aux prescriptions des normes francgaises et
européennes et documents officiels qui concernent les travaux dont il a la charge et notamment,
sans que cette liste ne soit exhaustive :

- NF P94-282 (mars 2009) : Calcul géotechnique - Ouvrages de souténement - Ecrans (Indice de
classement : P94-282)

- NF EN 12063 (ao0t 1999) : Exécution des travaux géotechniques spéciaux - Rideaux de
palplanches (Indice de classement : P94-322)

- NF EN 1993-5 (aolt 2007) : Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie 5 : Pieux et
palplanches (Indice de classement : P22-350)

- Fascicule 2 : Terrassements généraux

- Fascicule 24 : Fourniture de liants bitumineux pour la construction et I'entretien des chaussées
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- Fascicule 25 : Exécution des assises de chaussées en matériaux non traites et traites aux liants
hydrauliques

- Fascicule 26 : Exécution des revétements superficiels, enduits superficiels et matériaux bitumineux
coulés a froid

- Fascicule 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés
- Fascicule 28 : Exécution des chaussées en béton
- Fascicule 29 : Exécution des revétements de voiries et espaces publics en produits modulaires

- Fascicule 31 : Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en
béton

- Les réglements sanitaires départementaux,

- Les réglements des gestionnaires de voirie du lieu de construction,

- Les réglements de la commune du lieu de construction,

- Fascicule n° 65 B : Exécution des ouvrages de génie civil de faible importance en béton armé

- NF EN 206/CN applicable a tous les bétons de structure qu’ils soient des bétons préts a I'emploi,
des bétons réalisés sur chantiers ou des bétons destinés a la préfabrication de produits en béton

- Fascicule 70 et annexes : ouvrages d’assainissement

- « la ville et son assainissement » édité en juin 2003 par le CERTU

- Normes UTEC 15-100 et C 90 120 complétées de I'additif technique du 16 février 1977,
- Manuels de conception des chaussées neuves a faible trafic,

- Guides techniques pour la réalisation des remblais et des couches de forme édités par le SETRA
LCPC,

- Fascicule 71 : Fourniture et pose de conduites d’adduction et de distribution d’eau,

- Fascicule 81 titre ler : Construction dinstallations de pompage pour le relévement ou le refoulement
des eaux usées domestiques, d effluents industriels ou d eaux de ruissellement ou de surface

- Fascicule technique de pose des canalisations Orange,

- Norme NFC 17.200 et le fascicule 36 pour I'éclairage extérieur,

- Les différents cahiers des clauses techniques générales applicables,
- Les différentes normes francaises AFNOR applicables,

- Les difféerents Documents Techniques Unifiés applicables.
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2.3.4 Effets des vibrations

Le présent corps d'état veillera a ne pas générer de vibrations dommageables au voisinage et aux
ouvrages mitoyens.

2.3.5 Sécurité

2.3.5.1 Dispositions de sécurité

L'entrepreneur appliquera les réglements administratifs en vigueur, notamment les réglements en ce
qui concerne I'éclairage et la protection des fouilles sur les zones de circulation, le gardiennage et la
signalisation du chantier.

Avant de quitter le chantier, tous les camions et véhicules devront étre propres afin de ne pas
répandre de terre sur les routes avoisinantes.

En cas de salissures, I'entrepreneur fera procéder, a ses frais, au nettoyage des routes aux abords
du chantier autant de fois qu'il sera nécessaire.

Il procédera également a tous les déneigements qui seraient rendus nécessaires du fait de ses
travaux dans le cadre du planning.

Etant prévenu par cet article, I'entrepreneur restera seul responsable des accidents de tous les
genres qui pourraient survenir soit a son personnel, soit a des tiers du fait de sa négligence.

Il sera tenu de réparer, sans indemnités, tous les accidents ou dommages résultant de I'inobservation
de ces prescriptions.

Il est entendu que les frais de gardiennage et d'éclairage durant I'exécution des travaux incombent
entierement au présent lot.

Par ailleurs, I'entrepreneur prendra toutes les mesures de sécurité nécessaires concernant son
personnel dans I'exécution de ses travaux.

Notamment, le blindage des fouilles devra étre réalisé dés qu'un risque quelconque pourra

apparaitre pour le personnel. Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'imposer ce blindage a
I'entreprise s’il le juge utile et ce, aux frais de l'entreprise.

2.3.5.2 Coordonnateur Sécurité

En vertu des lois et décrets ci-dessous :

- loi n® 93.1418 du 31 décembre 1993,

- décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994,

- décret n°® 95.543 du 4.05.95 (articles R 238.46 a 56 et R 263.3 du code du travail),

Le Maitre d'ouvrage désignera un coordonnateur sécurité pour la phase réalisation.

L'entrepreneur du présent lot devra se soumettre a toutes ses demandes et tenir compte de toutes
ses remarques.
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Il devra notamment :

- appliquer strictement le Plan Général de Coordination (P.G.C.) ci-joint au présent dossier d'appel
d'offres et rédigé par le coordonnateur sécurité en phase conception,

- respecter les obligations de sécurité (article L 230-3),

- faire respecter les obligations de sécurité par ses sous-traitants (article R 238-29),

- faciliter l'intervention du coordonnateur (article L 235-5),

- participer, s'il y a lieu, au C.I.S.S.C.T. (article L 235-11),

- Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), lorsque ce dernier est
applicable, I'entrepreneur devra assurer sa rédaction dans les 30 jours de la réception de son contrat
(article R 238-26 a 36),

- en cas de travaux comportant des risques particuliers, adresser un exemplaire du P.P.S.P.S. a

l'inspecteur de travail, a '0.P.P.B.T.P. et a I'organisme de sécurité sociale (article R 238-34).

2.3.6 Epuisement des eaux

En cas de pluies abondantes ou de remontées de nappe, I'entrepreneur du présent lot doit prendre
toutes les dispositions nécessaires a la protection des ouvrages vis-a-vis des affouillements, des
effondrements de talus, des entrainements de terre.

Il devra évacuer toues les eaux pluviales de ruissellement ou autres, hors de I'’enceinte du chantier
jusqu’a I'exécution des raccordements définitifs.

Tous les équipements, leur remise en place et leur fonctionnement, nécessaires aux épuisements,
sont a la charge du présent lot.

2.3.7 Mode d’exécution des travaux

La démolition totale ou partielle d’ouvrages par explosif est interdite.

Les méthodes employées ne généreront aucune vibration susceptible de compromettre la stabilité
des ouvrages existants ou conservés.

Le niveau de bruit ne devra pas causer de génes au voisinage du chantier.

Le brilage de matériaux quels qu’ils soient est formellement interdit.

2.3.8 Circulation des engins

La circulation des engins de chantier sera réglementée : un itinéraire obligatoire sera défini lors de
la préparation du chantier et devra figurer sur le plan d’installation.

Chaque passage dans la cl6éture devra étre équipé par I'entrepreneur d’un portail qu’il tiendra fermé
a clé en dehors des heures de travail.
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2.3.9 Nettoyage en cours de chantier

Les entrepreneurs assureront obligatoirement, et a leur charge, le nettoyage immédiat des zones de
travail une fois par semaine, ainsi que les moyens nécessaires a cet effet.

Le Maftre d'ouvrage se réserve le droit de faire procéder a tous les nettoyages complémentaires qu'il
jugera nécessaires.

2.3.10 Zone de décharge

L’entreprise devra préciser, a I'appui de son offre ou avant démarrage des travaux les décharges
gu’elle envisage d’utiliser, le Maitre d’'ouvrage se réservant un droit de contréle en cours de chantier.

La classe des décharges devra étre totalement compatible avec le type des matériaux a évacuer,
les recherches et demandes d’autorisations nécessaires étant a la charge de I'entrepreneur.

L’ensemble des frais de décharge reste a la charge de I'entreprise pour 'ensemble des travaux dont
elle a la charge.

2.3.11 Gestion des déchets

A - Rappels réglementaires

L’entrepreneur de chaque lot doit prévoir la protection de son chantier en conformité avec la
réglementation de sécurité et les impératifs du maitre d’ouvrage. Les prescriptions définies dans le
PGC établi par le CSPS devront étre appliquées au tri des déchets dans le cadre du forfait.

Réglements et normes

L’entrepreneur se conformera aux prescriptions des normes frangaises et documents officiels qui
concernent les travaux dont il a la charge et notamment

- Charte de chantier propre, jointe au DCE

Les textes relatifs aux déchets :

Code de I'Environnement, titres ler et IV du livre V,

Décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la récupération des huiles
usagées,

Arrété du 20 avril 1994 relatif a la déclaration, la classification, I'emballage et I'étiquetage des
substances,

Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 modifié concernant les déchets d'emballage,

Décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de
déchets,

Arrété du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit «
arrété ADR »),

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets,

Arrété du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de
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navigation intérieure (dit « arrété ADNR »).

Arrété du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 modifié relatif au contréle des circuits de traitement des déchets.
Arrété du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres déchets.

Arrété du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux.

2.3.12 Limites de prestations

Les prestations de I'entrepreneur du présent lot comprennent, sans que I'énumération ci-dessous
puisse étre considérée comme limitative :

- toutes les relations nécessaires avec les services publics (ENEDIS, GRDF, ORANGE, chauffage
urbain, les services d’assainissements, I'eau potable, ainsi que les Services Techniques du CHU) :
il soumettra a ces organismes les travaux qu'il envisage de réaliser et devra fournir les copies des
déclarations d'intention de ses travaux,

- les préparations préalables a toutes les exécutions de travaux,

- la fourniture et le transport de tous les matériaux et matériels,

- la mise en ceuvre de tous les matériaux et mise en ceuvre suivant les régles de l'art, les documents
et réglementations officiels et le présent CCTP,

- le chargement, le transport et la mise en décharge de tous les matériaux, gravats, déchets et autres
devant étre évacués hors du chantier,

- les frais de décharge,
- tous les essais et autocontréle sur voiries et réseaux,
- I'écoulement et I'épuisement des eaux de ruissellement ou souterraines en cours de chantier,

- I'étaiement et le blindage des fouilles.

2.3.13 Distances minimales entre réseaux et profondeurs

L’entrepreneur est tenu de respecter les distances réglementaires entre chaque type de réseau, ainsi
que les profondeurs de ces derniers.

Il se reportera pour cela aux réglements et fascicules de pose des réseaux concernés, édités par les
principaux concessionnaires (ENEDIS, GRDF, ORANGE, chauffage urbain, les services
d’assainissements, I'eau potable, ainsi que les Services Techniques du CHU.

En cas d’'impossibilité technique de croisement de ces réseaux, I'entrepreneur devra prévoir toutes
les protections mécaniques nécessaires pour satisfaire a une bonne utilisation du réseau et sa
pérennité.
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2.3.14 Quantitatif

Celui-ci est donné a titre indicatif. |l servira de base pour le calcul de 'avancement. L’entreprise est
tenue de vérifier les quantités. Elle ne pourra se prévaloir d'une erreur de métré pour modification
du forfait de son marché.

2.3.15 Dossier des Ouvrages Exécutés

Le nombre de DOE pour le maitre d'ouvrage et pour le maitre d'ceuvre a prévoir est :

. 1 dossier complet et visé par le MOE et le SPS a la Construction + 1 en format informatique.
. 1 dossier complet et visé par le MOE et le SPS a la Maintenance

. 1 dossier complet et visé par le MOE et le SPS aux utilisateurs avec le registre de sécurité.
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3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

3.1 Travaux préparatoires

3.1.1 Marquage-piguetage

Sous la responsabilité du maitre d’ouvrage et lors de la période de préparation des travaux, cette
prestation rémunére I'entreprise pour la réalisation du marquage-piquetage a partir :

- des récépissés des DICT
- des informations des gestionnaires ou concessionnaires des réseaux

L’entreprise veillera a son maintien en état pendant toute la durée des travaux conformément a
I'article R554-27 du Code de I'Environnement.

Le marquage-piquetage de la zone de précaution devra étre réalisé conformément au code couleur
établi dans le tableau 3 de la norme NF P98-332 et en fonction de la classe de précision du ou des
réseaux concernés. Si la zone d’emprise comprend plusieurs ouvrages trés approchés les uns des
autres, elle doit étre matérialisée par un marquage de couleur rose.

L’entreprise rédigera ensuite obligatoirement un compte rendu et un reportage photographique qui
spécifie la liste des réseaux faisant I'objet de cette prestation et transmettra le document au maitre
d’ceuvre pour VISA.

Unité : Forfait

3.1.2 Plans d’exécution

Le Maitre d’CEuvre de l'opération n’a pas de plan d’exécution dans son contrat d’étude. Par
conséquent, I'entreprise doit les plans d’exécution de tous les travaux qu’elle mettra en ceuvre.

Au minimum il sera produit :
- 1 plan de terrassement,
- 1 plan de voirie, nivellement,

- 1 plan des réseaux.

Tous les plans seront renseignés dans le méme systéeme de coordonnées que le fond de plan
d'origine.

Les plans devront faire apparaitre les cotes fil d’eau, radier dans le méme systéme de coordonnées
que le fond de plan d'origine.

Seront également précisés les diamétres et la nature des tuyaux, la dimension des regards, la classe
de résistance des tampons et la nature des revétements de surface.

L’ensemble de ces documents sera diffusé a la maitrise d’ceuvre qui les contrélera dans le cadre de
la phase VISA de son contrat.

Toutes les modifications apportées aux plans en cours de chantier feront 'objet d’'une mise a jour
puis d’une rediffusion aprés visa du Maitre d’CEuvre.

Unité : Forfait
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3.1.3 Protection des arbres conservés

Fourniture, mise en place et entretien pendant toute la durée des travaux d’une protection des arbres
existants comprenant :

- Repérage de l'arbre a protéger

- Fourniture et mise en place autour du tronc d’un feutre géotextile

- Fourniture et mise en place autour du tronc sur une hauteur de 3.00m de fourreaux en polyéthyléne
annelé, maintenus en place par 4 madriers en bois verticaux, les madriers sont ensuite solidarisés
par des ligatures en fil de fer tous les 0.60m environ ou par des cerces en acier galvanisé.

- Maintien et entretien de la protection pendant la durée des travaux a proximité du sujet protégé,

- Dépose de la protection apreés travaux, compris chargement et évacuation de I'emprise du chantier.

Unité : Forfait

Localisation : pour les arbres conservés en périphérie du projet.

3.1.4 Démolition éventuelle de réseaux

Ce poste consiste a déposer tous les réseaux existants qui ne sont plus utilisés ou dévoyés ainsi
que tous les ouvrages rattachés a ces réseaux (regards, caniveaux, etc...).

Les excavations résultant de ces démolitions seront remblayées en matériaux concassés 0/60
soigneusement compactés.

Ce poste inclut I'obturation des tétes de réseaux et des pénétrations dans regards existants ainsi
que I'isolement préalable des réseaux avant dépose.

Unité : Forfait

Localisation : sur 'emprise du projet.
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3.1.5 Décapage de la terre végétale

Travaux comprenant :

- Réalisé aux engins mécaniques, le décapage se fera sur 'ensemble des zones actuellement en
espaces verts et sur une épaisseur variable telle qu’indiquée sur le rapport de sol,

- En cas de zones existantes a ne pas décaper, celles-ci seront indiquées sur place avant le
commencement des travaux,

- Les terres décapées seront exemptes de tout matériau rocheux, gravats divers et branchage
d’arbres ou autre,

- Les matériaux réutilisés seront stockés sur site/sur une zone définie. L’entreprise est chargée
de la réutilisation en tant que remblais périphériques sous espaces verts, sous les surfaces a
engazonner et pour les fosses d’arbres par le lot « Paysage ».

- L’excédent éventuel de terre sera évacué a la décharge que I'entreprise est chargée de trouver.

Unité : m?

Localisation : En complément des espaces verts non décapés par le lot anticipé Démolitions.
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3.2 Terrassements

Pour ce poste, I’entreprise tiendra compte en tous points du rapport de sol joint au dossier
de consultation, les éléments de ce rapport devront étre considérés comme un complément
de prescription au présent CCTP.

Les travaux de déblais seront effectués avec des engins mécaniques appropriés a la qualité
du sol, telle que décrite par le géotechnicien, ainsi qu’a I’état du terrain au moment des
travaux.

3.2.1 Déblais en masse évacués en décharge

Travaux comprenant :

- Le terrassement, le chargement et le transport des matériaux a évacuer ainsi que leur mise en
décharge,

- Tous les talus seront conformes aux prescriptions indiquées sur le rapport de sol, ou moins
pentus si les matériaux en place ne le permettent pas,

- Les plates-formes seront compactées avec des engins appropriés a I'état du terrain avant
réalisation des couches supérieures afin d’obtenir une portance compatible avec les exigences
du projet,

- Compris rampe d’accés a la plateforme,

- Compris neutralisation et démolitions des regards et canalisations abandonnés, rencontrés lors
des terrassements,

- Epuisement des eaux d'infiltration et de ruissellement si nécessaire, par tous les moyens a définir
par I'entreprise (drain provisoire, pompage, renforcement par éperons drainants etc.),

- La méthodologie et le matériel prévus pour les terrassements seront soumis a I'approbation du
géotechnicien (mission G4) et du Maitre d’ceuvre avant travaux,

L’ensemble de ces travaux se fera apres I'implantation des travaux d’infrastructure a réaliser.
Unité : m3

Localisation : pour terrassements complémentaires sous batiment et sous aménagements extérieurs
y compris noues selon plan BET_PRO_VRDO01_PLN_Plan de terrassements.
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3.2.2 Déblais en masse mis en remblais

Les travaux seront réalisés en coordination étroite avec les travaux de gros-ceuvre.
Travaux comprenant :

- Le terrassement, le chargement et le transport des matériaux sur site de stockage a trouver par
I'entreprise,

- Tous les talus seront conformes aux prescriptions indiquées sur le rapport de sol, ou moins
pentus si les matériaux en place ne le permettent pas,

- Les plates-formes seront compactées avec des engins appropriés a I'état du terrain avant
réalisation des couches supérieures afin d’obtenir une portance compatible avec les exigences
du projet,

- Compris rampe d’acceés a la plateforme,

- Compris neutralisation et démolitions des regards et canalisations abandonnés, rencontrés lors
des terrassements,

- Epuisement des eaux d'infiltration et de ruissellement si nécessaire, par tous les moyens a définir
par I'entreprise (drain provisoire, pompage, renforcement par éperons drainants etc.),

- La méthodologie et le matériel prévus pour les terrassements seront soumis a I'approbation du
géotechnicien (mission G4) et du Maitre d’ceuvre avant travaux,

L’ensemble de ces travaux se fera aprés I'implantation des travaux d’infrastructure a réaliser.
Unité : m3

Localisation : Pour remblais contre mur de souténement, au Sud / Ouest de I'opération

3.2.3 Feutre géotextile

A partir des fonds de forme compactés :

- Fourniture et pose de feutre géotextile non-tissé, adapté a la nature du terrain et des moyens
mécaniques utilisés en phase chantier,

- Nota : I'entreprise, en fonction des paramétres de nature du sous-sol et des charges roulantes,
est tenue de poser le feutre le plus adapté au projet ; elle recueillera pour cela l'avis du
géotechnicien de l'opération ou du Bureau de Contrdle,

- Joints traités par recouvrement de 0,30 m minimum, ensemble remonté en rives ou débordant
de 0,20 m.

Unité : m’

Localisation : sous plateforme batiment selon plan BET_DCE_VRDO01_PLN_Plan de terrassements.
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3.2.4 Remblaiements périphériques avec matériaux d’apport

Réalisation des remblais avec matériaux d'apport, matériaux drainants et naturels type GTR D31,
granulométrie 0-80 mm ne contenant pas de fines (particules < 80 um), disposés par couches
successives de 20 cm.

Ces matériaux seront soumis a l'approbation du bureau de contréle et devront étre drainants et
homogeénes, exempts de gravois, roches et autres déchets de chantier.

Avant remblaiement, les fouilles seront nettoyées de tous détritus et déchets et soumises a
I'acceptation du Maitre d'CEuvre.

Remblaiement par couches horizontales ou comportant une légére pente vers lI'extérieur,
compactées avec un matériel de puissance appropriée a la nature du terrain sans provoquer aucun
dommage ni dégradations aux ouvrages.

L’exécution sera soignée afin de ne pas détériorer les ouvrages réalisés par les autres lots :

- Drain périphérique au lot Gros-CEuvre,

- Etanchéité des parois enterrées au lot Etanchéité

NOTA : L’Entreprise de VRD devra réaliser les remblaiements en périphérie du batiment, sur 2 m
de largeur environ, dans le planning indiqué par 'OPC.

Ces remblaiements devront étre suffisamment compactés pour permettre la mise en ceuvre d’un
échafaudage et/ou d’une nacelle pour réalisation des travaux de fagades. Coordination a prévoir
avec le fagadier.

Unité : m3

Localisation : jusqu’a la cote moins 0.50m environ du sol fini extérieurs en périphérie des batiments

sous les revétements minéralisés.

3.2.5 Remblais avec matériaux issus du site

Travaux comprenant :

- Sujétion de remblaiement par matériaux type « grave » issus du poste déblais mais qui devront
étre validés par le maitre d’ceuvre,

- Lareprise sur stock des matériaux issus du poste 3.2.1, leur transport depuis le stockage et leur
mise en ceuvre

Localisation : Remblais contre mur de souténement, au Sud / Ouest de 'opérati

3.2.6 Plus-value mise en décharge ISDND / ISND+

Le rapport de pollution établi par Ingeos sous la référence D6686-25-001-Ind0 du 23 juin 2025
mentionne la présence de terres polluées notamment au sondage S2, entre 1 — 2 m de profondeurs.
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La prestation concerne la purge de ces terres polluées existantes rencontrées dans I'emprise du
projet.

2440 mg/kg
4210 mg/kg

[l sondages aa pelie mécanique

Ce prix rémunére : la plus value de la mise en décharge ISDND/ISDI+ des deblais pollués.

Il comprend :
e Lareconnaissance préalable des ouvrages a purger
e Le chargement, le transport et I'évacuation des déblais en ISND/ISDI+,
e La tracabilité de tous déchets avec I'utilisation de bordereaux de suivi des déchets.
e Leremblaiement éventuel de la fouille avec des matériaux conformes article 3.2.6, ou mise
en sécurité dans I'attente des travaux ultérieurs.

Les travaux seront réalisés dans le respect des régles de sécurité en vigueur.

L’entreprise devra prendre toutes dispositions pour éviter les désordres sur les ouvrages conservés et les
réseaux existants.

Les travaux ne sont pas traités a prix forfaitaire, mais feront I'objet d’'une rémunération sur la base d’un prix
unitaire au meétre cube (m?) de matériaux effectivement purgés.

Les quantités indiquées au marché sont données a titre estimatif. Elles pourront varier en fonction des
sujétions réellement rencontrées lors de I'exécution des travaux, notamment aprés ouverture et
reconnaissance des ouvrages existants.

Les volumes réellement exécutés seront mesurés contradictoirement ou validés par la maitrise d’ceuvre,
et serviront de base au réglement des travaux.

L’entreprise ne pourra se prévaloir d’aucune réclamation liée aux écarts entre les quantités estimées et les
quantités réellement exécutées.

Unité : m3

ﬁ Affaire n® 23490 DCE AVRIL 2026



. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
qo-nstructlon du nouveau PARTICULIERES
batiment SAMU / SMUR du 23/60
CHU Grenoble Alpes Lot 02 Terrassements Généraux / VRD / AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

3.3 Assainissement EU/EP

3.3.1 Tranchées et remblaiements y compris lit de pose et grillage avertisseur

Travaux comprenant :

- Fouilles exécutées mécaniquement (ou manuellement a l'approche d'ouvrages sensibles), en
tranchées isolées ou en tranchées communes suivant la localisation,

- Le fond de fouille sera compacté avant exécution des lits de sable,

- Encasde tranchées communes, les banquettes seront obtenues par déblais et non par remblais,

- L’entrepreneur se conformera aux normes de sécurité en matiére de blindage des tranchées en
appréciant, au vu du rapport de sol s’il existe ou lors de I'exécution des fouilles, de la possibilité
ou non de taluter les bords de tranchées,

- Les matériaux issus des fouilles seront évacués en décharge et le remblaiement sera réalisé par
matériaux tout-venant d’apport remblaiement par couche de 0,20 m et compactage soigné pour

obtenir 95 % de I'optimum Proctor,

- Epuisement des eaux d'infiltration ou de ruissellement si nécessaire, par tous les moyens a
définir par I'entreprise (drain provisoire, pompage etc.)

- Compris contrbles de compactage par pénétrométre aux endroits choisis par le maitre d’ceuvre.

A partir du fond de tranchée, fourniture et mise en ceuvre de sable calibré 1 mm a 3 mm ou de
gravette suivant la nature du sol rencontrée dans les proportions indiquées dans le fascicule 70 :

- Fourniture et mise en place en fond de tranchée sur 0,10 m d'épaisseur, compacté et réglé,
avant pose de la canalisation,

- Aprés pose de la canalisation, enrobage sur 1/2 diamétre conformément aux prescriptions du
fascicule 70.

- Fourniture et pose d'un grillage avertisseur normalisé, de largeur 0,40 m, situé a + 0,40 m par
rapport a la génératrice supérieure de la canalisation.

- Les sur profondeurs localisées seront réputées incluses dans les prix unitaires remis par
I'entreprise,

Unité : ml

Localisation : pour tous les réseaux EU et EP Suivant plan: BET_DCE_VRDO03 PLN_Plan de
réseaux humides

3.3.1.1 EP

3.3.1.2 EU
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3.3.2 Canalisations

3.3.2.1 Canalisations PVC

Travaux comprenant :

Fourniture et transport a pied d’ceuvre et pose, en tranchée ouverte, de tuyaux PVC classe SN8,

Fourniture et mise en place d'un manchon de scellement dans les regards,

- Fourniture et pose de joints d'étanchéité et pate lubrifiante,

- Réalisation d’'une niche dans le lit de pose au raccord entre deux tuyaux,

- Sujétion de pose en pente suivant plan, pose au laser si pente inférieure a 1 cm/m,

- Compris prolongement horizontal des descentes EP ou sortie EU des béatiments jusqu'aux
regards en pied de fagcade si nécessaire (dans ce cas, l'entreprise fournira les matériaux
compatibles en diamétre et qualité avec les tuyaux en attente sortie de batiment),

- Voir également sujétions de ces tuyaux en traversée de regards (article Regards de visite),

- Raccordement dans les regards par carottage mécanique et mise en place d’'un joint étanche.

Unité : ml

Localisation : pour tous les réseaux EP suivant plan BET _DCE_VRDO03 PLN_Plan de réseaux

humides

3.3.2.1.1 @200 EP

3.3.2.1.2 9160 EP

3.3.2.2 Canalisations polypropyléne

Travaux comprenant :

- Fourniture et transport a pied d’ceuvre et pose, en tranchée ouverte, de tuyaux polypropyléne
classe SN10, compris manchons de liaison et joint d’étanchéité et pate lubrifiante,

- Sujétion de pose en pente suivant plan, pose au laser si pente inférieure a 1 cm/m,

- Compris prolongement horizontal des descentes EP ou sortie EU des béatiments jusqu'aux
regards en pied de fagcade si nécessaire (dans ce cas, l'entreprise fournira les matériaux
compatibles en diamétre et qualité avec les tuyaux en attente sortie de batiment),

- Voir également sujétions de ces tuyaux en traversée de regards (article Regards de visite),

- Raccordement dans les regards par carottage mécanique et mise en place d’'un manchon et joint
étanche.
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Unité : ml

Localisation : pour tous les réseaux EU suivant plan BET_DCE_VRDO03 PLN_Plan de réseaux
humides

3.3.2.2.1 @200 EU
3.3.2.2.2 2160 EU

3.3.2.23 Q2125 EU

3.3.3 Regards de visite et tampon

Travaux comprenant :

Piquetage et implantation,
- Terrassement en fouilles isolées et remblaiement avec les matériaux tout-venant d’apport,

- Evacuation des excédents aux décharges publiques autorisées, compris chargement et
transport,

- Réalisation d'un regard, en béton coulé en place ou préfabriqué ou PEHD selon les normes du
fascicule 70, comprenant parois et radier avec traitement des joints au mortier de résine pour
parfaite étanchéité :

e Radier avec sujétions de cunette lissées et arrondies marche pieds édentés, en
rives, ou radier préfabriqué,

e Raccordement et scellement des canalisations par carottage mécanique,
e Compris joint d’étanchéité pour les éléments préfabriqués,

- Dans le cas de cunettes non-préfabriquées, les canalisations principales en PVC (ou autres
matériaux non annelés) traverseront les regards de visite, leur partie supérieure sera découpée
soigneusement au demi-diamétre, permettant ainsi au demi-diamétre inférieur de servir de fond
de cunette,

- Les branchements latéraux se feront au %2 diamétre par rapport au fil d'eau du réseau principal,

- Raccordement de tous les tuyaux EU ou EP laissés en attente en sortie de batiment ou pied de
chute EP de fagade,

- Calage provisoire sous piste chantier pour les réseaux primaires exécutés avant travaux de gros-
ceuvre et remise a niveau aux cotes projet en phase finition,

- Fourniture et mise en ceuvre de cadres et tampons fonte,
- Pour les regards EU : cadre et tampon fonte :

e Réglage de I'ensemble pour mise a niveau au revétement définitif,
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e Essais d’étanchéité (chapitre VI du fascicule 70), sous contréle du Maitre d’ceuvre (essais a
I'air jusqu’aux boites de branchements, y compris regards intermédiaires).

Tous les éléments préfabriqués porteront I'estampille NFP 16 342 ou NFP 16-343.
Tous les regards a grille auront une décantation minimum de 20 cm.
Le matériel posé portera obligatoirement I'estampille NF.

Les grilles des regards EP auront des fentes d'une largeur maximum de 2 cm conformément aux
normes handicapées.

Les tampons circulaires sur les regards diam 800 et 1000 seront articulés et répondront a la norme
NF P 986312 (EN 124) classe D400. Les tampons sont pleins, non alvéolés et sans trous d’aération,
a face de contact usinées ou a joint élastomére. (Poids mini des tampons 55 Kg).
Unité : Unité
Localisation : pour tous les réseaux EP et EU suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux
humides

3.3.3.1 EP @600

3.3.3.2 EP @800

3.3.3.3 EU 9600

3.3.4 Regard de branchement béton et tampon fonte

Travaux comprenant :

Piquetage et implantation,
- Terrassement en fouilles isolées et remblaiement avec les matériaux extraits,

- Evacuation des excédents aux décharges publiques autorisées, compris chargement et
transport,

- Radier en béton dosé a 350 kg de ciment enrobant la canalisation avec cunette pour les eaux
usées ou décantation de 30 cm minimum pour les eaux pluviales,

- Parois d'une épaisseur de 0,20 m. en béton dosé a 350 kg de ciment, y ¢ compris coffrage et
armatures éventuelles,

- Téte de regard avec réservation pour le cadre du trappon, réalisée en B.A. dosé a 350 kg de
ciment ou éventuellement en B.A. préfabriqué,

- Toutes sujétions de passage, raccordement et de scellement de toutes les canalisations,

- Fourniture et mise en ceuvre de cadres et tampons fonte de classe 250 / 400
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- Echelons (avec crosse amovible pour acces),

Les cotes de référence donnent les dimensions intérieures des regards, la hauteur étant mesurée
depuis le fil d'eau jusqu'au-dessus du tampon ou de la dalle.

Unité : Unité

Localisation : pour tous les réseaux EP et EU suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux
humides

3.3.4.1 EP 40x40

3.3.4.2 EU 40x40

3.3.5 Regard a grille

Ce prix comprend :

- Laconfection de regard de 0.60 x 0.60 x 0.60 de profondeur en béton de ciment B32 dosé a 350
kg de ciment CPA-CEMI 52.5.

- Leterrassement, le chargement et le transport des déblais aux décharges, le radier en béton, le
coffrage, I'enduit sur les faces intérieures, le scellement du trappon, y compris le raccordement
des tuyaux existants.

- Fentes des grilles de largeur maximum 2 cm a normes handicapées,

Ce prix comprend également la fourniture et le scellement d’'une grille plate en fonte chaussée de
0.50 x 0.50.

Unité : Unité

Localisation : suivant plan : BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides

3.3.6 Raccordement des descentes et sorties EP

- Terrassement au pied de la descente pour dégagement de la canalisation
- Découpe soignée au disque de la canalisation

- Fourniture et mise en place d’une piéce de raccord adaptée aux diamétres et nature des 2
canalisations a raccorder

- Calage pour mise a niveau au terrain fini,
Unité : Unité

Localisation : pour toutes descentes et sorties EP des batiments.
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3.3.7 Caniveaux grille

Comprenant :

Terrassement en tranchée, évacuation des déblais, compactage du fond de fouille,

- Fourniture et mise en place de caniveau a grille, avec grille fonte classe D400

- Fentes des grilles de largeur maximum 2 cm a normes handicapées,

- Mise en ceuvre de béton dosé a 350 kg de ciment pour semelle,

- Calage pour mise a niveau au terrain fini,

- Raccordement canalisation pour évacuation au regard EP le plus proche, piéces spéciales pour
pente du fond de caniveau, découpe,

- Largeur : 40cm.

Unité : ml

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03 PLN_Plan de réseaux humides en pied de rampe.

3.3.8 Caniveau EP a fente

Travaux comprenant :

- Fourniture et pose de module de caniveau a fente pour récupération des eaux pluviales de
ruissellement du parvis,

- Fentes continue en longueur de 4m minimum,

- Pose sur gros béton,

- Eléments spéciaux pour nettoyage a I'extrémité des grandes longueurs (avaloir ou grille carré),
- Plaques d’embout,

- Section suivant calcul du fabricant a fournir au maitre d’ceuvre avant commande,

- Etanchéité par joint a levres,

- Ensemble conforme ala norme EN 1433.

- Circulable voirie lourde

Unité : ml

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides
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3.3.9 Culotte de branchement

Fourniture et mise en ceuvre en méme temps que I'exécution des réseaux structurant, d’une piéce
spéciale de branchement. Angle de branchement a voir sur place. Piéce en PVC ou en béton suivant
nature des canalisations concernées.

Unité : Unité

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides

3.3.10 Branchement sur regard existant

- Repérage en plan et en nivellement des fils d'eau existants,

- Finition manuelle des terrassements, a proximité de I'ouvrage,

- Percement des parois de I'ouvrage,

- Présentation de la canalisation amont,

- Découpe, calage, scellements et étanchéité.

Unité : Forfait

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03 PLN_Plan de réseaux humides pour branchement

EU.

3.3.11 Regard de décantation

Description identique a l'article « regard de visite ».
- Compris réalisation d’'une dalle de fermeture en béton armé avec réservation pour trou d’homme,

- Compris fourniture et mise en ceuvre d’un dégrilleur en acier galvanisé d’'une épaisseur de 5 mm,
fixée sur les parois par cheville et vis inox,

- Profondeur de la décantation = 0.50 m minimum,
- @800
Unité : Unité

Localisation : en amont des ouvrages d’infiltration.

3.3.12 Réseaux de reprise bassin versant

Les travaux Systéme de protection contre eaux de ruissellement / inondations venant du bassin
versant au Nord de 'opération.
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Comprennent :

- La découpe soignée d’'une bordure existante,

- La mise en place d’'un dispositif d’évacuation des eaux de type bec de gargouille,
- Pose d’un drain en @160 enveloppé d’un géotextile et de ballast,

- Raccordement du drain dans canalisation de diamétre @400 mm.

Exigences générales :

- Les travaux seront exécutés conformément aux régles de l'art, aux DTU en vigueur et aux
prescriptions du maitre d’ouvrage.

- L’entreprise devra assurer la continuité hydraulique de I'ouvrage et la parfaite étanchéité des
raccordements.

- Nettoyage de la zone et remise en état des abords aprés intervention.
Unité : ml

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides.

3.3.13 Bassin d’infiltration

Avant toute commande le titulaire du présent lot devra présenter une documentation du
produit proposé qui devra étre en tous points conforme a la description qui en est faite ci-
apres.

Aprés approbation du produit I’entrepreneur présentera un plan complet d’exécution du
dispositif coté dans les 3 dimensions.

Les travaux comprennent :

- Le terrassement, le chargement et le transport des matériaux a évacuer ainsi que leur mise en
décharge, compris étaiement et blindage des fouilles et épuisement des eaux si nécessaire,

- Fourniture et pose de feutre géotextile non tissé adapté a la nature du terrain. Joints traités par
recouvrement de 0,30 m minimum. Compris remontés en rives et recouvrement de 'ensemble
du bassin,

- Fourniture et mise en ceuvre d'un lit de pose de 0.15 m d’épaisseur mini constituée d’'une
gravette roulée de granulométrie 8/25,

- Fourniture et pose sur le lit de gravette de modules en polypropyléne, type Q-BIC de Wavin ou
techniquement équivalent,

- Compris raccordements tubulaires des canaux horizontaux et verticaux, plaques d’obturations
pleines et creuses, connecteurs de rehausse, adaptateurs coniques et clips de raccordement,

- Compris réalisation de puits de ventilation,
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- Regards d’inspection et curage. Réalisation sur les casiers du dessus de plusieurs regards de
contrble permettant également le curage. Eléments de cheminées verticales adaptés aux
modules fournis, compris tampons fonte de téte.

- Enrobage des modules jusqu’a 0.20 m au-dessus de la génératrice supérieure constituée d’une
gravette roulée de granulométrie 8/25,

Unité : m3

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides.

3.3.14 Séparateur d’hydrocarbures

Les travaux comprennent :
- Piquetage et implantation,

- Terrassement en masse avec épuisement des eaux si nécessaire et évacuation des produits de
terrassement a la décharge publique,

- Compactage du fond de forme,
- Fourniture et mise en place de séparateur a hydrocarbures en acier sous la voirie et en
polyéthyléne sous les espaces verts avec obturation automatique.

Ce matériel posé devra répondre aux performances suivantes :

Le séparateur récupérant les eaux de ruissellement de la cour sera en acier car sous chaussée
VL.

- Aprés la pose de la cuve posée sur couche de sable, remplissage en sable entre les parois de
la fouille et le séparateur.

- Compris réalisation, si nécessaire, d'une dalle de répartition en béton armé arasée au niveau du
fond de forme des voiries (environ -50 cm). Calcul de I'épaisseur de dalle et du ferraillage a
charge de I'entreprise suivant modéle proposé pour le séparateur sous voirie.

- Compris toute sujétion de rehausse des trappons de visite (ces derniers seront en fonte 400 Kn).

Les diamétres d'entrée et de sortie du réseau seront compatibles avec les diamétres définis sur le
projet.

Quel que soit le modéle choisi, I'entreprise fournira obligatoirement une documentation technique et
compléte du matériel proposé.

Les alarmes des séparateurs seront ramenées dans le bureau du chef d’équipe. Le titulaire du
présent lot devra se coordonner avec le titulaire du lot « Electricité ».

Avant toute pose, le Maitre d'ceuvre devra donner son accord sur le modéle proposé. Celui-ci devra
avoir fait I'objet d'un avis technique qui sera remis avec la documentation.

Attention : le matériel choisi devra étre compatible avec les cotes de rejet dans le réseau EP.
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Unité : Forfait

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides.

3.3.15 Cuve de récupération des eaux de pluie

Terrassements

Les travaux de déblais seront effectués avec des engins mécaniques appropriés a la qualité du sol
et suivant les prescriptions décrites par le géotechnicien, ainsi qu’a I'état du terrain au moment des
travaux.

Travaux comprenant :

Le terrassement, le chargement et le transport des matériaux a évacuer ainsi que leur mise en
décharge,

Epuisement des eaux d'infiltration et de ruissellement si nécessaire, par tous les moyens a définir
par I'entreprise (drain provisoire, pompage, etc.),

La méthodologie et le matériel prévus pour les terrassements seront soumis a I'approbation du
géotechnicien et du Matitre d’ceuvre avant travaux.

Fourniture et pose d’'une cuve de récupération d’eau équipée

Cuve en PEHD avec anneaux d’ancrage et de levage d’une capacité de 10 000,

Réhausse avec couvercle antidérapant, fermeture par %4 de tour et vis de sécurité,

Manchon d’entrée et de trop plein en PVC @110,

Dispositif de filtrage (filtre inox section 1000 microns amovible, compartiment filtre avec
couvercle empéchant le passage des rongeurs dans la cuve, trop plein pour I'’évacuation des

particules flottantes)

Systéme d’aspiration (flotteur pour éviter I'aspiration des boues et des flottants, crépine en
plastique et clapet anti-retour a ressort)

Pompe pré-équipée (débit identique au réseau de ville),

Capteur de niveau,

Remblaiement en sable

Réalisation d’un lit de sable ou gravette pour pose de la cuve puis aprés pose de celle-ci
remblaiement en sable entre les parois de la fouille et la cuve compris compactage.

Dalle de répartition

Réalisation d’'une dalle béton épaisseur 0.20m dosé a 350kg de ciment et armée d’une nappe
de treillis soudé.
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Unité : Forfait

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides.

3.3.16 Débourbeur
Comprenant ;
- Terrassement en masse, évacuation des excédents, compactage du fond de forme,

- Fourniture et mise en ceuvre d'un débourbeur en polyester ou béton, capacité a définir par
I'entreprise,

- Apreés la pose de la cuve posée sur couche de sable, remplissage en sable entre les parois de
la fouille et le séparateur,

- Réalisation, si nécessaire, d'une dalle de répartition en béton armé arasée au niveau du fond de
forme des voiries a environ -50 cm (calcul de I'épaisseur de dalle et du ferraillage a charge de
I'entreprise suivant modéle proposé),

- Toute sujétion de rehausse des trappons de visite (ces derniers seront en fonte 400 Kn).

Les diamétres d'entrée et de sortie du réseau seront compatibles avec les diamétres définis sur le
projet.

Quel que soit le modele choisi, I'entreprise fournira obligatoirement une documentation technique et
compléte du matériel proposé.

Avant toute pose, le Maitre d'ceuvre devra donner son accord sur le modéle proposé. Celui-ci devra
avoir fait I'objet d'un avis technique qui sera remis avec la documentation.

Attention : le matériel choisi devra étre compatible avec les cotes de rejet dans le réseau EU.
Unité : Forfait

Localisation : Suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides.
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3.4 Adduction eau potable

3.4.1 Tranchée et remblaiement y compris lit de pose et grillage avertisseur

Travaux comprenant :

- Fouilles exécutées mécaniquement (ou manuellement a I'approche d'ouvrages sensibles), en
tranchées isolées ou en tranchées communes suivant la localisation,

- Le fond de fouille sera compacté avant exécution des lits de sable,

- Encas de tranchées communes, les banquettes seront obtenues par déblais et non par remblais,

- L’entrepreneur se conformera aux normes de sécurité en matiére de blindage des tranchées en
appréciant, au vu du rapport de sol s’il existe ou lors de I'exécution des fouilles, de la possibilité
ou non de taluter les bords de tranchées,

- Les matériaux issus des fouilles seront évacués en décharge et le remblaiement sera réalisé par
matériaux tout-venant d’apport remblaiement par couche de 0,20 m et compactage soigné pour

obtenir 95 % de I'optimum Proctor,

- Epuisement des eaux d'infiltration ou de ruissellement si nécessaire, par tous les moyens a
définir par I'entreprise (drain provisoire, pompage etc.),

- Compris contrbles de compactage par pénétromeétre aux endroits choisis par le maitre d’ceuvre.

A partir du fond de tranchée, fourniture et mise en ceuvre de sable calibré 1 mm a 3 mm ou de
gravette suivant la nature du sol rencontrée dans les proportions indiquées dans le fascicule 71 :

- Fourniture et mise en place en fond de tranchée sur 0,10 m d'épaisseur, compacté et réglé,
avant pose de la canalisation,

- Aprés pose de la canalisation, enrobage sur 1/2 diamétre conformément aux prescriptions du
fascicule 71.

- Fourniture et pose d'un grillage avertisseur normalisé bleu, de largeur 0,40 m, situé a + 0,40 m
par rapport a la génératrice supérieure de la canalisation.

- Les sur profondeurs localisées seront réputées incluses dans les prix unitaires remis par
I'entreprise,

- Laprofondeur de la tranchée ne pourra en aucun cas étre inférieure a la mise hors gel du réseau.
Unité : ml

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides.
Alimentation Batiment et Pour Aire de Lavage
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3.4.2 Canalisation polyéthyléne haute densité

Comprenant :

- Fourniture et mise en place, en tranchée ouverte et sur lit de sable (décrit ci-dessus), d'une
canalisation en polyéthyléne haute densité série 16 bars, compris raccord sur vanne de prise en
charge et bouchonnage de la canalisation a son extrémité en attente de branchement du lot
plomberie,

- Toutes les piéces de raccord nécessaires,

- Chaque antenne en attente devra étre nettoyée avant d'étre raccordée au réseau du batiment.

Unité : ml

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides.

3.4.3 Regard de comptage général équipé

Comprenant :
- Terrassement et remblaiement nécessaires,

- Fourniture et mise en ceuvre d'un regard béton armé dimensions intérieures suivant les
dimensions de la robinetterie posée a l'intérieur par I'entreprise,

- Fermeture par tampons multiples en fonte 400 kn,

- Epaisseur des parois minimum : 15 cm de béton dosé a 350 kg, compris dalle de fermeture si
nécessaire,

- Leregard sera équipé de :

Une vanne amont DN 65,

Un disconnecteur agréé,

Un filtre a tamis,

Un compteur DN 65,

Un détendeur réglable avec manométre amont et aval et une vanne aval DN 65,
Toutes les piéces de raccord nécessaires.

Unité : Forfait

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO03_PLN_Plan de réseaux humides en limite de propriété.
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3.4.4 Coupure et branchement sur réseau existant

Travaux comprenant :

- Contact avec les services des eaux de la commune, pour coupure du réseau,
- Recherche de la canalisation existante,

- Tranchée en fouille isolée manuelle a proximité du réseau,

- Découpe de la canalisation existante,

- Fourniture et mise en ceuvre d'un T et manchon de raccordement en fonte diameétre adapté a
I'existant,

- Toutes sujétions de piéce de raccord et matériel spécial pour ce genre de prestation,
- Nettoyage de la canalisation avant remise en service,

Unité : Forfait
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3.5 Réseaux secs

3.5.1 Tranchées et remblaiement y compris lit de pose et grillage avertisseur

Les tranchées pourront étre communes a plusieurs réseaux secs ou isolées suivant les cas
et si le projet s’y préte.

Dans ce cas, la largeur des tranchées sera calculée en fonction des distances minimales
réglementaires a tenir entre chaque réseau.

Travaux comprenant :

- Fouilles exécutées mécaniquement (ou manuellement a I'approche d'ouvrages sensibles), en
tranchées isolées ou en tranchées communes suivant la localisation,

- Le fond de fouille sera compacté avant exécution des lits de sable,
- Encas de tranchées communes, les banquettes seront obtenues par déblais et non par remblais,

- L’entrepreneur se conformera aux normes de sécurité en matiére de blindage des tranchées en
appréciant, au vu du rapport de sol s’il existe ou lors de I'exécution des fouilles, de la possibilité
ou non de taluter les bords de tranchées,

- Les matériaux issus des fouilles seront évacués en décharge et le remblaiement sera réalisé par
matériaux tout-venant d’apport remblaiement par couche de 0,20 m et compactage soigné pour
obtenir 95 % de I'optimum Proctor,

A partir du fond de tranchée, fourniture et mise en ceuvre de sable calibré 1 mm a 3 mm sur une
épaisseur de 0.10m sous fourreaux et 0.20m sur génératrice supérieur des fourreaux les plus hauts.

Travaux comprenant pour HTA entre transformateurs voREir plan : BET _DCE_CFO19 _PLN_Plan
Principe VRD pour HTA

Le présent article a pour objet la réalisation d’'une tranchée destinée a la pose de réseaux HTA
(Haute Tension A) en domaine public, comprenant 'ensemble des prestations nécessaires a une
exécution conforme aux régles de l'art, aux normes en vigueur et aux prescriptions du Maftre
d’CEuvre.

Contraintes spécifiques liées :

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour :

Maintenir la circulation des usagers (piétons, véhicules),

Assurer la sécurité du chantier (signalisation temporaire conforme a la réglementation en vigueur),
Respecter les prescriptions des concessionnaires et gestionnaires de voirie,

Obtenir les autorisations administratives nécessaires (DICT, arrétés de circulation, etc.).

Présence de caniveaux béton :

L’entreprise est informée de la présence possible de caniveaux béton existants dans I'emprise des
travaux.

A ce titre, elle devra prévoir dans son offre :
e Lareconnaissance préalable (sondages si nécessaire),
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e La découpe soignée des caniveaux a la scie adaptée (type scie a sol),
e La dépose partielle ou totale des éléments impactés par la tranchée,
e L’évacuation des matériaux déposés vers une filiére agréée.

Reprise et remise en état des différents éléments rencontrée :

Apreés réalisation de la tranchée et pose du réseau HTA, I'entreprise devra assurer |la reconstitution
a I'identique ou équivalente des caniveaux impactés, comprenant :

e La mise en ceuvre d’un béton de qualité équivalente a I'existant,
e Larepose ou reconstruction des éléments de caniveau (préfabriqués ou coulés en place),
e Les finitions (joints, arasement, aspect de surface).

- Fourniture et pose de grillage avertisseur conforme a la norme NFT 54080, de couleur
conventionnée, prédécoupé, de 0,30 métres de largeur minimum.
e Pour réseau téléphone : grillage vert,
e Pour réseau BT : grillage rouge,
e Pour réseau Eclairage extérieur : grillage rouge
e Pour réseau HT : grillage rouge,

- Les sur profondeurs localisées seront réputées incluses dans les prix unitaires remis par
I'entreprise,

Unité : ml

3.5.1.1 Pour réseau CFO/CFA

3.5.1.2 Pour réseau IRVE

3.5.1.3 Pour réseau Eclairage extérieur

3.5.1.4 Pour réseau FT

3.5.1.5 Pour réseau HTA (entre postes Transformateurs)

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO04_PLN_Plan de réseaux secs.
3.5.2 Canalisations

3.5.2.1 Télécom
Comprenant :
- Canalisations de type PVC,

- Les éléments seront collés entre eux, le raccordement aux chambres et tabouret sera scellé au
béton et les parties en saillie seront coupées au ras intérieur des parois,

- Découpes, sujétions de cintrage, tampons provisoires et autres,
- Raccordement des fourreaux en sortie de batiment,

- Aiguillage des fourreaux et pose des bouchons
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- Toutes les sujétions de pose des fourreaux et arrivée dans chambres de tirage indiquées par le
réglement des services Orange (arrivée en ligne, enrobement béton, peigne, étrier, etc.).

Ces canalisations seront posées suivant les figures normalisées Orange.
Le réseau devra permettre I'utilisation éventuelle de furets pneumatiques pour contréle réception par
Orange.
3.5.2.1.1 960
Unité : ml

NOTA : Tous les fourreaux/cables pénétrant dans le batiment devront étre prévus avec 3 a 4 m de
longueur supplémentaire pour permettre une tolérance de jeux des réseaux en cas de séisme.

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO02_PLN_Plan de réseaux secs.

3.5.2.2 BT/HTA, courant faible et courant fort

Comprenant :
- Fourreaux de type TPC (aiguillés), annelés, avec ame intérieure en PVC lisse,
- Fourreaux de type PVC (aiguillés)

- Pose : manchonnage par piéces spéciales, raccordement sur chambre ou manchonnage sur
fourreaux en attente sortie de batiment,

- Couleur adaptée a la nature du réseau.

Unité : ml

3.5.2.2.1 @ 42/45
35222063
352239 110

3.5.2.24 92 160

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO04_PLN_Plan de réseaux secs.

3.5.3 Chambre de tirage

3.5.3.1 Pour réseau Téléphone

Travaux comprenant :
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- Piquetage et implantation,

- Chambre de tirage réalisées en béton de ciment, préfabriquées du commerce et agréées par
Orange,

- Trappon fonte 250Kn ou 400Kn selon position agréé par Orange,

- Fouille, remblaiement, calage et toutes sujétions, évacuation des excédents aux décharges
publiques autorisées, compris chargement et transport,

- Le niveau des trappons sera scrupuleusement réglé au niveau des revétements définitifs (avec
réglage provisoire si nécessaire en cours de chantier),

- Le sigle France-Telecom devra étre apparent pour les chambres du réseau téléphone et les

trappons seront estampillés NF.

3.5.3.1.1 L1T
3.5.3.1.2L1C
3.5.3.1.3 2T

3.5.3.1.4 L.2C

Unité : Unité

3.5.3.2 Pour réseau courant faible et fort

Prescriptions dito articles ci-dessus mais sans agrément Orange, Ces regards serviront pour le tirage
des cables BT ou CF sous fourreaux. Les tampons ne devront pas avoir de sigle.

Dimensions suivant indications portées sur la D.P.G.F.

Localisation : suivant plan BET _DCE_VRDO04_ PLN_Plan de réseaux secs.
3.5.3.2.1 40x40
3.5.3.2.2 50x50
3.5.3.2.3 80x80

3.5.3.2.4 100x100

3.5.4 Plus-value pour réfection tranchée sous enrobé existant

Ce poste rémunére une plus-value de prestation par rapport a l'article décrivant les tranchées de
type de réseaux Secs pour HTA (entre transformateurs). Certaines de ces tranchées se trouvant
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sous enrobé existant.
Les travaux comprennent :

- Apport et mise en ceuvre de 14cm de GB et mise en ceuvre d’enrobé dense a chaud, type BBSG
0/10 épaisseur 6¢cm.

Localisation : pour le raccordement des Transformateurs — Voir plan principe VRD HTA

Unité : m?

3.5.5 Branchement sur réseau FT existant

Les travaux comprennent :

Contact avec les services techniques du CHU,

Sondages a la pelle pour repérage du réseau,

Finition manuelle des fouilles a proximité du réseau,
- Pose d’'une chambre de type L2C,
Les travaux seront réalisés sous surveillance d'un agent technique.

Unité : Forfait

3.5.6 Socles béton pour potelets contrble d'acces

- Terrassement en fouille isolée, évacuation des excédents aux décharges publiques autorisées,

- Réalisation, a fond de fouille, d'un socle pour borne IRVE en béton dosé a 350 kg/m* de CPJ
45, dimensions selon hauteur et type,

- Fourniture et mise en ceuvre des platines et tiges filetées, adaptée au type de borne,
- Incorporation des fourreaux pour raccordement des cables,
- Remblaiement périphérique et compactage trés soigné.

Nota : les dimensions des massifs devront étre calculées par I'entrepreneur en fonction des
parameétres nécessaires a leurs calculs.

Unité : Unité

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO04_PLN_Plan de réseaux secs sur parking bas.
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3.5.7 Socles béton pour TOTEM Panneau Entrée

- Terrassement en fouille isolée, évacuation des excédents aux décharges publiques autorisées,

- Réalisation, a fond de fouille, d'un socle pour borne IRVE en béton dosé a 350 kg/m? de CPJ
45, dimensions selon hauteur et type,

- Fourniture et mise en ceuvre des platines et tiges filetées, adaptée au type de borne,
- Incorporation des fourreaux pour raccordement des cables,
- Remblaiement périphérique et compactage trés soigné.

Nota : les dimensions des massifs devront étre calculées par I'entrepreneur en fonction des
parameétres nécessaires a leurs calculs.

Unité : Unité

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO04_PLN_Plan de réseaux secs pour totem.

3.5.8 Eclairage extérieur

L’alimentation des luminaires aura pour origine les fourreaux en attente en fagade du batiment.

Avant toute commande définitive, I’entreprise obtiendra de son fournisseur une étude
photométrique portant sur tous les matériels choisis lumiéres en fagades et lumiéres sur mat.
Cette étude devra étre validée par le maitre d’Ouvrage et le maitre d’ceuvre.

L’entreprise devra faire son offre de base avec le matériel décrit par le maitre d’ceuvre.
Toutefois il sera possible de proposer une variante accompagnée d’une étude d’éclairement
et de toute la documentation du matériel proposé. Le matériel devra étre techniquement
équivalent et présenter des garanties de qualité au moins équivalentes au matériel de base.
L’étude d’éclairement devra satisfaire a la législation du travail et aux normes de circulation
des personnes a mobilité réduite.

3.5.8.1 Socles béton
- Terrassement en fouille isolée, évacuation des excédents aux décharges publiques autorisées,

- Réalisation, a fond de fouille, d'un socle pour potelet de borne d’éclairage en béton dosé a 350
kg/m? de CPJ 45, dimensions selon hauteur et type de potelet,

- Fourniture et mise en ceuvre des platines et tiges filetées, adaptée au potelet prévu,
- Incorporation des fourreaux pour raccordement des cables,
- Remblaiement périphérique et compactage trés soigné.

Nota : les dimensions des massifs devront étre calculées par I'entrepreneur en fonction des
parameétres nécessaires a leurs calculs.
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Unité : Unité

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO04_PLN_Plan de réseaux secs.

3.5.8.2 Cablette cuivre de 29 mm2

- Fourniture et mise en place, en fond de tranchée éclairage extérieur, d'un cuivre nu section 29
mm? déroulé a fond de fouille,

- Ce céble sera systématiquement relié a toutes les piéces métalliques situées a proximité du
réseau (moins de 3 m), compris les clétures et portails, et branché sur le cable de terre des futurs
candélabres, en passant par les socles béton,

- Laliaison de la terre dans le mat sera sertie,

- Vérification de l'efficacité de la mise a la terre et dispositions complémentaires en cas de non-
résultat,

- L’entrepreneur s'informera de la conductibilité du sol, compris remplacement des matériaux
terreux si nécessaire.

Unité : ml

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO04_PLN_Plan de réseaux secs.

3.5.8.3 Céble électrique

Les travaux comprennent :

- caractéristiques et mise en ceuvre conformes aux normes en vigueur, en particulier les
raccordements, allongements et dérivations seront réalisées a I'aide de matériel conforme et
tous les fils seront repérés par des étiquettes métalliques,

- cable sous fourreau type U1000 RO 2V,

- branchements sur les luminaires,

- raccordement sur tableau de distribution a I'intérieur du batiment a travers un fourreau laissé en
attente par électricien batiment.

Unité : ml

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO04_PLN_Plan de réseaux secs.

3.5.8.4 Candélabre
Les travaux comprennent :

- Fourniture et mise en place d’'un mét droit comprenant une trappe de visite,
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- Fixation en pied par écrous sur tiges filetées encastrées, finition avec boites a graisses,

- Equipement comprenant le mat, la platine fusible modéle boitier classe Il et toutes les protections
nécessaires,

- Cablage jusqu'a la lanterne, piéces de jonction si nécessaire avec la lanterne embout normalisé.
- Caractéristique du mat :

Hauteur : 4m

Section : cylindro-conique,

Matiére : acier galvanisé thermolaqué,

Comopris en téte de méts toutes piéces adaptées pour montages simples ou multiples des
lanternes suivant localisation

- Lanterne rectangulaire en fonte d’aluminium injecté peint deux compartiments (un électronique
/ un optique),

- Puissance totale : 53a 78 W,
- Alimentation : 500 mA,
- Source: LED /48 de 1,2 W alim 500 mA

- Flux lumineux : 5500 Im a 8300 Im,
- Température de couleur : 3500 K,

- IP global : IP 66,

- 1K08,

- Classe électrique : Il,

- Verre protecteur plat trempé autonettoyant et antireflets,
- RAL au choix du Maitre d’Ouvrage.

Unité : Unité

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO04_PLN_Plan de réseaux secs.

3.5.8.5 Bornes
Fourniture et mise en ceuvre d’'une borne basse faisceau symétrique lentille directionnelle :
- Corps en fonte d’aluminium traitement titanium chapeau supérieur plat,
- Visserie inox traitement PCS,

- Protection contre la corrosion,
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- Trappe de visite,

- Hauteur 1,00 m,

- Tige de scellement, protection et toutes les sujétions de pose indiquées par le fabricant, équipée
d'une lampe Leds.

- Cablage

Unité : Unité

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO04_PLN_Plan de réseaux secs.

3.5.8.6 Boitier et reqard de raccordement

Travaux comprenant :

- Réalisation d’'un regard béton, dimensions environ 50 x 50 x 50 ht, avec cadre et trappon fonte
125 kN, ou remplissable suivant sa localisation puis réglage de celui-ci a la cote définitive du
revétement,

- Sujétion de liaison soignée avec les fourreaux d’éclairage,

- Fourniture et mise en ceuvre dans ce regard d’un boitier de raccordement étanche type boite «
scotch » ou techniquement équivalent, pour départ et arrivée de plusieurs céables, suivant plan
de cablage.

Unité : Unité

Localisation : suivant plan BET_DCE_VRDO04_PLN_Plan de réseaux secs.

ﬁ Affaire n® 23490 DCE AVRIL 2026



. CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
qo-nstructlon du nouveau PARTICULIERES
batiment SAMU / SMUR du 46/60
CHU Grenoble Alpes Lot 02 Terrassements Généraux / VRD / AMENAGEMENTS
EXTERIEURS
3.6 Voiries

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que la description des postes "Feutre géotextile",
"Couche de fondation", "Imprégnation" et "Couche d'accrochage" est le résultat d’'un choix opéré par
la Maitrise d’CEuvre en fonction des criteres de jugement et des éléments techniques en sa
possession au moment ou ce document est élaboré.

Avant toute intervention, I'entreprise est tenue de procéder a tous les essais et analyses nécessaires
a la validation des solutions décrites en solution de base. Elle devra notamment procéder a des
essais de plaque sur les plates-formes de terrassement et valider le classement PF2.

Sont également a la charge de I'entreprise, 'analyse granulométrique des matériaux en place sur le
fond de forme terrassement au moment des travaux ainsi que I'analyse de son degré de gélivité et
toutes les analyses nécessaires pour la validation des solutions retenues.

En fonction des paramétres relevés et des exigences du Maitre d’Ouvrage, I'entreprise fournira une
note de calcul validant la solution base du CCTP en tenant compte également des moyens
mécaniques mis en ceuvre pour exécuter le chantier ainsi que de la période climatique au moment
des travaux.

Les documents de références pour ces calculs seront les suivants :

- manuel de conception des chaussées neuves a faible trafic du Ministére des Transports,
- réalisation des remblais et couches de forme, fascicules | et Il du SETRA LCPC.

Les calculs seront réalisés en considérant un trafic par sens de circulation avec un taux de
croissance nul.

La protection au gel sera calculée en fonction des paramétres relevés par la station météo la plus
proche du site.

3.6.1 Compactage du fond de forme

La forme est soigneusement dressée suivant un profil paralléle a celui des revétements a réaliser.
La tolérance, en altitude, est de plus ou moins deux (2) centimétres. Les écarts plus importants
doivent étre corrigés et la forme a nouveau compactée puis vérifiée.

Le compactage est réalisé par tous moyens appropriés proposés par I'entrepreneur et agréés par le
Maitre d’ceuvre de fagon a obtenir une densité séche du sol compacté égale a quatre-vingt-dix pour
cent (90 %) de la densité séche de I'optimum Proctor normal sur une épaisseur de trente (30)
centimétres au moins. Un essai de densité en place est réalisé tous les 200 m? au minimum.

Unité : m?

Localisation: Sous toutes les voiries et cheminements minéralisés. selon plan
BET_DCE_VRDO05_PLN_Plan de revétements
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3.6.2 Feutre géotextile

A partir des fonds de forme compactés :

- Fourniture et pose de feutre géotextile non tissé, adapté a la nature du terrain et des moyens
mécaniques utilisés en phase chantier,

- Nota : I'entreprise, en fonction des paramétres de nature du sous-sol et des charges roulantes,
est tenue de poser le feutre le plus adapté au projet ; elle recueillera pour cela l'avis du
géotechnicien de l'opération ou du Bureau de Contrdle,

- Joints traités par recouvrement de 0,30 m minimum, ensemble remonté en rives ou débordant
de 0,20 m.

Unité : m?

Localisation: Sous toutes les voiries et cheminements minéralisés selon plan
BET_DCE_VRDO05_ PLN_Plan de revétements

3.6.3 Couche de fondation

3.6.3.1 Couche de fondation pour circulation véhicules

A partir des fonds de forme de déblais ou des couches de forme :

- Fourniture, transport et mise en ceuvre en plusieurs couches d’'un matériaux tout-venant de
calibre 0/80 répondant aux mémes caractéristiques mécaniques, hydrauliques et
granulométriques qu’un matériau de classe D3 décrit dans le Guide Technique des réalisations
des remblais et des couches de forme Edition 92 du SETRA LCPC,

- Le matériau mis en ceuvre fera I'objet d’'une analyse en laboratoire a charge de I'entreprise et
un document sera établi et fourni au Maitre d’CEuvre avant toute mise en ceuvre (une analyse
pour 400 m3 de matériaux), soumis a I'approbation du bureau de contréle.

- Compactage soigné par couches de 0.30m et essais de plaque a raison d’un essai pour 200 m?
de voirie. Les valeurs suivantes devront étre validées :

e EV2/EV1 inférieur ou égal a 2,2,
e EV2 supérieur a 50 MPa,

- La couche de forme sera réalisée avec un débord de 0,50 m par rapport aux limites de
revétement des zones de circulation véhicules,

- Epaisseur totale a mettre en ceuvre :

- Sous voirie Lourde ép. 0.40m

- Sous Pavés circulé ép. 0.40m

- Sous béton désactivé Circulé ép. 0.40m
Unité : m3

Localisation : selon plan BET_DCE_VRDO05_PLN_Plan de revétements.
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48/60

3.6.4 Couche de réglage

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d’'un matériau concassé pour couche de réglage,

- Matériaux concassés de calibre 0/20
- Coefficient de Los Angeles inférieur a 25,
- Pourcentage d’éléments concassés retenus au tamis de 2 mm : 40 % minimum,

- Réglage fin et pente prét a recevoir les couches d’enrobé,

- Les différentes épaisseurs indiquées suivant quantitatif sont comptées aprés compactage.

- Latolérance d'exécution est de plus ou moins (2) centimétres par rapport aux cotes théoriques.

- Sous voirie Lourde ép. 0.10m
- Sous voirie Légére ép. 0.10m
- Sur dalle béton ép. 0.12m mini.

Unité : m3

Localisation: Sous toutes les voiries et cheminements minéralisés selon

BET_DCE_VRD04_LOTO02_PLN_Plan de revétements/Nivellements

3.6.5 Couche d’'imprégnation

A partir de la couche de réglage objet de l'article "Couche de réglage" :

plan

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d’'une couche d’'imprégnation dosée a 2 kg de bitume au

m? puis de 6 I/m? de granulat 4/6,
- Protection des ouvrages existants.
Unité : m?
Localisation : avant la pose de I'enrobé ou du grave bitume.
BET_DCE_VRD04_LOT02_PLN_Plan de revétements/Nivellements
3.6.6 Grave bitume

A partir de la couche d’imprégnation :

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d’'une couche de grave bitume classe 2, calibre 0/14, sur

15 cm moyen d’épaisseur aprés compactage et cylindrage,
- Compris cylindrage et compactage,

- Tolérance de nivellement inférieure ou égale a 1 cm.
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Unité : m3

3.6.7 Couche d’accrochage

A partir de la grave bitume objet de l'article "Grave bitume" :
- Nettoyage du support,

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d’'une couche d’accrochage a I'émulsion de bitume
résiduel dosé a 300 g/m?,

- Compris protection des ouvrages existants.
Unité : m?
Localisation : avant toute pose d’enrobé sur grave bitume.

BET_DCE_VRD04_LOT02_PLN_Plan de revétements/Nivellements

3.6.8 Béton bitumineux calibre 0/10 dosé a 180Kg/m? sur voirie lourde

A partir de la couche d’imprégnation :

- Protection des ouvrages existants.

- Fourniture, transport et mise en ceuvre d'enrobé dense a chaud,

- Compactage soigné jusqu'a obtention d'une densité moyenne de 2,35 mesurée en place,

- Tolérance plus ou moins 1 cm par rapport au niveau fini,

- Recoupe soignée en rive dans le cas de non pose de bordure ou de jonction avec I'existant, ou
mise en place d’'un bastaing ou d’'une planchette, suivant indications & demander au Maitre
d’CEuvre,

- Traitement du joint a 'émulsion de bitume, entre les enrobés neuf et ancien,

- Bon de livraison a fournir au maitre d'ceuvre en fin de chantier.

Unité : m?

Localisation : selon plan BET_DCE_VRDO04_LOT02_PLN_Plan de revétements/Nivellements

3.6.9 Bordure béton
Travaux comprenant :
- Fouilles en rigole et remblaiement aprés réalisation de la bordure,

- Fourniture de bordures en béton vibré ou comprimé suivant indication du D.P.G.F.,
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- Semelle et calage en gros béton de gravier dosé a 250 kg : épaisseur 0,20 m a la base, puis
largeur de la bordure avec un débord de 0,12 m de part et d'autre,

- Implantation en plan et en niveaux conforme aux plans, sans plus-value pour pose en arrondi,
bordure basse, etc.,

- Confection de joints au mortier de CPA, 2 cm maximum d'écartement entre éléments de
bordures, compris toutes sujétions de coupes, arrondis, scellements et protection, etc (toutes les
coupes seront exécutées au disque et aucun élément découpé ne pourra étre inférieur a 30 cm
de long).

- De classe de résistance U et pour le gel, B

Unité : ml

369.1.1T1

3.6.9.1.2T4

3.6.9.1.3 Volige Acier

Localisation : selon plan BET_DCE_VRDO05_PLN_Plan de revétements. + Plan paysage

3.6.10 Raccord de voirie

- Implantation des limites,

- Découpe mécanique aux disques, trés soignée sur la ligne de jonction entre enrobé neuf et
ancien,

Dépose, chargement et transport en décharge appropriée des zones d’enrobés ainsi désolidarisées,

- Aprés mise en ceuvre des enrobés décrits au poste « enrobés », traitement soigné des joints
d’enrobé par produit bitumineux approprié et sablage en fin d’opération.

Unité : ml

Localisation : pour toute jonction entre enrobé neuf et ancien sous voirie.

3.6.11 Barriére levante (ouverture par badge)

L’entreprise remettra avant démarrage de sa prestation une documentation compléte de tous les
matériels mis en place, accompagnée des avis techniques.

Elle remettra également au lot « électricité batiment » ainsi qu’au maitre d’ceuvre, un schéma
complet d’installation montrant les fourreaux a prévoir dans le batiment.

La prestation comprend la fourniture compléte de I'installation a I'exception des protections en téte
dans I'armoire TGBT.

Ensemble barriéres levantes
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* Barrieres normalisées électromécanique avec lisse et cordon de sécurité.

* 2 carters zingués peints et vernis comprenant :

Le moteur, attache manivelle, ressort d’équilibrage, coffret électrique, manivelle de déblocage,
électro réducteur, embrayage réglable.

Ensemble dispositif de contrdle d’acceés

* 4 potelets et cellules photo électrique internes et externes.
Ensemble zingué finition peinte laquée.

* fourniture et pose dans local TGBT batiment d’'un boitier de commande type programmateur,
autonome, 4 portes, répondant aux normes VIGIK.

Comopris raccordement divers aux TGBT (les protections dans TGBT sont prévues au lot électricité)

* fourniture et pose encastrée dans les murs extérieurs bordant les acces, d’'un boitier lecteur de
badge acier inoxydable et étanche.

* matériel anti-vandalisme, avec voyant lumineux.

Compris raccordement des cables et fourreaux,

* Réalisation d’'une boucle magnétique pour sorties véhicules, compris découpe des enrobés,
fourreaux cébles et raccordement a la barriére. Compris tout systéme électrique et traitement de
surface pour rebouchage soigné de I'enrober.

Unité : Unité

Localisation : selon plan BET_DCE_VRDO05_PLN_Plan de revétements pour parking bas.

3.6.12 Barriére levante avec herse (ouverture par badge)

L’entreprise remettra avant démarrage de sa prestation une documentation compléte de tous les
matériels mis en place, accompagnée des avis techniques.

Elle remettra également au lot « électricité batiment » ainsi qu’au maitre d’ceuvre, un schéma
complet d’installation montrant les fourreaux a prévoir dans le batiment.

La prestation comprend la fourniture compléte de I'installation a I'exception des protections en téte
dans I'armoire TGBT.

Ensemble barriéres levantes

* Barrieres normalisées electro-mécanique avec lisse et cordon de sécurité, herses hautes et
basses,

* 2 carters zingués peints et vernis comprenant :
Le moteur, attache manivelle, ressort d’équilibrage, coffret électrique, manivelle de déblocage,
électro réducteur, embrayage réglable.
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Ensemble dispositif de contrdle d’acceés

* 4 potelets et cellules photo électrique internes et externes.
Ensemble zingué finition peinte laquée.

* fourniture et pose dans local TGBT batiment d’'un boitier de commande type programmateur,
autonome, 4 portes, répondant aux normes VIGIK.
Comopris raccordement divers aux TGBT (les protections dans TGBT sont prévues au lot électricité)

* fourniture et pose encastrée dans les murs extérieurs bordant les acces, d’'un boitier lecteur de
badge acier inoxydable et étanche.

* matériel anti-vandalisme, avec voyant lumineux.

Compris raccordement des cables et fourreaux,

* Réalisation d’'une boucle magnétique pour sorties véhicules, compris découpe des enrobés,
fourreaux cébles et raccordement a la barriére. Compris tout systéme électrique et traitement de
surface pour rebouchage soigné de I'enrober.

Unité : Unité

Localisation : selon plan BET_DCE_VRDO05_PLN_Plan de revétements sur rampes.
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3.7 Signalisation

3.7.1 Signalisation horizontale

3.7.1.1 Dalles podotactiles

Travaux comprenant :

- Fourniture et pose de dalles podotactiles en béton blanc répondant aux normes en vigueur,
- Pose sur lit de sable suivant prescription du fabricant,

- Implantation conforme a la réglementation.

Unité : ml

3.7.1.2 Peinture de sol

Marquage au sol (produit a I'eau) répondant aux normes 1SO 14020 et 14040. Le produit devra étre
titulaire de la norme NF Environnement.

Homologation et certification ASQUER. Pose suivant indication du fabricant. L’entreprise fournira
avant travaux une fiche technique du produit.

Travaux comprenant :

- Implantation, pré-tragage, lavage et balayage des surfaces avant mise en ceuvre,

- Fourniture et mise en ceuvre, sur revétement enrobé, de peinture blanche ou bleue pour
marquage au sol des places de parking ou signalisation routiére diverse (stop, passage piétons,
zone blanche, etc.),

- Réalisation des sigles handicapés aux couleurs et dimensions normalisées.

Unité : Forfait

Localisation : pour marquage de places handicapées (sigle) et numérotation et délimitation des

places de parking. Suivant plan BET_DCE_VRDO05_ PLN_Plan de revétements

3.7.1.3 Bande de quidage

Travaux comprenant :

- Fourniture et pose de bande podotactile en thermoplastique pour guidage des PMR,
- 3 nervures, épaisseur compatible avec la circulation de véhicule,

- Elément conforme aux normes en vigueur.

Unité : ml
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3.7.2 Signalisation verticale

3.7.2.1 Panneau de signalisation

Ce prix rémunére la fourniture et la pose de panneaux de police.
Il comprend :

- La fourniture a pied d'ceuvre du panneau, des dispositifs de fixation, notamment le mét,

- Le dimensionnement du massif de fondation de chaque panneau, les terrassements quelle que
soit la nature du sol, et I'évacuation des déblais en décharge a la charge de I'entrepreneur,

- La réalisation du massif d'ancrage, le scellement du mét et la fixation du panneau,
- Laremise en état des abords.

Les massifs d’ancrage ne devront pas, tant pour des raisons de sécurité que pour des raisons
d’esthétiques, dépasser du sol, ou qu'ils soient implantés.

lls seront enterrés d’au moins 20 cm. En tout état de cause, pour les méats, I'enfouissement du massif
devra permettre le recouvrement total des embases de fixation.

Toutes les piéces et boulonneries enterrés seront protégées de la corrosion par un enduit adéquat
(brai, goudron, coaltar...) et par des capuchons remplis de graisse.

Le matériel de signalisation proposé par I'entreprise sera conforme au cahier des charges du Maitre
d'Ouvrage. L'Entrepreneur pourra contacter durant la consultation les services du Maitre d'Ouvrage
afin d'obtenir les renseignements nécessaires sur le matériel a poser et ne pourra en aucun cas
adresser de réclamation a ce sujet. Le matériel fera I'objet d'une fiche d'agrément aupres du Maitre
d'ceuvre.

Les panneaux de signalisation seront en gamme "Medium".

lls seront en tole d'aluminium laminée d'épaisseur 18/10° a bord bombé, revétus d'un film
rétroréfléchissant de classe 2, transparent auto adhésif et résistant aux solvants afin d'assurer une
protection durable contre les graffitis, la peinture, les feutres.

Unité : Unité
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3.8 Maconnerie

3.8.1 Muret en béton

3.8.1.1 Fondations

Travaux comprenant :

- Fouille en rigole, profondeur hors gel, damage du fond de fouille et remblai en matériaux tout-
venant entre le dessus semelle et -30 cm du fini extérieur, évacuation des excédents en
décharge publique, aux frais de I'entrepreneur.

- Fourniture et mise en ceuvre de béton de propreté en fond de fouille, béton de ciment CPA 45
ou 55, dosé a 250 kg/m3, sable 0,08/5 a 400 I/m3 et gravillons 6,3/25 a 800 I/m3, résistance
minimale en compression a 28 jours : 160 bars, épaisseur minimum 0,05 m,

- Semelles béton armé en béton de ciment CPA 45 ou 55 dosé a 350 kg/m3, sable 0,08/5 a 400
I/m3 et gravillons 6,3/25 a 800 I/m3, résistance minimale en compression a 28 jours : 270 bars,
coulage entre coffrage si nécessaire ou a pleine fouille,

- Surprofondeurs, redans, gros béton de rattrapage, sujétion d’incorporation des aciers, pompage
des eaux si nécessaire,

- Sujétions de protection ou de pontage par-dessus toute canalisation existante

Unité : ml
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3.8.1.2 Murs béton
A partir de la semelle ci avant décrite :

- Réalisation d'un mur en béton armé épaisseur variable suivant plan formant parfois
soutenement,

- Sujétion d'incorporation d'armature,
- Coffrage toutes faces, nature du coffrage suivant généralité et quantitatif,

- Dessus du mur épenté a 5 %, lissé, sans apport de mortier de finition pour toute suite de mur
dont l'arase sera visible quand I'ouvrage sera terminé,

- Joints de dilatation de 2 cm soigneusement purgés et obturés par mastic élastomére de 1ére
catégorie sur fond de joints sur les 2 parements,

- Réalisation de joints sciés tous les 5 ml de mur,

- Réservations pour incorporation des coffrets gaz et électricité,

- Finition du mur par enduit ciment lissé fin gris, prét a recevoir une peinture.
Unité : ml

Localisation : Sud / Est sur Rampes + Rampe PMR au Sud
Suivant BET_DCE_VRDO05_PLN_Plan de revétements
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4. REMISE DES ESSAIS SUR OUVRAGES ET RESEAUX

4.1 Controles de compactage plateforme structure voirie

Comprend 'amenée et le repliement du matériel autant de fois que nécessaire.
Les essais proprement dits a effectuer conformément aux prescriptions du rapport de sol.

Les valeurs a atteindre seront les suivantes :

Ev 2 > 60 Mpa
Ev2/Evli<2

Au moins un essai pour 500m? avec un minimum de 3.

Unité : Forfait

4.2 Essais sur réseaux assainissement

L’entrepreneur doit tous les essais sur les réseaux qu’il met en ceuvre dans le cadre de son marché.
Il devra avertir le maitre d'ceuvre et le maitre de I'ouvrage de la date de ces essais.

L’entrepreneur est tenu de convoquer pour ces essais, le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage, le
concessionnaire du réseau ainsi que le bureau de contréle.

Un procés-verbal des essais sera établi par le concessionnaire ou le bureau de contréle.

Tous les défauts constatés seront repris si le maitre d’ceuvre juge qu’ils sont préjudiciables au bon
fonctionnement du projet.

Essais sur tous les réseaux suivant les prescriptions du fascicule 70.

Contrdle caméra avec rapport écrit et photo en 3 exemplaires.

a - Controle caméra

En complément des essais d'étanchéité normalement dus par I'entreprise et conformément au
fascicule 70, l'entreprise procédera, pour tous les réseaux posés, a un contréle par caméra réalisé
par une entreprise spécialisée.

Ce contrble sera fait en présence des Maitre d'ouvrage, Maitre d'ceuvre et des gestionnaires du

réseau. L'entreprise fournira un rapport comprenant : photos, commentaires, cassette vidéo et plan
de repérage en trois exemplaires.

b - Conformité des réseaux

Deux cas possibles :

1er cas : les réseaux sont déclarés conformes :
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e Un procés-verbal de bonne exécution est dressé et la mise en service de I'opération est
effectuée : la réception peut avoir lieu.

2éme cas : les réseaux sont déclarés inaptes pour une mise en service
e Un procés-verbal de carence est délivré, la mise en service ne peut avoir lieu : la réception
du marché est suspendue => en conséquence, l'entreprise est tenue d'effectuer les

réparations et de faire procéder a de nouveaux contrbles télévisuels (ce deuxiéme contrble
est entiérement a la charge de I'entreprise et ne peut faire l'objet d'aucune plus-value).

c - Définition des défauts ou anomalies d'exécution

Nota : concerne les parties d'ouvrages non observables a I'ceil nu.
- Défauts sur tuyau :

e Emboitement a l'envers, ou tuyau déboité, de méme que cassé, écrasé, ovalisé, fissuré,
éclaté, réparation mal effectuée, etc.,

Défauts a l'intérieur du collecteur :
e Encombrement des tuyaux par des gravats de toute nature,
e Arrivée d'eaux parasites : eaux pluviales dans eaux usées ou vice-versa,
¢ Infiltration d'eau de la nappe phréatique,
Défauts sur le réseau :
¢ Mauvais alignement des collecteurs, contre-pente ainsi qu'irrégularité des pentes,

Malfagon sur ouvrage (regard de visite) :

e Malfagon des cunettes (accompagnement magonné des fluides par ouvrage fagonné lisse),
ragréages ou scellement des collecteurs défectueux.

Unité : Forfait

4.3 Essais sur Réseau AEP

Essais sur tous les réseaux rigides ou semi-rigides structurants suivant prescriptions du fascicule
71.

Essais d’étanchéité sur tous les raccords.

Analyse de I'eau aprés ringage.

Essai des poteaux incendie (contrble débit et pression)

Fourniture d’'un rapport

Unité : Forfait
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4.4 Essais sur réseaux téléphone

Essais suivant les prescriptions de Orange et obtention du procés-verbal de réception du réseau.

Unité : Forfait

4.5 Essais sur réseaux HTA

Essais suivant les prescriptions de Orange et obtention du procés-verbal de réception du réseau.

Contréle caméra

En complément des essais d'étanchéité normalement dus par I'entreprise et conformément au
fascicule 70, l'entreprise procédera, pour tous les réseaux posés, a un contréle par caméra réalisé
par une entreprise spécialisée.

Ce contrble sera fait en présence des Maitre d'ouvrage, Maitre d'ceuvre et des gestionnaires du
réseau. L'entreprise fournira un rapport comprenant : photos, commentaires, cassette vidéo et plan
de repérage en trois exemplaires.

Unité : Forfait

4.6 Certificat de conformité éclairage

Vérification des installations nouvelles par un organisme de contréle agréé et indépendant de
I'entreprise.
Etablissement d’un rapport et diffusion au maftre d’ouvrage avant demande d’abonnement.

Unité : Forfait

4.7 Plans de récolement

Les plans de récolement sont dus par I'entreprise. lls feront apparaitre essentiellement :

- les réseaux existants rencontrés dans I'emprise des travaux,

- les réseaux bouchonnés,

- I'emplacement des regards,

- les réseaux secs et humides créés (réseaux secs en tranchée ouverte),
- le nivellement dans I'emprise des travaux,

- les états de surface (pavés, enrobé, etc.),

- les zones plantées.

L'indication altimétrique (fil d'eau, dessus de regard, etc.) de chaque élément repéré sera rattachée
au NGF et dans le méme systéme de coordonnées que le document topographique d'origine.

L'entrepreneur tiendra a jour, pendant toute la durée du chantier, les documents de récolement des
travaux exécutés qu’il remettra au Maitre d’ouvrage.

Ces documents seront établis par un géomeétre agréé. En aucun cas, le fond de plan d’exécution des
travaux ne pourra servir de base de récolement. Le récolement devra étre établi en DAO (dessin
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assisté par ordinateur). Un CD de ce récolement, au format DWG, devra étre remis au Maitre
d’Ouvrage.

Le colt de cette prestation est réputé étre inclus dans les prix unitaires fournis par I'entreprise.

Unité : Forfait
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