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Ind : / LIMITES DE PRESTATIONS Phase : DCE  

Prestations A la charge du lot 

Installation de chantier 

Installation de chantier et nettoyage  Couverture – Bardage - Etanchéité 

Alimentation électrique de la base vie Electricité 

Alimentation AEP de la base vie CVC 

Réalisation du PIC Couverture – Bardage - Etanchéité 

Définition du compte prorata Couverture – Bardage - Etanchéité 

Constat d’huissier Couverture – Bardage - Etanchéité 

Travaux préparatoires & Travaux de déconstruction 

Evacuation du sel présent dans le bâtiment D avant le début des travaux Maîtrise d’ouvrage 

Dépose du mobilier Maîtrise d’ouvrage 

Consignation réseau gaz CVC 

Consignation électrique Electricité 

Déconnexion des réseaux du process du local technique Saumure CVC 

Dépose des équipements techniques présents dans le local technique Saumure en 
contact avec de l’amiante 

Désamiantage - Démolition 

Dépose des équipements techniques présents dans le local technique Saumure sans 
contact avec de l’amiante (équipements process, etc…) 

CVC 

Dépose et repose des équipements techniques CVC (ventilation, radiants gaz, 
destratificateurs, etc…) 

CVC 

Dépose et repose des équipements techniques électriques (aérothermes, éclairages, 
BAES etc…) 

Electricité 

Pose des équipements process dans le local Saumure CVC 

Dépose des matériaux amiantés  Désamiantage - Démolition 

Dépose des ouvrages en contact avec le l’amiante (sorties en toitures, antennes VHF, 
éclairage, etc…) 

Désamiantage - Démolition 

Dépose des plafonds en Shedisol Désamiantage - Démolition 

Dépose isolant dans les combles du bâtiment A Désamiantage - Démolition 

Dépose terrasse avec dalle sur plots Désamiantage - Démolition 

Réseaux d’eau pluviale 

Descentes EP extérieures/intérieures et dauphins fontes Couverture – Bardage - Etanchéité 

Cuve béton de rétention EP compris pompe VRD 

Regards en pieds de chutes EP VRD 

Sciage de l’enrobé, terrassement, grillage avertisseur, mise en place des réseaux 
enterrés et reprise de l’enrobé 

VRD 

Ventilation  

Fourniture et pose des chatières Zinc évent VMC Couverture – Bardage - Etanchéité 

Pose des sorties VMC en toitures Couverture – Bardage - Etanchéité 

Fourniture des sorties de toiture CVC 

Chauffage  

Fourniture des sorties de fumisterie CVC 

Pose des sorties de fumisterie en toitures Couverture – Bardage - Etanchéité 
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Ind : / LIMITES DE PRESTATIONS Phase : DCE  

Réseau d’électricité 

Sciage de l’enrobé, terrassement, grillage avertisseur, fourreaux et reprise de l’enrobé VRD 

Câblage des fourreaux VRD 

Alimentation du coffret de gestion des exutoires Electricité 

Asservissement des exutoires de désenfumage Couverture – Bardage - Etanchéité 

Divers 

Dépose et remplacement des couvertines Ravalement 

Dépose et remplacement des appuis de fenêtres Ravalement 

Isolant déroulé sur dalle béton sous comble du bâtiment B Couverture – Bardage - Etanchéité 

Réalisation des chevêtres Charpente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


