MARCHE PUBLIC
MAITREISE D'OEUVRE

(N°2026-02)

Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP)

Objet du marché
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE CONCERNANT
L’AMENAGEMENT D’UNE MAISON DE PARC NATIONAL A AUBERIVE (52))

Organisme acheteur

Parc national de foréts.

Etablissement public & caractére administratif sous tutelle du Ministére de la
transition écologique.

20, rue Anatole Gabeur ¢ 52 210 Arc-en-Barrois
Tél. +33 (0)3 25 31 62 35 « Fax : +33 (0)3 73 62 02 49

www.forets-parcnational.fr « contact@forets-parcnational.fr

Date et heure limites de réception des offres
17 juin 2026 a 12h00

Contacts :
Amélie SILVA

amelie.silva@forets-parcnational.fr
Tél: 0325316235

Francois-Xavier DELERCE, chargé de mission conduite d'Opérations.
fx.delerce@forets-parcnational.fr
Tél : 07 857148 40

Parc national de foréts 20, rue Anatole Gabeur ¢ 52 210 Arc-en-Barrois
¢ Tel. +33(0)3 2531 62 35 » Fax : +33 (0)3 73 62 02 49

: www.forets-parcnational.fr « contact@forets-parcnational.fr



1. CONTEXTE DU PROJET

Le Parc national de foréts, établissement public administratif de I'Etat, est propriétaire d'une maison de village
située 2 Ruelle de la Ferme 21290 LEUGLAY, actuellement inoccupée.

Cet immeuble, cadastré AB99 pour 57 ca, comprend au rez-de-chaussée une entrée, une cuisine, un salon/salle a
manger et un WC. A 'étage, un WC, deux chambres et une salle d'eau.
Des combles aménageables sur I'ensemble de la surface complétent cet ensemble.

Le Parc national souhaite réhabiliter cette ancienne maison en logements pour le personnel de passage, tels que
des scientifiques ou des volontaires au service civique.

2. OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet la désignation d’un prestataire pour une mission de maitrise d'ceuvre pour
la rénovation énergétique et I'aménagement d’une maison de village sur la commune de Leuglay appartenant au
Parc national de foréts.

Le marché est un marché de prestations de maitrise d'ceuvre, en référence au cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-MOE).

Le budget qui pourra étre alloué aux travaux par le Parc national de foréts s'éléve a titre indicatif a 100 000 euros
HT.

3. LE TITULAIRE

L'équipe de maitrise d"ceuvre sera composée a minima d'un(e) architecte DPLG ou HMONP ou d'un maitre d'ceuvre
et d'un bureau d'études technique spécialisé en études énergétiques.

4. OBJET DE LA MISSION
L'objet de la mission est une mission de maitrise d'ceuvre, comprenant les phases d'études et de réalisation.
5. OBIJECTIF GENERAUX.

L'ambition architecturale de cette rénovation rassemble les objectifs suivants :

- Respect de la typologie de maison de village et des codes constructifs traditionnels.

- Emploi de matériaux biosourcés et locaux prioritairement.
Le Parc national de foréts est signataire du Pacte bois + biosourcés porté par Fibois — les engagements
liés a ce pacte seront transmis a |I'équipe de maitrise d'ceuvre pour prise en compte.
On pourra en outre valoriser le recours a des « bois déclassés » ou a des « essences secondaires » afin de
démontrer la pertinence de leur emploi dans la filiére batiment.

- Constituer une référence en termes de rénovation thermique du bati traditionnel et de qualité de I'air
intérieur (limitation des Composés Organigues Volatiles notamment).
Afin d'atteindre ce dernier objectif, une approche expérimentale pourra étre proposée afin de mettre en
ceuvre des techniques et/ou matériaux peu représentés dans la commande publique actuelle.



6. DESCRIPTION DU PROJET

6.1. Programme

Le programme prévoit I'aménagement :

1 espace d'échanges et de convivialité avec cuisine et salon en RDC.

1 espace WC commun, lave-mains et buanderie en RDC.

2 chambres en R+1 et 2 chambres en R+2 composées chacune :
o D'un espace chambre avec couchage 1 personne, bureau et rangements.
o D'un espace de toilette avec douche et lavabo.

1 WC commun avec lave-mains aux R+1 et R+2.

L'accessibilité PMR pourra étre envisagée en RDC avec un espace modulaire.

6.2. Espace intérieur, aménagements

Les aménagements intérieurs devront privilégier les matériaux bois et biosourcés. lls devront tenir compte du
caractére temporaire de ces logements :

Des rangements devront étre intégrés afin de faciliter I'installation des occupants,
L'entretien devra étre facilité et la qualité des matériaux employés permettra d'assurer la pérennité des
aménagements.

7. ETENDUE DE LA MISSION

7.1. Prestations et documents a remettre au maitre d"ouvrage au format informatique (PDF — DXF/DWG) :

Etudes

Formalisation graphique de la solution architecturale et des solutions techniques (plans et coupe au
1/508m) -

Calendrier prévisionnel de I'opération ;

Descriptif des principes techniques retenus (modes constructifs, matériaux, finitions extérieures et
intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, etc.) ;

Note justificative de prise en compte de la réglementation thermigue (si nécessaire) ;

Estimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés selon la trame
des descriptifs techniques.

Consultation des entreprises

Plans de chauffage et plomberie sanitaire au 1/50 ;

Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux chemins de cables,
I'implantation des tableaux et appareillages au 1/50 ;

Rédaction des cahiers des clauses techniques particuliéres (CCTP) définissant les exigences qualitatives et
fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes générales
de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d'épreuves, fixant les limites de prestations entre les différents
lots et les DPGF correspondant.

Nota . Le maitre d'ouviage établit les documents administratifs contractuels (Acte d'engagement et
CCAP) et de mise en concurrence (publicité, réglement de consultation) composant le DCE.

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage dans la rédaction des piéces administratives du marché et
la sélection des candligatures et des offres.

Suivi des travaux

Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le
CCTP des marchés de travaux ;



- Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs ;

- Conduite des réunions de chantier et rédaction des comptes-rendus ;

- Suivi économique du chantier : vérification des décomptes mensuels et finaux, établissement des états
d'acompte, examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs et établissement du décompte
général ;

- Etablissement des ordres de service ;

- Assistance aux opérations de réception (établissement des procés-verbaux et du document de décision de
réception puis des proces-verbaux de levées des réserves).

7.2. Calendrier prévisionnel

Le démarrage de la mission sera acté par I'émission d'un ordre de service. Celui-ci sera émis dés que possible aprés
la sélection du titulaire.

Planning indicatif :
- Ftudes : de juillet a septembre 2026
- Consultation des entreprises : septembre-octobre 2026
- Démarrage du chantier : novembre 2026

L'opération sera livrée au plus tard en décembre 2027.

7.3. Contadt, visite des lieux

Pour toute question relative au projet ou a la procédure de candidature, le contact indiqué en premiere page doit
étre privilégié.

L'immeuble se trouve sur la commune de Leuglay.
Une visite du batiment a rénover est prévue le mercredi 27 mai 2026 de 10h a 12h et de 14h a 16h.

Les inscriptions a la visite sont a transmettre a |'adresse indiquée en premiére page.



