PROJET DE MARCHE N° B26-01925-JE

ENTRE

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, établissement public de recherche a caractére scientifique technique
et industriel, dont le siege social est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris
15%me immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
R.C.S PARIS B 775 685 019 représenté par , agissant en
qualité de ,

ci-apres dénommé « le CEA »

d'une part,
ET
La société , dont le siege social est situé
, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro R.C.S , représentée
par Madame/ Monsieur , agissant en qualité de

(A compléter par le soumissionnaire)

ci-apres dénommée « le Titulaire »

d'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :

—
CEA DG/CEAGRE/DPRSG/SMA

Centre de Grenoble 17 avenue des Martyrs 38054 GRENOBLE Cedex 9
Service Marchés et Achats
Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019
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ARTICLE 1 - OBJET

Le présent marché a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles le CEA confie au
Titulaire, qui accepte, la construction d’'une station de traitement des effluents ci-aprés
dénommé les « Travaux », du batiment PUMA 2A situés sur le site de I'Institut National
de I'Energie Solaire, Savoie Technolac, Bourget du Lac (73).

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 - Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent

marché et de ses annexes lesquelles prévalent, les documents ci-apres sont applicables

par ordre de priorité décroissante :

e Les prescriptions de Sécurité et leurs annexes (référentiels correspondants) ;

e Le dossier de consultation référencé B26-01925-JE avec, faisant partie intégrante,
les prescriptions techniques du marché et leurs annexes ;

o Les régles applicables aux Entreprises Extérieures (Titulaires ou sous-traitants de

marchés), indice A et le reglement intérieur ;

Les Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA (édition de janvier 2022) ;

Le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) ;

Les documents normatifs (normes, documents techniques unifiés, etc.) ;

A titre supplétif, I'offre du Titulaire référencée

du ,

(A compléter par le soumissionnaire)
Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents

ci-dessus. Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de
dispositions |égales impératives, sont inopposables quelle qu'en soit la forme.

ARTICLE 3 - CORRESPONDANTS

3.1 - Correspondant technique du CEA
e Mme Virginie VIALLET — Tél. : 04.79.79.29.57
Email : virginie.viallet@cea.fr

e M. Alain BAUDET — Tél. : 04.79.79.29.77
Email : alain.baudet@cea.fr

3.2 - Correspondants commerciaux du CEA
e Mme Joanna EUVRARD — Service des Marchés et Achats — Tél. : 06.58.19.15.03
E-mail : joanna.euvrard@cea.fr

e M. Steven YHUEL — Service des Marchés et Achats — Tél. ;: 04.38.78.95.74
E-malil : steven.yhuel@cea.fr

3.3 - Comptabilité fournisseur

Comptabilité fournisseur : Tél: 0169 08 47 50
Email : S3C-Fournisseur_ GRE@cea.fr
RELANCES@cea.fr
3.4 - Correspondant du Titulaire
o M. - Tél. :
E-mail :

(A compléter par le soumissionnaire)

Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la
réalisation des Prestations.
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Ce responsable a pour réle :

- d’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les taches qu’il doit accomplir,
- de faire respecter les consignes de sécurité,

- d’assurer les relations avec le CEA,

ARTICLE 4 - ETENDUE DES TRAVAUX

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ensemble des travaux conformément au cahier des
charges susvisé. Le Titulaire ne doit en aucun cas entreprendre des travaux en dehors
de ceux définis dans le cahier des charges, sans l'accord préalable écrit du CEA.

Les travaux de base sont ci-aprés désignés ensemble par le terme « les Travaux » et se
découpent en deux phases :
e Phase 1: Fourniture et mise en service d’'un ensemble de traitement des effluents
concentrés
e Phase 2 : Fourniture et mise en place de deux ensembles de traitement des effluents
dilués :
o Par déminéralisation.
o Par neutralisation.

Les travaux de la tranche optionnelle n°1 comprennent :

¢ Du revamping au niveau de l'installation existante du batiment ECUREUIL

e Le démantelement de la station de neutralisation obsoléte de PUMA 2

Les travaux de base et ceux de la tranche optionnelle sont ci-aprés désignés ensemble
par le terme « les Travaux ».

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION

5.1 - Connaissance des lieux

Le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des spécifications techniques
locales pour exécuter les Travaux. Il est toujours réputé s'étre assuré sur place de
I'exactitude des cotes et des indications des plans et descriptifs qui lui sont remis par le
CEA ainsi que de la possibilité de les suivre strictement.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du présent
marché, le Titulaire reconnait avoir recu, tous les renseignements qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Il reconnait également avoir recu du CEA toutes les indications qui lui sont nécessaires
pour réaliser les ouvrages, notamment en ce qui concerne leur place et leur role.

Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas prétendre a un supplément de prix par
suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du chantier.

5.2 - Conformité aux normes

Les Travaux doivent étre exécutés conformément aux régles de I'art, aux prescriptions
des normes NF, des documents techniques unifiés (DTU) et des Eurocodes en vigueur.
Le matériel fourni doit étre conforme aux normes de sécurité électrique (électrisation et
échauffement) en vigueur en France. Il présente une sécurité absolue de fonctionnement
et de fiabilité, compte tenu de Il'utilisation envisagée. Il doit étre en tout point conforme
aux dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail. Tout élément
du matériel est accompagné de sa documentation technique compléte en langue
francaise et en patrticulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en
service et d'utilisation. Sont également joints, les certificats de conformité d'épreuves et
toutes attestations spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément
du matériel fourni.
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5.3 - Accés a 'INES

Les conditions d’accés a 'INES sont définies dans les regles applicables aux Entreprises
Extérieures visées a l'article 2 du présent marché, complétées par les dispositions du
cahier des charges le cas échéant.

Ces dispositions ne donnent lieu a aucune indemnité au bénéfice du Titulaire qui, par
ailleurs, ne peut s'en prévaloir pour justifier du non-respect de ses obligations
contractuelles quelles gu'elles soient.

En début de chaque année, le CEA Grenoble fait connaitre au Titulaire les dates de
fermeture du Centre (environ 8 a 10 jours par an en plus des jours fériés).

Pour 'année 2026, les jours de fermeture sont les 2 janvier, 15 et 25 mai, 13 juillet, 14
aolt, 24, 28, 29, 30, 31 décembre.

Sauf autorisation expresse de la part du CEA, le Titulaire ne doit pas intervenir sur le
site durant ces jours de fermeture.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1 - Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale
Le Titulaire s’engage a remettre :
- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois a compter de sa

notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les documents exigés a l'article D.8222-
5 (s'il est établi en France) ou a l'article D.8222-7 (s'il est établi a I'étranger) du
Code du travail et, le cas échéant, la liste nominative des salariés étrangers qui
seraient susceptibles d'étre employés (articles D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code
du travail) ;

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et
sociales (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des imp6ts, taxes, contributions ou
cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour I'attribution de
marchés publics).

Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son
exécution, que ses fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces
dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s'il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des Conditions
générales d'achat du CEA).

6.2 - Respect par le Titulaire du marché de la réglementation en matiere de
détachement transnational de salariés
Conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travail, si le Titulaire
est établi a I'étranger et qu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir,
avant le début du détachement, les documents suivants au CEA :
- une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice « SIPSI
» du Ministére chargé du travail ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-
1 du code du travail.

6.3 - Sous-traitance

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter I'intégralité du marché.

Si le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent marché,
il doit remettre au CEA une demande d’acceptation de sous-traitant.

Le Titulaire ne peut présenter a I'acceptation du CEA que des entreprises répondant aux
conditions fixées a l'article 7 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Le Titulaire doit remplir 'imprimé de demande d’acceptation de sous-traitant selon le
modéle joint au présent marché et le transmettre, complet, au correspondant commercial
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du CEA, Service Achats, au plus tard 21 jours avant le démarrage des Travaux
concernés.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent
marché par son (ou ses) sous-traitant(s).

6.4 - Confidentialité

Les obligations en matiére de confidentialité sont régies par I'article 11 des Conditions
Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 7 - CONTROLES TECHNIQUES

7.1 - Le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une mission de contréle technique
a un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Le Titulaire s'engage a ses frais :

- afaire parvenir au Contrdleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments que
le Contréleur Technique estime nécessaires a 'accomplissement de sa mission,

- atenir compte de I'ensemble des observations du Contréleur Technique que le CEA
lui transmet pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir a
I'obtention de I'accord sans réserve du Contréleur Technique, tant au stade des
études que de la réalisation de I'Ouvrage.

En cas de désaccord avec le Contréleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position

avec l'obligation d’obtenir 'accord du Controleur Technique.

7.2 -Le Titulaire prend a sa charge les contrdles de conformité des installations dans le
cadre du décret du 14 novembre 1988 et de la norme NFC 15.100.

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet au CEA les procés-
verbaux de contrdle de conformité des travaux qu'il a réalisés, établis par un organisme
agréeé.

Ce bordereau doit étre exempt de toute réserve.

ARTICLE 8 - REMISE DE DOCUMENTS

Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre I'ensemble des documents
demandés dans le cahier des charges précité ainsi que les documents suivants :

8.1 - Avant les travaux

e Un planning prévisionnel détaillé des travaux,

e Protocole de réalisation du chantier et de mise en service

¢ 1 mois aprés la date de prise d’effet du présent marché, 'ensemble des documents
d’études d’exécution.

Ces documents sont remis en format électronique pour validation, laquelle est formalisée

par I'apposition du tampon VSO (Vu Sans Observation).

8.2 - En cours de travaux

e Le Titulaire doit tenir a jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier descriptif
des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles évolutions
et assurer la tragabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC).

e Le Titulaire doit soumettre au Maitre d’ceuvre un programme prévisionnel des
opérations de réception, au moins un mois avant la date prévue pour leur réalisation.

8.3 - A lafin des travaux

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) qui doit étre accepté par le CEA. Le DOE comprend, a minima, les
documents exigés au Cahier des charges, structuré selon les chapitres suivants :

- documents d’études,
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documents de réalisation,
documents de contrdle et d’essais,
documents d’exploitation,

documents d’assurance de la qualite.

Si la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit lever ces réserves dans un délai
précisé dans le proces-verbal de réception et mettre a jour le DOE.

Le Titulaire remet alors le DOE définitif, qui doit étre accepté par le CEA, au plus tard
dans un délai de 30 jour calendaire a compter de la date de signature du PV de réception
des travaux.

A défaut, il est fait application des pénalités de retard prévues a l'article 15.1 - du présent
marché.

8.4 - Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

- Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte,

- Microsoft EXCEL (.xIsx) pour les documents de type tableau de chiffres,

- Microsoft POWERPOINT (.pptx),

- Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type planning,

- AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés.

Chacun d'eux sera remis au CEA sous format électronique.

8.5 - Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du
marché ou en cas de dénonciation de celui-ci par 'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 9 - REUNIONS

Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiennent des réunions dont la date de
tenue est déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité
est au minimum hebdomadaire. Ces réunions permettent de traiter notamment les points
suivants :

- état d'avancement des études et des travaux,

- respect des dispositions du cahier des charges,

- examen des problemes rencontrés,

- suivi budgétaire,

- suivi du dossier Qualité.
Chaque réunion fait I'objet d'un compte rendu établi par le Maitre d’CEuvre. Ce compte
rendu est soumis, dans un délai de 5 jours suivant la date de réunion, a I'accord préalable
du CEA avant diffusion.
Dans certains cas, un relevé de décision est établi a I'issue de la réunion et visé par les
deux parties pour une mise en application immédiate.

ARTICLE 10 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge
pleine et entiere du Titulaire et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de
l'article 32 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 11 - RECEPTION DES TRAVAUX

La réception est prévue a la fin des Travaux pour chacune des phases et fera I'objet
d’OPR ainsi que de proces-verbaux signé contradictoirement par les parties.
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La date de signature du proces-verbal de réception est le point de départ de I'ensemble
des garanties.
Le processus détaillé de réception sera précisé lors de la phase offre.

Il est fait application du Chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 12 - GARANTIES

Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties légales et les
garanties prévues au chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Il est rappelé a ce titre que le délai de garantie de parfait achevement est d'un an a
compter de la date d'effet de la réception, de deux ans pour la garantie de bon
fonctionnement et de 10 ans pour la garantie résultant des articles 1792 et suivants du
Code Civil.

Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'ceuvre et de
déplacement du personnel sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire s'engage a intervenir pour réparer les désordres au plus tard dans un 1 jour
ouvré suivant la réception d'un courrier électronique de demande d'intervention du CEA.
Ces prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures a 17
heures.

Il est entendu que I'envoi du courrier électronique doit étre précédé d'un entretien
téléphonique avec le responsable technique du Titulaire en vue d'un diagnostic.

Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre accés aux installations, sous
réserve du respect des clauses d'hygieéne et de sécurité décrites dans les conditions
générales du CEA et que les opérations n'apportent pas une géne anormale aux
utilisateurs.

A dater de la notification des désordres par le CEA, le Titulaire dispose d’'un délai de 3
jour calendaire pour y remédier, sauf cas durgence (sécurité ou impératif de
fonctionnement) ou ce délai doit étre réduit et sera défini d'un commun accord entre les
parties. Passé ce délai, le CEA peut appliquer les pénalités mentionnées a l'article 15.2
- ci-apres et faire procéder aux travaux par un tiers aux frais et risques du Titulaire.

En cas dindisponibilité d’éléments d’équipements, la période de garantie de bon
fonctionnement est prolongée d’'une durée équivalente au temps d'arrét des éléments
d’équipement.

ARTICLE 13 - ASSURANCES

Les obligations du Titulaire en matiére d’assurance, qui s’appliquent a I'occasion de la
prestation faisant I'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du chapitre
12 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 14 - PLANNING GENERAL DE REALISATION

Le Titulaire s'engagera a réaliser les Travaux objet du présent marché.

Les travaux de la phase 1 devront étre terminés avant le 31/12/2027.

Les travaux de la phase 2 devront étre terminés avant le 31/12/2028

Les travaux de la tranche optionnelle devront étre terminés avant le 31/12/2029.

ARTICLE 15 - PENALITES

Outre les dispositions des Conditions Générales d’Achat du CEA relatives aux pénalités,
qui s’appliquent dés lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent, le
CEA peut appliquer les pénalités dans les cas et conditions suivantes.
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15.1 - En cas de non-respect de l'une quelconque des étapes-clés de réalisation fixées
au planning général de réalisation précité ou bien lors d’'une réunion de chantier, le
Titulaire encourt des pénalités de retard a hauteur de 300 Euros par jour calendaire de
retard.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

15.2 - Le Titulaire encourt en outre les pénalités suivantes :

- Non restitution du badge CEA en fin de travaux : 100 Euros par badge.

- Non-respect des délais de levée de réserves tels que stipulés sur le Proces-verbal
de réception : 150 Euros par jour calendaire de retard.

- Non-respect des délais de réparation pendant la période de garantie : 150 Euros
par jour calendaire de retard.

- Absence de nettoyage du chantier ou des abords : 500 Euros par manquement
constaté.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%.

Par ailleurs, en dehors des cas prévus aux articles 15.1 - 15.2 -, toutes les fois ou le CEA
met le Titulaire en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations dans un
délai fixé dans la mise en demeure, et dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecte pas
ce délai, le CEA peut lui appliquer une pénalité de 300 Euros par jour calendaire de
retard.

15.3 - Les pénalités sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable,
ni autres formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation.

Les pénalités sont cumulatives et leur application est indépendante des autres sanctions
auxquelles le retard peut donner lieu, notamment la résiliation éventuelle du marché.
Dans I'hypothése d’'une résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la
notification de résiliation.

Les pénalités n’ont pas un caractére libératoire de la responsabilité du Titulaire.

ARTICLE 16 - CONDITIONS DE FACTURATION

Le détail de la décomposition des conditions de facturation des travaux de base et de la
tranche optionnelle, objet du présent marché, sera précisé en phase offre.

ARTICLE 17 - FACTURES - REGLEMENTS

Conformément aux articles L2192-1 et suivants et D2192-2 du code de la commande
publique complétés par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique, les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus
Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr)
Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent
Marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique
précisée notamment par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique et comporter en particulier les informations suivantes :

- -le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587

- -le code service GRE-C qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture ;

- - le numéro d’engagement (n°de marché/commande SAP) composé de 10

chiffres
- L’adresse de facturation du CEA :
CEA de Saclay
S3C - Comptabilité fournisseur PC 75
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https://chorus-pro.gouv.fr/

91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE

Le délai de reglement est de 30 (trente) jours & compter de la date de réception de la
facture par le CEA sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations
conformément aux conditions du marché.

Les pieces justificatives attestant de I'acceptation du CEA (PV) ou d’un événement ayant
déclenché un terme de facturation doivent étre transmises en méme temps que les
factures.

Dans I'hypothése ou une facture émise porte en tout ou partie sur des prestations fermes
et optionnelles, le Titulaire doit décomposer le montant facturé en détaillant ce qui reléve
de la part ferme et de chaque option.

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.

ARTICLE 18 - REGIME FISCAL

Le montant du marché est assujetti a la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur
le jour de son fait générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le
Titulaire du marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA sur les débits.

ARTICLE 19 - JURIDICTION COMPETENTE [Si fournisseur FR]

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 20 -LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE [si fournisseur
étranger]

Il est expressément convenu que I'exécution du présent marché est soumise a la
législation francaise.

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 21 - CONCLUSION DU MARCHE

Il est demandé au Titulaire de renvoyer le présent marché diiment signé.
Fait a Grenoble en un exemplaire,

Le
Pour le Titulaire, Pour le CEA,
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