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581 DCE - Création de douches au Siége Social de la CPAM

Lot N°00 GENERALITES TCE
00.1 GENERALITES
00.1.1 Définition de I'opération

Le présent document a pour objet de décrire les travaux nécessaires a la Création de douches au
Siége Social de la CPAM pour le compte de Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Adresse de I'opération : 55-57 rue de Suéde - 17041 LA ROCHELLE Cedex
Coordonnées du maitre d'ouvrage :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie

55-57 rue de Suede - 17041 LA ROCHELLE Cedex

Les travaux seront exécutés en site occupé.

00.1.2 Equipe de maitrise d’ceuvre
Maitre d'Oeuvre - BET Fluides :
FT2E
35 rue Nicolas Denys de Fronsac - 17000 LA ROCHELLE
Tel : 05 46 27 85 93
Email : ft2e@orange.fr
Economiste :
BF ECO
30bis rue de la Belle Etoile - 17138 PUILBOREAU
Tel : 05 46 50 58 53
Email : bfeco@bfeco.fr
Bureau de contrble :
SOCOTEC LA ROCHELLE
1 rue Jean Perrin - Avenue Marillac Immeuble Le Challenge Ouest - 17000 LA ROCHELLE
Tel : 05 46 41 88 88
Email : abdellah.akhelij@socotec.com
00.1.3 Dispositions générales
Il est entendu que I'entrepreneur sera tenu de demander tous renseignements nécessaires a une
réalisation dans les régles de I'Art et de prévoir toutes les études techniques, plans d'exécution et
toutes les dépenses pour tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'un ouvrage a forfait pour
les travaux de son lot.
00.1.4 Liste des lots
- Les travaux sont divisés en lots répartis comme suit :
Lot N°00 GENERALITES TCE
Lot N°01 PLATRERIE / MENUISERIES
Lot N°02 REVETEMENTS DE SOLS / PEINTURE
Lot N°03 ELECTRICITE / VENTILATION / CHAUFFAGE / SANITAIRE
00.2 SPECIFICATIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
00.2.1 Reconnaissance du site et des existants

Les travaux du présent lot sont réalisés en batiment existant, en site occupé. L’entreprise est réputée
avoir pris parfaite connaissance des lieux, de leur accessibilité, des contraintes d’exploitation, des
installations existantes, ainsi que des sujétions liées a la continuité d’activité des occupants. Elle
intégrera dans son offre toutes dispositions nécessaires a I'exécution des travaux sans géne
excessive pour les usagers, y compris phasage, interventions hors horaires usuels si requis, et
coordination avec les autres corps d’état.

Visite du site obligatoire
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581 DCE - Création de douches au Siége Social de la CPAM

Lot N°00 GENE

RALITES TCE

00.2.2 Réglementations techniques

Les réglementations techniques qui régissent la plus grande partie des travaux, produits et procédés
utilisés dans les travaux de batiment sont les suivantes :

* Les arrétés concernant la protection des batiments contre I'incendie avec leurs additifs,

« La réglementation acoustique (NRA),

* La réglementation thermique,

Pour les travaux, produits et procédés traditionnels :
* Les documents techniques unifiés (DTU),

 Les normes francaises AFNOR,

* Regles ou recommandations professionnelles.

Pour les produits et procédés « non traditionnels » ou « innovants » non couverts par les
réglementations ci-dessus :

* Avis techniques,

» Agréments techniques européens,

» Procédure ATEX (avis techniques expérimentaux),

* Produits certifiés,

 Cahier des charges de mise en ceuvre par les fabricants,

* Procédure d’avis de chantier, ,

* CCTG : DTU approuvés par décret, pour les marchés publics.

Les régles de calcul Eurocodes.

00.3 PRESTATIONS A LA CHARGE DES ENTREPRISES

00.3.1 Prestations a la charge des entreprises

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :

« La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché.

« L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier.

« L'établissement des plans d'exécution, dans les cas ou ils sont a la charge selon le CCAP.

» Tous les échafaudages, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux.

» Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc... dans les conditions
précisées aux documents contractuels.

* la fixation par tous moyens de leurs ouvrages.

« L'enlevement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages pendant et apres travaux.

* La main d’'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc. de leurs ouvrages en fin de travaux et aprées réception.

» La remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements.

* Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.
nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

« La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et compte prorata.

* Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux.

* La fermeture quotidienne du chantier et des logements.

Les travaux faisant I'objet du présent dossier concernent toutes les prestations :

 Décrites dans le présent descriptif.

 Portées sur les documents graphiques (plans et carnets de détails y compris toutes les légendes
mentionnées sur les plans et carnets nécessaires a la réalisation compléte de la construction).

« |l est bien entendu que moyennant le prix total forfaitaire, I'entrepreneur devra assurer toutes les
fournitures et exécuter tous les travaux nécessaires a l'achévement des travaux sans aucun
supplément.

« Le respect de tous les réglements et normes en vigueur a la date de la remise de I'offre ainsi que les
regles de I'art de sa profession.
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00.3.2

00.3.3

00.3.4

00.3.5

00.3.6

00.3.7

* |l ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une méconnaissance de ces normes et régles pour justifier
de malfagons ou de demande de travaux supplémentaires.

* Le respect et la protection des ouvrages existants, soit sur le site, soit sur les propriétés mitoyennes,
soit sur le domaine public.

* Le respect du PGC SPS établi par le coordonnateur.

Coordination sécurité et protection de la santé sur les chantiers

Seront applicables a I'exécution des présents marchés les lois, autres décrets, circulaires et autres
textes officiels ayant trait a la coordination sécurité.

L'entrepreneur sera contractuellement tenu de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de
répondre a toutes les demandes du coordinateur concernant lintégration de la sécurité et
l'organisation de la coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sur le chantier.
Tous les frais en découlant pour I'entrepreneur seront contractuellement réputés compris dans le
montant du marché.

Echaufaudages montage des matériaux

Chaque Entrepreneur devra tous les échafaudages nécessaires a I'exécution des travaux de son
propre lot, pour leurs locations, poses, déposes et double transport.
Chaque Entrepreneur fera son affaire personnelle des manutentions et du stockage de ses matériaux.

Protection des ouvrages exécutés

Les Entrepreneurs seront tenus pour responsables des ouvrages de leur lot et en devront la garde, la
protection et la conservation jusqu'a la réception prononcée sans réserve.

Il est précisé que les Entrepreneurs seront tenus pour responsables des dommages causés a l'aspect
des parements apparents des ouvrages.

Echantillons

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le maitre d’ceuvre. Ceux-ci doivent étre montés
en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour
éviter toutes substitution.

lls seront entreposés par les entrepreneurs dans un local spécial annexé au bureau du maitre
d’ceuvre. Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera
une case réservées a la signature du maitre d’ceuvre qui sera seul juge de la conformité de ces
échantillons avec les spécifications des piéces du dossier, et une case réservée pour la signature du
maitre de 'ouvrage qui manifestera ainsi son acceptation.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon a ses risques et périls,
tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures
visées ci-dessus.

Eléments modéles

Pour certains ouvrages fabriqués ou préfabriqués et dont le nombre d'éléments de méme type est
suffisant pour le justifier, le maitre d’ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en
place sur le chantier d'un élément a titre de modele.

Cet élément pour étre, en fonction de I'avancement des travaux, soit mis en place a son emplacement
définitif, soit posé au sol sur un support adéquat. Ce modele servira a la mise au point définitive de
l'ouvrage considéré, et l'entrepreneur devra y apporter toutes les modifications jugées utiles par le
maitre d’ceuvre.

Dans le cas de modifications trop importantes, le modele devra étre repris par l'entrepreneur et
remplacé par un modele conforme.

La présentation de ce modéle devra se faire dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre lors de la
demande.

Conformité a la réglementation Sécurité Incendie

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité Incendie, les
entrepreneurs devront assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et
prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du matériau ou produit concerné.
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00.3.8

Nettoyages

Les entrepreneurs et installateurs doivent la protection et le propre nettoyage de leurs ouvrages et des
locaux, aprés manutention ou aprés pose et enlevement des gravois, afin de livrer les locaux, les
matériels ou les installations, en parfait état de propreté.

Si malgré les prescriptions ci-dessus, le chantier n’était pas maintenu dans un état de propreté
suffisante pendant I'exécution des travaux, ou si les locaux n’étaient pas livrés dans l'état de
nettoyage définitif demandé par les pieces du contrat, la Maitrise d’ceuvre pourra en I'absence du
responsable, ordonner a chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le nettoyage général du chantier a une
entreprise de nettoyage spécialisée, les frais correspondants étant a imputer a (ou aux) I'entreprise (s)
défaillante (s).

L’enlevement des gravois de provenance indéterminée sera ventilé au compte-prorata.

Enlévement et évacuations des déchets et gravois: a la charge de chaque entrepreneur

00.3.9 Gestion des déchets de chantier
Se référer au PGC.

00.3.10 Organisation du tri et de I'élimination du chantier
Se référer au PGC.

00.3.11 Surveillance des travaux
Les entreprises seront réputées étre des professionnels de la construction et d'en maitriser
parfaitement la mise en ceuvre et les normes et réglementations en vigueur.
Il n'appartient ni aux architectes, ni au bureau de contrle, ni au pilote, ni au coordinateur d'apprendre
aux entreprises comment il faut construire.
Les entreprises garantissent elles-mémes la surveillance et I'encadrement de leur main d’ceuvre et de
ce fait le contr6le quotidien de la mise en ceuvre conformément aux normes en vigueur et aux régles
de l'art.

00.3.12 Mise en conformité au PGC SPS
L'entrepreneur devra se conformer au PGC du coordonnateur SPS et aux regles de sécurité et ce,
pendant toute la durée des travaux.
En fin de chantier, il devra transmettre au coordonnateur SPS les documents lui permettant d'établir le
D.I.U.O.

00.3.13 Procés verbal d'essais
L'entrepreneur sera tenu de fournir les PV d'essais au maitre d’ceuvre et bureau de contrdle.
Les essais seront réalisés en présence du maitre d’ceuvre et du bureau de contréle.
Il devra en outre exécuter tous les essais complémentaires demandés par le maitre d'ouvrage ou le
maitre d’ceuvre.

00.3.14 Essais de fonctionnement des installations
Toutes les installations techniques seront obligatoirement soumises aux essais de bon
fonctionnement suivant les documents COPREC N°1 et 2 parus dans le cahier spécial du Moniteur
N°4954 du 6 Novembre 1998.
Ces essais sont a la charge des entreprises concernés qui devront communiquer les proces-verbaux
au contréleur technique pour avis si la prestation PV lui est confiée.
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