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Contexte et problématique dans lesquels le marché s’inscrit

Particulierement menacées a I'échelle mondiale par la fragmentation des habitats, la
prolifération des plantes exotiques envahissantes (PEE) ou encore les incendies, les foréts
semi-séche ne subsistent au niveau régional qu’a La Réunion. Autrefois représenté sur
'ensemble de la cOte ouest de I'ile et dans les Cirques, cet habitat indigéne n’est désormais
présent que sur moins d’1% de sa surface d’origine. Différents travaux d’inventaires entamés
au début des années 2000 font état de quelques centaines d’hectares répartis en une
multitude d’flots plus ou moins isolés et comportant de nombreuses espéces menaceées. Le
massif forestier de la Grande Chaloupe constitue I'un des derniers sanctuaires des reliques
les plus préservées vis-a-vis des différents aléas (feux, PEE entre autres) et dont I'état de
conservation est jugé satisfaisant par 'ensemble des parties prenantes de leur sauvegarde a
I'échelle locale.

Fort d’'une vingtaine d’'années d’investissements consentis a des expérimentations de
restauration (environ 50 hectares) et de reconstitution (environ 30 hectares), le propriétaire du
foncier (Conservatoire du Littoral) a porté I'entretien des parcelles concernées dans un double
objectif de conforter des reliques en bon état de conservation et de préserver le continuum
écologique assuré par linterconnexion avec quelques parcelles reconstituées. En tenant
compte des résultats des premiéres expérimentations et dans un soucis d’adéquation avec les
ressources disponibles, le CDL a procédé a une priorisation de ces travaux d’entretien pour
garantir la fonctionnalité des reliques et leur interconnexion. Mis en ceuvre jusqu’'a 2024, ces
travaux ont principalement porté sur les secteurs de la Grande Chaloupe et de la Ravine a
Malheur (Commune de La Possession).

En tant que bénéficiaire d’'un mécénat ayant soutenu les expérimentations de
reconstitution entre 2014 et 2020, le Parc national de La Réunion (PNRun) vient ainsi apporter
sa contribution a la sauvegarde de cet habitat si particulier et emblématique a bien des égards
en étroite collaboration avec le propriétaire du site.

Localisation
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Figure 1 : Carte de localisation des zones ciblées par le marché 2026 _PNRun_11
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ARTICLE 1. Clauses générales

1.10bjet du marché
Dans ce contexte, le présent marché concerne la réalisation d’une prestation de service pour
des travaux écologiques visant a maintenir la dynamique de croissance naturelle de la forét
semi séche, afin que celle-ci puisse a terme trouver sa fonctionnalité. Autrement dit, il s’agit
de prestations écologiques de lutte contre les espéce envahissantes (PEE) et d’entretien de
parcelles de forét semi séche.

1.2Lieux d’exécution
Le lieu d’exécution des prestations est situé sur un terrain naturel dans les hauteurs de la
Ravine a Malheur (Commune de La Possession) sur une surface totale d’environ 8 hectares
a une altitude fluctuant entre 350 et 670 métres. Une localisation précise est proposée dans
la figure 1.

1.3Documents graphiques

Des plans de localisation figurent dans les piéces du marché (dans le présent document et en
annexe). lls ne sont qu’indicatifs et ne peuvent étre opposés au maitre d’'ouvrage en cas de
litige.

A tout moment, lors de I'exécution d’une tache, le Maitre d’ouvrage ou son représentant peut
remettre des plans d'exécution a le titulaire. Le chef d’équipe doit, a tout moment, étre en
possession de ces documents graphiques en couleur relatifs a la tache a exécuter.

1.4Dégradations

Le titulaire est entierement responsable des détériorations qu’elle causerait aux ouvrages, aux
équipements, a la voirie, aux biens de tiers, aux sols et a la végétation qu’ils soient sur le
domaine public routier, fonciers conservatoire du littoral ou départemento-domanial ou hors
du site. Elle devra justifier, lors de la remise de son offre, qu’elle est titulaire d’'une assurance
garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux,
au moyen d’'une attestation portant mention de I'étendue de la garantie.

Le titulaire doit adapter la charge de ses véhicules ou de ses engins aux conditions d’accés
du site et a la résistance des sols, annuler ou retarder les travaux dans le cas de conditions
atmosphériques mauvaises (terrain détrempé) aprés accord de la maitrise d’'ouvrage. Le poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) des véhicules circulant sur le chantier doit étre adapté a la
portance des sols.

Tout dégéat sur les végétaux indigenes et autres éléments est sanctionné selon les modalités
du C.C.AP.

1.5Qualification du personnel

Le titulaire est tenu de pouvoir justifier des qualifications annoncées pour ses employés en
produisant les dipldmes attestant des niveaux de qualification.

La présence sur le site, lors des travaux, d'une personne au minimum titulaire d'un B.E.P.A. «
aménagement de l'espace » option « travaux forestiers » ou « gestion et conduite de travaux
forestiers » est exigée. Elle devra étre remplacée par une personne de qualification égale en
cas d'absence.
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Les justificatifs des qualifications nominatives des personnels effectuant les taches
(d’arrachage, de coupe, d’élagage ou de déliannage) font partie du dossier technique du
marché. Si les personnels viennent a changer en cours de marché, le titulaire doit remettre au
maitre d'ouvrage les justificatifs de qualification des nouveaux personnels au plus tard 48
heures avant le début des prestations.

L'absence de ces documents entrainera la suspension immédiate de I'exécution de la tache
qui ne pourra reprendre qu'aprés la présentation au maitre d’ouvrage des piéces demandées.
Le retard dans la réalisation de la tache, consécutif a cette suspension, pourra donner lieu au
paiement des pénalités de retard prévues au C.C.A.P.

Tout personnel du titulaire doit étre capable d’informer le public, s’il est questionné, du nom et
des coordonnées de son entreprise et du maitre d’ouvrage ainsi que de I'objectif technique
des travaux qu’il réalise.

Le Maitre d’Ouvrage insiste sur le caractére potentiellement risqué des interventions,
notamment en lien avec la topographie du site. Ainsi, une qualification spécifique du personnel
sera demandée pour certaines parcelles pentues et/ou difficiles d’accés nécessitant I'emploi
de travaux encordés. Le cas échéant, le personnel devra étre habilité a réaliser ce type
d’intervention.

1.6 Organisation du chantier

En qualité de maitre d’'ouvrage, le PNRun assurera le suivi de I'exécution des opérations
durant toute la durée du marché. Ainsi, il définira au sein du secteur Nord un interlocuteur
privilégié des entreprises retenues.

Le maitre d’'ouvrage n’a qu’un seul interlocuteur, le chef de chantier ou conducteur de travaux
de le titulaire mandataire, qui a la responsabilité des chantiers. Présent lors des interventions
sur les différents chantiers, ils peuvent étre contactés en permanence par liaison téléphonique
pendant les heures ouvrables. lIs participent aux réunions de chantier.

Par ailleurs, le titulaire aura si nécessaire a sa charge :

o Toutes les demandes d’arrété de circulation nécessaires au bon déroulement du
chantier,

e L’aménagement des acces ainsi que I'entretien desdits accés pendant toute la durée
du chantier,

o Lerepliement en fin de chantier de tous matériels de le titulaire et I'enlévement de tous
les matériaux excédentaires ainsi que la remise en état compléte des sites
d’'implantation du chantier et toutes sujétions comprises,

1.7 Déroulement du chantier
a Securite

Le maitre d’ouvrage attire I'attention du titulaire sur le fait que les parcelles numérotées 5,
11, 107, 108 et 109 font partie d’un site ouvert au public. Le titulaire doit donc veiller a prendre
toutes les dispositions pour assurer la sécurité des ouvriers et des usagers pendant toute la
durée des travaux. Ainsi, pour le cas ou des engins stationneraient dans 'emprise du chantier
en dehors des horaires de travail, ceux-ci devraient étre protégés vis-a-vis du public.

Le titulaire aura pris connaissance de toutes les difficultés de chacun des sites et prendra

toutes les dispositions pour garantir la sécurité des personnes et des biens qui seront amenés
ay travailler.
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Les engins mis en ceuvre pour réaliser la prestation doivent étre conformes aux normes de
sécurité en vigueur a la date de réalisation de la prestation, en particulier en ce qui concerne
les dispositifs anti-projections.

Lorsque les travaux se déroulent a moins de 100 métres d'une zone fréquentée par le public,
le titulaire doit prendre toute disposition de balisage et de surveillance pour garantir la sécurité
des personnes.

En cas d’avis de vents forts (vents d’une vitesse supérieure a 80km/h) et de fortes pluies, tous
les travaux devront étre arrétés et les employés du titulaire devront quitter le terrain. Il est de
la responsabilité du titulaire de se tenir informée des prévisions auprés des services de Météo
France et d’informer le secteur nord du PNRun dans le cas ou elle juge nécessaire d’annuler
l'intervention.

En cas de manquement par le titulaire aux régles de sécurité ou aux prescriptions techniques,
le maitre d’ouvrage peut a tout moment demander 'arrét d’exécution de la prestation.

b Balisage du chantier

Pendant I'exécution des travaux, toutes les entrées et sorties de chantier doivent étre
signalées par des panneaux réglementaires établis par le titulaire. Leurs emplacements
devront étre validés par le maitre d’ouvrage.

¢ Contrdole des prestations et visites de chantier

Les contrbles effectués porteront sur le respect des régles d'hygiéne et de sécurité, des
normes environnementales, des préconisations techniques faites par le prestataire dans son
dossier de réponse a l'appel d'offres et, de maniére générale, sur tous travaux ou autres
interventions pouvant entrainer un préjudice au milieu traité, et/ou au non-respect des
spécifications exigées.

Le contréle contradictoire des prestations est réalisé en présence de le titulaire a chaque visite
de chantier.

Tout contrdle contradictoire fait l'objet, 72 heures a l'avance, d’'un avis téléphonique a le
titulaire et d’'une confirmation par courriel. En cas d’absence du titulaire, le contréle unilatéral
du Parc national de La Réunion donne lieu a I'établissement d’'un constat réputé contradictoire.

Les visites de chantier ont pour but de programmer les travaux du titulaire, de contréler leur
bonne exécution de s'assurer des moyens techniques et humains mis en ceuvre, de noter les
défectuosités et retards constatés, de donner les directives pratiques non précisées dans le
marché que le titulaire devra solliciter auprés du maitre d'ouvrage.

Le compte-rendu de la visite de chantier est rédigé par le maitre d’ouvrage de maniere
hebdomadaire. Il est signé contradictoirement par le titulaire qui en regoit un exemplaire. Si
aucune observation n’est formulée dans les deux jours ouvrables suivant la réception, les
décisions prises lors de ces réunions sont exécutoires passé ce délai.

d Procédures de fin d'intervention

Pour tout ordre de service, le titulaire fait parvenir par courriel au secteur Nord du Parc
national, dans un délai maximum de 48 heures aprés intervention, un bon de fin
d’intervention sur lequel il a consigné les informations suivantes : nom du site, date de
l'intervention ou période d’intervention, lieu d’'intervention, liste des travaux effectués, nature
et quantité des fournitures mises en ceuvre, observations de le titulaire sur les éventuels
problémes rencontrés, dégradations survenues aux ouvrages, sols et/ou équipements, du fait
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de le titulaire ou de tiers, date et signature du conducteur de travaux ou du chef de chantier,
les raisons justifiants le retard ou le non-respect des délais dans I'exécution des taches.

ARTICLE 2. Clauses environnementales et prévention des
risques

2.1Respect du milieu naturel

Le titulaire doit veiller a ne pas altérer le milieu naturel et se conformer aux itinéraires
techniques prescrits par le maitre d’'ouvrage. Tout changement d’itinéraire technique se fera
avec l'accord de ce dernier afin de ne pas risquer d’endommager la faune, la flore et les
reliques d’habitats naturels.

Le titulaire devra impérativement respecter les espéces remarquables désignées par le maitre
d’ouvrage et les éviter lors d’intervention d’arrachage, de coupe, d’élagage ou délianage. Le
titulaire préviendra le maitre d’'ouvrage en cas de découverte d’'une station d’espéces
remarquables.

Il veillera a ne pas détruire les éventuels oiseaux, reptiles, amphibiens...

Dans les zones de nidification (cas par exemple du Papangue), le titulaire devra
impérativement respecter les indications du maitre d’ouvrage dans ses interventions afin de
ne pas porter atteinte aux espéces.

Certains secteurs faisant I'objet de sensibilité particuliere pourront imposer des prescriptions
ponctuelles a la réalisation des travaux sans qu’il soit possible a ce stade de les lister de
maniére exhaustive et d’en faire des principes inamovibles.

2.1Biosécurite

Eu égard a la sensibilité particuliére du site et des habitats, le titulaire proposera pour validation
a la maitrise d’'ouvrage un protocole de biosécurité adapté aux travaux objet de ce
marché.

Le titulaire devra ainsi s’informer des mesures de biosécurité a mettre en place pour tout
intervention en milieu naturel et de tout autre mesure inhérente aux travaux en coeur de parc
national. |l devra notamment avoir pris connaissance et sensibiliser ses ouvriers ou sous-
traitant sur la bonne mise en ceuvre du guide de sensibilisation aux mesures de biosécurité
(Tome 1 — Interventions en milieu naturel / Tome 2 — Travaux et aménagements) édités par la
Parc National de La Réunion (disponible en annexe).

2.2Limitation des nuisances sonores

Autant que possible, il est demandé au titulaire de limiter les nuisances sonores et lumineuses
afin de réduire le dérangement des espéces animales sauvages. Aucun travail ne sera effectué
de nuit. De maniére générale, le titulaire devra privilégier le petit matériel a motorisation
électrique ou toute autre source d’énergie non bruyante.
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2.3Qualités des fournitures, des matériaux et matériels
a Reglement et normes

Les accessoires de travaux, doivent étre estampillés « NF » ou équivalent et conformes aux
normes de I'UE sur la sécurité et I'environnement. Les prestations sont a réaliser
conformément a tous les décrets, arrétés, normes et reglements en vigueur a la date de la
remise des offres et en particulier au Cahier des Clauses Techniques Générales applicables
aux prestations faisant I'objet du marché.

b Produits nettoyants

lls seront tous biodégradables a plus de 90% et seront soumis a I'agrément du conducteur de
travaux. En aucun cas les produits nettoyants ne pourront étre utilisés sur site sans protection
adéquate (mise en place d’'un géotextile, hors ravine ou zone d’écoulement).

¢ Trongonneuses, élagueuses et taille-haies :

Dans un souci de respect des milieux, toutes les trongonneuses et autres engins a chaine
utilisés sur les sites objets du présent marché devront utiliser des lubrifiants biologiques
possédant I'écolabel européen ou un label aux exigences équivalentes.

d Tracteurs et autres engins utilisant des fluides hydrauliques
Le titulaire devra utiliser des fluides hydrauliques biodégradables.
e Utilisation d’engins thermiques

Les engins utilisés devront a minima étre conformes a la réglementation en vigueur en ce qui
concerne les émissions de gaz a effet de serre.

De maniére générale, les engins et véhicules a motorisation thermique devront étre récents.
Le titulaire veillera a ce qu’aucun fluide (carburant et essence) ne vienne polluer les sols.
f Utilisation de produits phytocides

D’un point de vue réglementaire, il est porté a l'attention du titulaire que I'utilisation de
produits destinés a détruire ou a réguler des espéces, méme dans un but agricole, pastoral
ou forestier, est réeglementée en cceur de parc national et, le cas échéant, soumise a
autorisation écrite du directeur de I’établissement public. Le cas échéant, cette
autorisation d’utiliser des produits phytocides et phytosanitaires définit les modalités,
quantités, périodes (etc) en tenant compte de leur impact sur les espéces et habitats indigénes
(cf. modalité 8 relative a la régulation ou la destruction d’espéces de la Charte du parc
national).

Dans le cadre du présent marché, I'utilisation de phytocides est proscrite. Au regard du
descriptif des prestations attendues (détaillées aux article 3 et 4 du CCTP), celle-ci n’est en
effet pas indispensable, ni encouragée au vu des conséquences non négligeables qu’il peut y
avoir sur I'environnement et sur la santé de I'applicateur.
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g Déchets de chantier

Un engagement de gestion des déchets et de respect du développement durable est
obligatoire.

Le titulaire doit quitter ou laisser le chantier propre et libre de tout déchet ou produit dangereux
pendant et aprés I'exécution des travaux.

Le stockage des déchets sur le site n’est pas autorisé. Les déchets de chantier devront étre
évacués quotidiennement. Pour le cas de déchets verts issus des opérations, les
modalités de gestion sont précisées dans la partie 3.3.d du CCTP. Le titulaire devra trier
et procéder a I'enlévement et au transport des déchets sur des sites d’évacuation ou de
traitement autorisés. Les déchets verts devront étre entreposés temporairement sur des
surfaces dédiées (zones planes hors écoulements) préalablement validées par la maitrise
d’ouvrage.

Le titulaire devra produire tout document attestant de son engagement dans la démarche de
développement durable.

h Opérations de broyage

Si des taches de broyages sont mises en ceuvre pour traiter des rémanents issus des travaux
de lutte, celles-ci seront réalisées préférentiellement de maniére a permettre a la petite faune
de s’échapper lors des interventions : broyage centrifuges (du centre vers la périphérie) ou
fauches linéaires d’'un cbté de la zone a l'autre, en direction d’'une zone refuge (bois, friche
non fauchée).

i Prévention des risques

Risque de vol
La surveillance des zones vis-a-vis du risque de vol sera prise en charge par le titulaire.

La sécurisation du chantier devra notamment satisfaire aux exigences suivantes :
¢ Dissimulation ou repli systématique des installations chantier (outils, réservoirs eau...)
sur site les fins de journée travaillées et les veilles d’interruptions de plusieurs jours,
¢ Aucun dispositif de signalétique particulier a proximité immédiate du chantier.

Risque d’incendie

Il incombera au titulaire de prévenir le risque d’incendie en prenant toutes les mesures qui
s’imposeront. Toute latitude est laissée aux titulaires de proposer dans leurs offres des
mesures contribuant a la sécurisation des travaux.

Il sera interdit de faire du feu sur le chantier, y compris pour raisons alimentaires ou de gestion
des déchets verts.
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ARTICLE 3. Phase préliminaire et description des prestations
attendues

3.1Phase préliminaire
a Visites préalables de chantier

Le titulaire est réputé pour I'exécution des prestations, avoir préalablement a la remise des
offres :

e Pris pleinement connaissance de tous les documents utiles a leur réalisation,

o Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages, s'étre rendu
compte de leur importance et de leur particularité,

o Procédé a une visite détaillée du terrain et pris parfaitement connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, ainsi qu'a
l'organisation et au fonctionnement des différents chantiers

Le titulaire est ainsi réputé, avant I'établissement de ses prix, avoir exactement apprécié la
nature et les difficultés présentées par les différentes prestations. Par conséquent, le titulaire
ne pourra prétendre a aucune plus-value sur ses prix en fonction des difficultés qu’il pourra
rencontrer lors de I'exécution des travaux.

Contacts :

Monsieur Christian BEILLEVAIRE — Responsable du secteur Nord
christian.beillevaire@reunion-parcnational.fr / 0262 90 99 25

Monsieur Guillaume PAYET — Adjoint au Responsable du secteur Nord
gquillaume.payet@reunion-parcnational.fr / 02 62 90 99 21

b Amenée et repli de chantier

Le titulaire des travaux prépare les chantiers dans les conditions prévues aux C.C.T.P., en
fonction du planning prévisionnel de chantier et des moyens humains et matériels qu'ils se
sont engagés a respecter dans le cadre de la réalisation du chantier.

Ainsi, dans le cadre de 'amenée et du repli de chantier, le titulaire devra prévoir l'installation
d’'un poste d’installation de chantier et d’'un poste de repli. En outre, il devra fournir :
e |'établissement de I'organigramme nominatif du chantier,
e Le programme d'exécution,
o Les dispositifs de contrdle et de gestion de la qualité, notamment la tenue d’'un carnet
dans lequel devra étre consigné I'avancer hebdomadaire du chantier.
e Lareconnaissance des différentes contraintes (circulation),
e La reconnaissance des lieux pour l'installation du chantier, le stockage des matériaux
et le choix de la filiere d'évacuation,
e L'installation de chantier générale conformément a la réglementation en matiére de
droit du travail,
Toutes sujétions liées a la continuité d'accés des usagers et/ou exploitants du site,
o Les comptes rendus de réunions de chantier.

A la fin du chantier, le titulaire sera tenu aux obligations suivantes :
o Le repliement des installations de chantier,
e La remise en état des lieux.
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¢ Délimitation et piquetage des parcelles

Le maitre d’ouvrage fournira au titulaire les fonds cartographiques et couches SIG au format
numérique de I'agencement des parcelles a traiter et des points a matérialiser.

La zone d’intervention, objet du programme, est découpée en plusieurs parcelles de forme et
superficie variables selon la nature des interventions a mener.

Les parcelles concernées par les travaux ne feront pas I'objet d’opérations physiques de
délimitation et de piquetage. En effet, le titulaire devra utiliser des outils numériques de
géolocalisation. Pour ce faire, le Parc national mettra a disposition, sous format numérique,
les fonds cartographiques qui, intégrés a un outil numérique de géolocalisation, permettront
de déterminer 'emprise des parcelles a traiter. Le maitre d’ouvrage pourra toutefois effectuer
au besoin un piquetage sommaire de repérage.

La maitrise d’ouvrage assurera un contrdle régulier du respect des limites.

d Prise en compte des éléments remarquables de la zone

Le secteur des travaux n’est pas une zone découverte de plein champ et complétement plane.
Elle comporte des éléments de microtopographie ainsi que des éléments végétaux non
invasifs déja en place. Il n’est pas question de modifier ou supprimer ces éléments.

Les prestations de luttes qui vont étre réalisées dans cette zone doivent tenir compte de ces
éléments remarquables et s’en accommoder : pente longitudinale, chaos rocheux, micro-
déclivités de la roche meére, roches affleurantes imperméables favorisant I'hydromorphie,
taches plus ou moins denses et plus ou moins larges d’arbres, arbustes, arbrisseaux
indigenes, etc.

3.2 Description des actions

La zone ciblée par le présent marché est majoritairement occupée par des espéces exotiques
dont certaines réputées invasives. Une cartographie réalisée par le Parc national a permis de
caractériser la répartition des plantes exotiques envahissantes (PEE) présentes et leur degré
de recouvrement respectif. Un inventaire qualitatif a été réalisé entre avril et novembre 2025
pour affiner la localisation des secteurs prioritaires d’intervention et d’actualiser la liste des
PEE présentes sur la zone. Toutefois, cette liste d’espéces est hon exhaustive et peut
étre amenée a étre amendée par le titulaire au gré de ses observations de terrain.

Les parcelles a traiter ont fait 'objet de 2 typologies de travaux. Il faut ainsi distinguer les
parcelles ou I'habitat forét séche est encore existant et relativement préservé (5b, 5¢, 6, 11,
20 et 22) de celles ayant nécessité la réintroduction d’espéces indigénes pour reconstituer en
partie le cortege floristique (21, 107, 108, 109).

Dans le cas du présent marché, les prestations attendues portent principalement sur :
L’arrachage,

La coupe,

L’élagage,

Le déliannage

= Le marché prévoit une unique intervention par parcelle. Cette intervention annuelle
est pressentie entre les mois de juillet et novembre.

Pour toutes les espéces invasives, la période d’intervention avant fructification sera privilégiée.
Les produits de coupe issus des différents traitements devront étre andainés en évitant les
différentes espéces présentes au sol et notamment les orchidées et fougéres indigénes.
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Les différents andains ne devront pas dépasser un volume de 1m3 et seront répartis de
maniere homogéne sur chaque parcelle, en privilégiant les limites parcellaires.

Une méthode peut se suffire a elle-méme, mais dans la plupart des cas, I'action va nécessiter
d’employer des méthodes combinées pour maximiser les chances de résultat. Un descriptif
des différentes méthodes est ainsi proposé ci-aprés.

Ces éléments techniques doivent étre considérés comme des guides a adapter aux conditions
du milieu en accord avec le maitre d’ouvrage. lls s’'inspirent du « Guide méthodologique de
lutte contre 20 espéces de PEE a La Réunion » réalisé par les services du Parc national en
étroite collaboration avec différents partenaires, acteurs de la lutte contre les PEE a I'échelle
régionale (disponible en annexe). Un document édité dans le cadre du projet FEDER
ECODOM-3E (Etat des COnnaissances sur les DOnnées existantes et sur les Méthodes de
lutte contre les Espéces Exotiques Envahissantes), cofinancé par I'Union Européenne, la
Région Réunion et I'Etat. Aussi, le titulaire pourra proposer des méthodes complémentaires
de traitement des espéces invasives.

e L’arrachage :

C’est la méthode la plus efficace lorsqu’elle est rendue possible. Le but est de déraciner la
plante en prenant soin de retirer tout le systeme racinaire pour éviter tous rejets. Pour les
espéces ayant une racine pivot trés profonde cette manipulation manuelle est quasi
impossible. L'idéal est d’arracher aprés la pluie, quand le sol est meuble. En fonction de la
hauteur et la résistance de la plante, I'arrachage peut étre réalisé soit directement a la main
ou selon un protocole décliné ci-dessous :

= Couper l'individu en gardant 60 cm a 1m de longueur de tronc pour que la souche

soit facilement manipulable et aider a la désolidariser de la terre ;

=>» Retirer la terre autour de la souche avec une pioche jusqu’a accéder aux racines ;

= Dégager la terre sur et sous les racines pour pouvoir glisser et manoceuvrer un outil

pour les sectionner (sabre, scie, taille-branche...) ;

=>» Si le diamétre de la souche est inférieur 10 cm, glisser dessous une barre a mine

pour essayer de la soulever et d’arracher les petites racines restantes. Prendre appui

sur une grosse pierre ou tronc pour faire levier ;

=>» Procéder a I'extraction de la souche en manipulant la partie du tronc conservée.

= Suspendre les individus téte en bas sur la végétation alentour pour permettre leur

desséchement et éviter la reprise ;

e Lacoupe

Lorsque I'arrachage est impossible, la coupe est préconisée pour éliminer les individus. Elle
peut se réaliser soit au sabre ou a la trongonneuse. La coupe est réalisée au plus proche du
sol pour minimiser le risque de rejets. Si des rejets sont présents, la technique du « tire séve
» peut s’avérer intéressante. Elle consiste a laisser un rejet en place, qui va puiser dans les
ressources de la plante et minimiser I'énergie disponible a sa reprise.

Pour les spécimens a faible diamétre (soit 2 cm) et formant des buissons denses, l'utilisation
d’'un taille-haie thermique peut étre envisagé. Cela permet d’optimiser le temps de lutte. A titre
indicatif, il faut compter par exemple 10 minutes pour 20m? de Raisin marron (Rubus
alceifolius). Cette méthode est déclinable pour de nombreuses espéces, la contrainte majeure
étant 'acheminement du matériel sur les zones de chantier.

La période d’intervention est a programmer pendant la floraison ou début des
fructifications.
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o L’élagage

Lorsque l'arrachage et la coupe s’avérent inefficaces, I'élagage apparait pertinent. Cette
méthode consiste a intervenir sur le houppier des végétaux ligneux dont le diamétre est
supérieur a 15 cm, sans porter atteinte a leur survie. L’objectif est de préserver les hauteurs
de végétation du spécimen afin de conserver a la lisiére son caractére naturel.

Dans une configuration ou le taux de recouvrement des plantes exotiques est plus important
que les indigénes, I'élagage vise a limiter et réguler la progression des plantes exotiques en
faveur de la croissance et la régénération des indigénes.

e Le déliannage

Le déliannage est une technique complémentaire a la coupe et a 'arrachage. Cette action
cible les espéces lianescentes et non ligneuse (ex : Rose des bois). Cette intervention consiste
a retirer la plante exotique enchevétrée a l'indigéne.

Afin de répondre a la spécificité de chaque zone, un descriptif détaillé de chaque parcelle
ciblée par les travaux est proposé ci-aprés dans l'article 4. Ce descriptif aborde un état
des lieux avec des prescriptions de méthodes et stratégies d’interventions. Des éléments
concernant I'accés et le cheminement dans les parcelles sont également proposés.

3.3 Moyens a mettre en ceuvre
a Organisation générale du chantier

e Le titulaire s’assurera avant toute intervention des bonnes conditions météorologiques
et de luminosité (aucune intervention par vent violent, obscurité, brouillard épais, ...)
pour la réalisation des travaux de lutte manuelle.

o Le titulaire se doit de mettre tous les moyens a sa disposition pour assurer la sécurité
du chantier a la fois pour ses équipes comme pour les usagers.

e Le titulaire se doit d’assurer un suivi sécuritaire des agents et de s’assurer de la bonne
formation de ses équipes aux risques pour la sécurité des travailleurs de ce type de
chantier (risque de projection, coupure, amputation, écrasement a la suite d’'une chute
d’arbre ou de branche, ...). L’ensemble des régles de sécurité inhérentes a ce type de
chantier doivent étre respectées en tout temps (dégagement de la zone de travail,
travail en équilibre stable, ...).

e Le titulaire se doit de s’assurer de la bonne connaissance de la flore de ces
équipes (aussi bien en ce qui concerne la flore exotique que la flore indigéne,
dont certaines espéces sont protégées), a minima du chef de chantier / chef
d’équipe. Ce dernier devra constamment étre sur place pour I’encadrement de
ses équipes.

b Risques et enjeux environnementaux

e S’agissant du travail de lutte sur des sujets de grande taille, le titulaire prendra toutes
les précautions nécessaires pour I'abattage en toute sécurité et en préservant au
maximum le milieu naturel d’éventuelles chutes de branches ou déstabilisation de talus
par dessouchage.

e Le titulaire ainsi que ses équipes devront prendre en compte le Guide de Biosécurité
(disponible en annexe). Le matériels utilisé et les vétements des ouvriers devront
notamment étre parfaitement nettoyé en amont des intervention (dans les locaux du
titulaire) afin de ne pas favoriser 'apport de graines exogénes.
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¢ Une attention particuliére devra également étre portée sur le cheminement des ouvriers
entre les secteurs fortement envahis et les secteurs situés en lisiere des milieux
naturels attenants. Les interventions devront étre réalisées de maniére centripéte (de
I'extérieur vers l'intérieur).

o Une attention particuliere devra enfin étre portée sur la préservation des espéces
indigénes (piquetage / rubalise, élagage en cas de besoin (si espéce non protégée),
protections bois, haubanage, etc.). Afin de limiter et réduire le risque de piétinement
des herbacées indigénes (plantules, fougéres et orchidées). Une signalétique adaptée
sera proposée lors de la visite de site.

¢ Matériels et méthodologies d’intervention

e Le choix du matériel utilisé est important afin de ne pas perturber le milieu naturel :
trongonneuse (taille du guide chaine, poids, ...), sabres (aiguisage), pioches, pics (tire-
fort), serpe, etc.

¢ Une attention particuliére devra étre portée sur la méthodologie d’intervention
sur les individus en fruits de Choca vert. L’ensemble des propagules et déchets
verts issus des opérations de lutte devront étre rassemblés (si possible sur
géotextile) puis évacués des sites d’intervention.

e L'utilisation de débroussailleuses est proscrite.

d Gestion des déchets verts

¢ Compte tenu de la configuration topologique des parcelles, I'évacuation des déchets
issus de la lutte n’est pas obligatoire sauf pour le Choca vert.

o Lorsque celle-ci est possible, le titulaire doit prévoir les moyens de transports adaptés
pour I'évacuation des déchets verts si évacuation en décharge contrélée. Pour
certaines espéces, une valorisation des déchets verts pourra étre envisagée
(compostage, valorisation suivant les filiéres de retraitement, paillage, utilisation pour
création de fascines et tressages, etc.). Ces pistes de valorisation devront étre
préalablement validées par la MOA.

e Traitement spécifique d’espéce exotique par traitement phytosanitaire

Comme indiqué dans l'articule 2.3.f du présent CCTP, 'emploi de produits phytocides est
proscrit.
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ARTICLE 4. Description des prescriptions détaillées sur chaque
parcelle

Localisation : se référer a la carte en figure 1.

Parcelle 5 B : « Rempart Bois sable »

Surface : 0.28 ha

Conditions géographiques et d’acceés :

- L’accés a cette parcelle s’effectue en empruntant la piste DFCI puis un petit sentier
d’accés au niveau des plantations, aprés 10 min de marche ;

- Coordonnées GPS d'acceés a la parcelle X: 331857,1; Y : 7685736,0

Parcelle située a flanc de falaise sur des zones pentues prés de remparts abrupts

Etat des lieux : Etat de conservation de la parcelle satisfaisant avec une forte richesse
spécifique. Présence de régénération naturelle. Fructification et floraison de certaines espéces
indigénes (Diospyros borbonica, Ebénacées). Présence d’espéces protégées sur la zone
(Indigofera ammoxylum, Fabacées ; Foetida mauritiana, Lecythidacées). Bien que I'effort de
lutte ait été bénéfique pour la régénération du milieu, les espéces envahissantes colonisent la
zone dans les endroits les plus ouverts. A noter par ailleurs, la mortalité constatée d’une
dizaine de Grand natte (Mimusops balata, Sapotacées) adulte.

Espéces envahissantes cibles a éliminer :

¢ Rose de bois (Distimake tuberosus, Convolvulacées, Inv' : 3),
Liane papillon (Hiptage benghalensis, Malpighiacées, Inv : 5),
Avocat marron (Litsea glutinosa, Lauracées, Inv : 5),
Faux-poivrier blanc (Searsia longipes, Anacardiacées, Inv : 5),
Jamrosat (Syzygium jambos, Myrtacées, Inv : 5),
Bois caraibes (Tecoma stans, Bignoniacées, Inv : 5).

Méthode et stratégie de lutte :

» L’arrachage des plantules des espéces cibles citées.

» Pour les individus des espéces cibles d’'une hauteur de 1 et 4m: 'arrachage est a
prioriser. Dans le cas ou cette méthode est impossible, opter pour la coupe des
individus au plus pres du sol.

» Pour les gros individus, dont le diamétre est supérieur a 20 cm, tels que le Syzygium
Jambos un élagage du houpier est préconisé sur les individus génant directement au
développement (Régénération, croissance) des especes indigénes.

» La suppression totale de la Liane papillon est attendue sur la parcelle.

Autres éléments importants a prendre en compte :
Eviter de créer de grosses trouées car cela favorise la propagation rapide des
envahissantes.

Parcelle 5 C : « Créte Bois Olive »

Surface : 0.15 ha

Conditions géographiques et d’acceés :

- L’accés a cette parcelle s’effectue en empruntant la piste DFCI et un petit sentier
d’acces au niveau des zones plantées, aprés 20 min de marche.

- Coordonnées GPS du début de parcelle : X : 331802,1; Y : 7685821.0

- Parcelle située a flanc de falaise sur des zones pentues prés de remparts abrupts.

" Inv = Invasbilité (source : index taxonomique de la flore vasculaire de La Réunion, © CBNM, 2025)
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Etat des lieux : La parcelle présente un bon état de conservation. Présence de nombreux
Bois olive (Olea europaea, Oleacéés) en bon état et pour certain au stade de fructification. Le
sous-bois est relativement bien préservé avec la présence de fougéres et orchidées indigénes.
Avec un taux d’invasion relativement faible, cette parcelle reste la moins envahie. Bien que
'effort de lutte ait été bénéfique pour les indigénes, on constate toutefois la présence de
plantule d’exotiques en sous-bois ce qui peut impacter directement la régénération naturelle a
terme.

Espéces envahissantes cibles a éliminer :
o Choka vert (Furcrea foetida, Asparagacées, Inv : 5),
e Faux-poivrier blanc (Searsia longipes, Anacardiacées, Inv : 5).

Méthode et stratégie de lutte :
» L’arrachage des plantules des espéces cibles est prioritaire sur cette parcelle. (Cf
Annexe ltinéraire technique pour Choka vert)
» Pour les individus de 1 a 4 m de hauteur la coupe est préconisée lorsque l'arrache
n‘est pas possible.

Parcelle 6 : Rempart Grande-Chaloupe

Surface : 0,8 ha

Conditions géographiques et d’acceés :

- L’acces a cette parcelle s’effectue depuis la RD41 aprés 15 min de marche dans des
conditions relativement difficiles (terrain accidenté, zone pentue).

- Coordonnées GPS d'acces a la parcelle : X : 332171,9 ; Y : 7685212,2

Parcelle située a flanc de falaise sur des zones pentues prés de remparts abrupts

Etat des lieux : C’est I'une des reliques les mieux préservées du massif. L'effort de lutte
ayant probablement favorisé la régénération naturelle et les indigénes en stade arbustive.
Forte diversité spécifique car présence de nombreux Bois de senteur bleu (Dombeya
populnea, Malvacées), Bois d’huile (Erythroxylum hypericifolium, Erythroxylacées), Bois puant
(Foetida mauritiana, Lecythidacées), Bois de néfles a grosses feuilles (Eugénia mespiloides,
Myrtacées). Observation également rares d’individus de Prune rat (Myonima obovata,
Rubiacées), Bois de buis (Fernelia buxifolia, Rubiacées) et Dombeya deleslei (Malvacées). Le
sous-bois présente de nombreuses fougéres et orchidées.

Espéces envahissantes cibles a éliminer :

Choka vert (Furcrea foetida, Asparagacées, Inv : 5),

Liane papillon (Hiptage benghalensis, Malpighiacées, Inv : 5),
Faux-poivrier blanc (Searsia longipes, Anacardiacées, Inv : 5),
Jamrosat (Syzygium jambos, Myrtacées, Inv : 5)

Méthode et stratégie de lutte :

» L’arrachage des plantules des espéces cibles. Se référer a 'annexe 2 des méthodes de
lutte par espeéce.

» Procéder a la coupe sur les especes cibles de 1 a 4 m hauteur lorsque I'arrachage est
impossible.

» Pour les gros individus, dont le diamétre supérieur a 20 cm, tels que le Syzygium privilégier
I'élagage des individus qui génent directement les espéces indigénes.

» |l est demandé une lutte totale sur les juvéniles de Choka vert et la Liane papillon en
adaptant les différentes méthodes de lutte proposées en annexe 1 et 2 pour une efficacité
de l'action.
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Autres éléments importants a prendre en compte :

o Présence de nombreuses espéces rares et protégees, dont des espéces peu observées
sur le massif (Eugenia mespiloides, Myrtacées ; Dombeya deleslei, Malvacées) ;

e par endroits sous-bois trés préservé avec de nombreuses orchidées et fougéres indigénes.

Parcelle 11

Surface : 0,7 ha

Conditions géographiques et d’acceés :
Accés trés facile estimé a 1 minute de la piste DFCI de la Grande Chaloupe. Parcelle
relativement plane.

Etat des lieux : C’est une parcelle de restauration qui a fait 'objet de plantation dans des
programmes de gestion historique. L’Etat de conservation est relativement satisfaisant avec
une diversité spécifique moyennement importante et peu envahi. Présence de nombreux
grands Bois rempart (Agarista salcifolia, Ericacées). Pas de couvert végétale dépassant les 5
m de haut. L’envahissement se concentre sur la strate arbustive et herbacé. Pas d’enjeu
majeur sur la régénération naturelle. Présence de certaines espéces rares en nombre
restreint : Bois puant (Foetida mauritiana, Lecythidacées), Bois senteur bleu (Dombeya
populnea, Malvacées), Bois sable (Indigofera ammoxylum, Fabacées).

Espéces envahissantes cibles a éliminer :
e Galabert (Lantana camara, Verbenacées, Inv : X),
e Avocat marron (Litsea glutinosa, Lauracées, Inv : 5),
o Goyavier (Psidium cattleyanum, Myrtaces, Inv : 5),
o Faux-poivrier blanc (Searsia longipes, Anacardiacées, Inv : 5).

Méthode et stratégie de lutte :
» L’arrachage des plantules des espéces cibles.
» Procéder a la coupe au plus pres du sol des espéces cibles de 1 a 4 m de hauteur.

Autres éléments importants a prendre en compte :

> Evitez de créer de grosses trouées pouvant favoriser la propagation rapide des
envahissantes.

» Compte tenu de la présence de plants indigénes et endémiques réintroduits et de la
régénération naturelle, une vigilance particuliére sera a adopter pour le lieu de stockage
des andains.

Parcelle 20

Surface : 1,23 ha

Conditions géographiques et d’acceés :

Acces relativement simple, a 5 minutes de la RD41. Cependant, I'accés n’est pas entretenu et
donc potentiellement refermé au moment des travaux. Elle se situe a proximité de la parcelle
6.

Etat des lieux : Zone dominée par des espéces exotiques (principalement Syzygium jambos)
avec une trés faible présence d’espéces indigenes. Traces anciennes de cultures, présence
de Curcuma. Cette parcelle est a proximité d’une zone en trés bon état de conservation d’ou
l'intérét de l'intervention.

18
CCTP 2026 _PNR 11 « Restauration écologique de la forét semi séche de la Grande Chaloupe »




Parc national

% & dc La Réunion

Espéces envahissantes cibles a éliminer :

o Liane papillon (Hiptage benghalensis, Malpighiacées, Inv : 5)
Galabert (Lantana camara, Verbenacées, Inv : X)
Avocat marron (Litsea glutinosa, Lauraceées, Inv : 5)
Goyavier (Psidium cattleyanum, Myrtaces, Inv : 5)
Jamrosat (Syzygium jambos, Myrtacées, Inv : 5).

Méthode et stratégie de lutte :

> |l s’agit principalement de mettre en lumiére les arbres et arbustes indigénes présent dans
le fourré de Jamerosat en élaguant tous les arbres exotiques en contact direct avec les
espéces indigénes.

» Coupe au plus prés du sol des espéces exotiques 1 a 4 m de hauteur qui impactent
immédiatement les espéces indigénes ;

» Traitement total de la Liane papillon sur la parcelle.

> |l sera demande un contréle du front de colonisation des espéces cibles émanant de la
parcelle située a proximité.

Autres éléments importants a prendre en compte :
o FEvitez de créer de grosses trouées pouvant favoriser la propagation rapide des
envahissantes.

Parcelle 21 :

Surface : 0,565 ha

Conditions géographiques et d’acceés :
Accés facile estimé a 2 minutes de marche depuis la RD41.
Coordonnée GPS : X :332155 Y : 7685422.

Etat des lieux : Elle présente une forte diversité spécifique et des indigénes en bon état
sanitaire. C’est une parcelle qui a fait 'objet d’'un renforcement par la réintroduction de plantes
indigénes. Présence de Bois rempart (Agarista salcifolia, Ericacées) a I'état naturel. Parcelle
qui a fait 'objet d’'une intervention en 2024 par une équipe du Parc national.

La parcelle se situe a proximité de deux zones de reliques dont le Cap Francis qui est un site
d’expérimentation de réintroduction de Lézards verts des Hauts (Phelsuma borbonica, espéce
de Reptile endémique et protégée). Ce qui explique la forte densité de plantation de Petit
vacoa (Pandanus sylvestris, Pandancées) sur zone. Des espéces protégées ont été
réintroduites tels que : Foulsapate marron (Hibicus boryanus, Malvacées), Mazambron marron
(Aloe macra, Asphodelacées), Latanier rouge (Latania lontaroides, Arecacées), Bois de
senteur blanc (Ruizia cordata, Malvacées).
Espéces envahissantes a éliminer :

¢ Mourongue marron (Brenia retusa, Phyllanthacées, Inv : 4),
Choka vert (Furcrea foetida, Asparagaceées, Inv : 5),
Galabert (Lantana camara, Verbenacées, Inv : X),
Faux poivrier (Schinus terebenthifolius, Anacardiacées, Inv : 5),
Faux-poivrier blanc (Searsia longipes, Anacardiacées, Inv : 5),
Goyavier (Psidium cattleyanum, Myrtaces, Inv : 5).

Méthode et stratégie de lutte :

» Prioriser la lutte sur la strate arbustive (de 1 a 4m).

» Procéder a I'arrache des espéces cibles au stade juvénile.

» Elimination totale du choka vert au stade juvénile en suivant la méthode indiquée en
annexe. Il est préconisé la coupe du mat de choka en fruit.
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» Opter pour la coupe au plus prés du sol des espéces exotiques concernées pour les
espéces de 1 a 4 m hauteur non arrachable.
» Détourage de 1 m des espéces indigénes plantées.

Autres éléments importants a prendre en compte :

o Espéces plantées encore au stade juvénile ou ne dépassant pas les 1 m. Risque de
piétinement ou de coupe accidentelle.

¢ Risque de piqlres d’insectes (guépes, abeilles, fourmis rouge).

Parcelle 22 :

Surface : 0,61 ha

Conditions géographiques et d’acceés :
La zone se situe entre les parcelles 5B (bois sable) et 5C (Créte bois d’olive). Accés
relativement fermé par les espéces exotiques. Temps d’accés estimé a 15 minutes.

Etat des lieux : Zone totalement envahie par des espéces exotiques : quasiment aucunes
espéces indigénes présentes. L'objectif de la lutte sur la zone est de limiter le front d’invasion
sur les parcelles limitrophes. Faible diversité spécifique sur la zone.

Espéces envahissantes a éliminer :

e Choka vert (Furcrea foetida, Asparagaceées, Inv : 5),
Liane papillon (Hiptage benghalensis, Malpighiacées, Inv : 5),
Galabert (Lantana camara, Verbenacées, Inv : X),
Faux-poivrier blanc (Searsia longipes, Anacardiacées, Inv : 5),
Jamrosat (Syzygium jambos, Myrtacées, Inv : 5).

Méthode et stratégie de lutte :

» Elimination des Choka vert au stade juvénile en utilisant la méthode d’arrachage. (cf
Annexe 2).

» Couper les mats de Choka sur site afin d’éviter les dispersions des bulbilles.

» Procéder a la coupe sur les espéeces cibles au plus prés du sol.

» Traiter les limites de la parcelle envahie par les plantes exotiques citées afin de limiter le
front d’'invasion émanant des parcelles limitrophes.

Autres éléments importants a prendre en compte :
Eviter de créer de grosses trouées pouvant favoriser la propagation rapide des
envahissantes.

Parcelle 107

Surface : 1,78 ha

Conditions géographiques et d’accés :

La parcelle est accessible par la piste DFCI, soit par voie pédestre estimé a 15 minute ; soit
avec un véhicule adapté (type 4x4) sous réserve d’un état praticable de la piste. C'est une
zone plane et facile a sillonner. Elle se situe a proximité de la premiére citerne de la piste.

Etat des lieux : C’est une parcelle qui présente une forte richesse spécifique et de densité de
plantation du Latanier rouge, Zévi marron (Poupartia borbonica, Anacardiacées) et Benjoin
(Terminalia bentzoe, Combretacées). Pas de régénération naturelle observée. Réintroduction
d’espéces protégés telles que : Latanier rouge (Latania lontaroides, Arecacea), Bois d’olive
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gros peau (Pleurostylia pachyphloea, Celastracées), Bois de buis (Fernelia
buxifolia,Rubiacea).

Seule la strate arbustive et herbacée sont représentées. Le dernier entretien a été effectué en
octobre 2025.

Espéces envahissantes a éliminer :

Choka vert (Furcrea foetida, Asparagacées, Inv : 5),

Avocat marron (Litsea glutinosa, Lauracées, Inv : 5),
Tabac-bceuf (Miconia crenata, Melastomatacées, Inv : 5),
Faux-poivrier blanc (Searsia longipes, Anacardiacées, Inv : 5),
Faux poivrier (Schinus terebenthifolius, Anacardiacées, Inv : 5),
Jamrosat (Syzygium jambos, Myrtacées, Inv : 5).

Méthode et stratégie de lutte :

L’intervention consistera a un dégagement et un nettoiement de 1 m autour des plants

réintroduits. Les espéces indigénes plantées n’excédent pas les 4 m de hauteur.

Afin de favoriser la circulation a l'intérieur de la parcelle, il est demandé une intervention

interstitielle entre les plants.

» Arrachage manuel des espéces exotiques au stade juvénile (tout espéces confondues) ;

» Sil'arrachage est impossible, on préconise la coupe des especes cibles entre 1 8 4 m de
hauteur au plus prés du sol ;

» Coupez les mats de Choka formés pour d’éviter les dispersions des bulbilles ;

Autres éléments a prendre en compte :

e Eviter de créer de grosses trouées pouvant favoriser la propagation rapide des
envahissantes ;

e Risque de piétinement pour les plants ne dépassant pas un métre ;

e Risque de coupe sur certaines espéces défoliées pendant la période hivernale : Mahot,
Bois demoiselle (Phyllanthus casticum, Phyllanthacées).

Parcelle 108

Surface : 1,31 ha

Conditions géographiques et d’acceés :

La parcelle est accessible depuis la piste DFCI, soit par voie pédestre estimé a 10 minute ;
soit avec un véhicule adapté type pick up sous réserve d’'un état praticable de la piste. C’est
une zone facile a sillonner.

Coordonnée GPS : X 331689 ; Y: 768590

Etat des lieux : La parcelle présente une diversité spécifique moyennement forte. Forte
présence de fougére indigene qui favorise un beau recouvrement pour la strate herbacée. La
zone est ouverte, seule la strate arbustive et herbacée sont représentées.

Le dernier entretien a eu lieu en octobre 2025.

Espéces envahissantes a éliminer :

e Acacia bleu (Acacia dealbata, Fabacées, Inv : 4),
Crotalaria sp. (Fabacées, Inv 4),
Marguerite folle (Erigeron karvinskianus, Astéracées, Inv : 5),
Choka vert (Furcrea foetida, Asparagaceées, Inv : 5),
Avocat marron (Litsea glutinosa, Lauracées, Inv : 5),
Tabac-boeuf (Miconia crenata, Melastomatacées, Inv : 5),
Goyavier (Psidium cattleyanum, Myrtaces, Inv : 5)

21
CCTP 2026 _PNR 11 « Restauration écologique de la forét semi séche de la Grande Chaloupe »




Parc national

% & dc La Réunion

Méthode et stratégie de lutte :
L’intervention consiste a un dégagement et un nettoiement de 1 m autour des plants
réintroduits. Les espéces indigénes plantées n’excéde pas les 4 m de hauteur.

» Arrachage manuel des espéces exotiques au stade juvénile (tout espéces confondues) ;

» Sil'arrachage est impossible, on préconise la coupe des espéces cibles entre 1 a 4 m de
hauteur au plus prés du sol ;

» Un dégagement interstitiel entre les plants pour favoriser la circulation a I'intérieur de la
parcelle.

» Coupez les mats choka formés dans la zone pour éviter la dispersion des bulbilles.

Autres éléments a prendre en compte :

e Eviter de créer de grosses trouées pouvant favoriser la propagation rapide des
envahissantes.

¢ Risque de piétinement pour les plants ne dépassant pas les 1 m.

o Risque de coupe sur certaines espéces défoliees pendant la période hivernale : Mahot (
Dombeya acutangula, Malvacées), Bois demoiselle (Phyllanthus casticum,
Phyllanthacées).

Parcelle 109

Surface : 0,529 ha

Conditions géographiques et d’acceés :

L’accés a la parcelle peut se faire par voie pédestre début la RD41 en passant par la piste
DFCI ou par un véhicule adapté sous réserve d’'un état praticable de la piste.

Coordonnée GPS : X : 0331681 ; Y : 7685945

Etat des lieux : La parcelle présente une diversité spécifique moyennement forte. Forte
présence de fougére indigéne qui favorise un beau recouvrement pour la strate herbacée.
Présence de quelques espéces rare plantées : Scolopia heterophylla (Bois prune), Latania
lontaroides (Latanier), Foetidia mauritiana (Bois puant). La zone est ouverte, seule la strate
arbustive et herbacée sont représentées. L'entretien est récent et a été réalisé au mois octobre
2025.

Espéces envahissantes a éliminer :

e Choka vert (Furcrea foetida, Asparagaceées, Inv : 5),
Avocat marron (Litsea glutinosa, Lauracées, Inv : 5),
Tabac-beoeuf (Miconia crenata, Melastomatacées, Inv : 5),
Raisin marron (Rubus alceifolius, Rosacées, Inv : 5),
Faux-poivrier blanc (Searsia longipes, Anacardiacées, Inv : 5),
Faux poivrier (Schinus terebenthifolius, Anacardiacées, Inv : 5).

Méthode et stratégie de lutte :
L’intervention consiste a un dégagement et un nettoiement de 1 m autour des plants
réintroduits. Les espéces indigénes plantées n’excéde pas les 4 m de hauteur.

» Arrachage manuel des espéces exotiques cibles au stade juvénile.

» Si l'arrache est impossible, on préconise la coupe des espéces cibles au stade arbustif
entre 1 a 4 m hauteur au plus prés du sol.

» On recommande un dégagement interstitiel entre les plants pour favoriser la circulation a
l'intérieur de la parcelle.

» Une totale sur le Raison marron
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» Couper les mats de Choka sur site afin d’éviter les dispersions des bulbilles.

Eléments a prendre en compte :

e Eviter de créer de grosses trouées pouvant favoriser la propagation rapide des

envahissantes.

Risque de piétinement pour les plants ne dépassant pas le 1m de hauteur.

e Risque de coupe sur certaines espéces défoliées pendant la période hivernale : Mahot,
Bois demoiselle (Phyllanthus casticum, Phyllanthacées).
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ANNEXE 1. Proposition de méthode et stratégie de lutte par espéces
exotiques envahissantes.

o Liane papillon (Hiptage benghalensis, Malpighiacées, Inv : 5)
Préconisation de lutte
= Coupe manuelle a la base (Sabre/ébrancheur) ou a la trongonneuse pour les trés gros
diamétres.

o Goyavier (Psidium cattleyanum, Myrtaces, Inv : 5)
Préconisation de lutte
= Coupe au plus prés du sol des individus de 1 a 4 m.
= Arrachage manuel des juvéniles

o Choka vert (Furcrea foetida, Asparagacées, Inv : 5)
Préconisation de lutte
=  Coupe du mat de choka a 'aide d’'une hache ou d’un sabre (la hache est plus efficace
que le sabre). Afin d’accéder au mat, il est conseillé de couper les feuilles au préalable.
= On préconise 'arrachage des juveéniles, puis mettre en suspension sur des branches
d’arbres.
o Avocat marron (Litsea glutinosa, Inv : 5)
Préconisation de lutte
= Arrachage des plantules et coupe au plus prés du sol des jeunes individus de 1 a 4m
de hauteur.

o Faux poivrier blanc (Searsia longipes, Anacardiacées, Inv : 5)
Préconisation de lutte
= Coupe au plus prés du sol des individus des 1 a4 m.

o Faux poivrier (Schinus terebenthifolius, Anacardiacées, Inv : 5)
Préconisation de lutte
=  Coupe au plus prés du sol des individus des 1 a4 m.

o Raisin marron (Rubus alceifolius, Rosacées, Inv : 5)
Préconisation de lutte
= Coupe au sabre a la base.
= Arrachage de la souche et du systéme racinaire
= Mise en tas pour pourrissement.

o Jamrosat (Syzygium jambos, Myrtacées, Inv : 5)
Préconisation de lutte
= Coupe des jeunes individus entre 1 a 4 m.
= Privilégier des opérations d’élimination progressive pour ne pas créer de grosses
ouvertures, en commengant par éliminer uniquement les individus au contact d’arbres
indigénes.

o Galabert (Lantana camara, Verbenacées)
Préconisation de lutte
= Coupe au sabre et/ou arrachage de la souche a la pioche lorsque cela est possible.

o Tabac-bceuf (Miconia crenata, Melastomatacées, Inv : 5)
Préconisation de lutte
» Coupe au sabre a la base au plus prés du sol.
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o Acacia bleu (Acacia dealbata, Fabacées, Inv : 4)
Préconisation de lutte
= Arrachage et/ou coupe manuelle (ébrancheur) des jeunes plants.

o Mourongue marron (Brenia retusa, Phyllanthacées, Inv : 4)
Préconisation de lutte
= Coupe manuelle a la base (Sabre ou ébrancheur).
(@]
o Bois caraibes (Tecoma stans, Bignoniacées, Inv : 5).
Préconisation de lutte
= Arrachage des plantules et coupe des jeunes plants.

o Rose de bois (Meremia tuberosa, Convolvulacées, Inv2 : 3),
Préconisation de lutte
= Arrachage du systéme racinaire lorsque cela est possible. Délianage des plants
indigenes.

2 Inv = Invasbilité (source : index taxonomique de la flore vasculaire de La Réunion, © CBNM, 2025)
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ANNEXE 2. Sources bibliographiques et réseaux d’information a
consulter.

Fiches techniques de lutte éditées par TONF

Publiées en 2016, 29 fiches méthodologiques de lutte sur des espéces communes de
plantes exotiques envahissantes sont disponibles. Les espéces contenues dans ce
guide sont complémentaires a celles présentées ici, nous vous conseillons donc
vivement de vous y reporter également.

Télécharger le guide méthodologique de lutte ONF
Site web du Groupe Espéces Invasives de La Réunion (GEIR)

Des fiches descriptives d’'un grand nombre d’EEE, végétales et animales, y sont
disponibles. Elles comportent une description de I'espéce, des informations
concernant son invasibilité, et la reglementation qui lui est associée.

www.especesinvasives.re
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ANNEXE 3. GUIDE BIOSECURITE BIOSECURITE
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ANNEXE 4. GUIDE METHODOLOGIQUE DE LUTTE CONTRE 20 ESPECES
DE PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (PEE) A LA REUNION
(ECODOM-3E)
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