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CHAPITRE I - CLAUSES GENERALES

ELEC.1. GENERALITES

Le présent C.C.T.P. a pour objet de décrire les travaux d’électricité courants forts et courants faibles ainsi que
les travaux en VRD (en TOME 2) prévus dans le cadre de la réalisation du remplacement de 3 anciennes
liaisons HTA existantes dans le cadre d'une mise en conformité du réseau HTA C13 200 dans l'université de
Bordeaux CARREIRE .

L'étude technique du présent lot est réalisée par le Bureau d'Etudes Techniques RESO - 1, quai du Président
Wilson a BEGLES (33130) - Tél : 02.31.71.18.02 - contact@reso-ing.fr - dans le cadre d'une mission de
base sans étude d’exécution, et de synthése, au sens du décret 93.1268 du 29 Novembre 1993 et de son
arrété d’application du 21 décembre 1993.

1l est bien établi qu'il s'agit bien d'un lot Unique qui comportera deux corps d'états minimum ELECTRICITE &
VRD et gu'il y aura gu'un seul représentant de I'opération qui fera office de responsable et d'interlocuteur
privilégié du chantier par rapport au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Cette étude comporte :

© Les documents graphiques en Electricité suivants :
v EL 1: Plan de Masse des Repérage Travaux des liaisons HTA y compris linéaires de cables
dans tous les batiments
EL 2 : Repérage travaux dans le PDL + BATIMENT ENSTBB
EL 3 : Repérage travaux dans le Poste 8 Batiment Amphi 4
EL 4 : Repérage travaux dans le Poste 12 Batiment Pole G
EL 5: Synoptique HTA existant
EL 6: Synoptique unifilaire HTA du nouveau projet

AN NN

© Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.)
v" Annexe 1 : Limites des prestations lot Unique
v Annexe 2 : Principales Fiches techniques en Electricité et VRD
v Annex 3 : Note de calcul HTA

© Le cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Nota : la liste des documents des travaux en VRD sera indiquée dans le TOME 2 du CCTP.

A. Remise de prix
Au stade de la consultation, les entreprises établiront leur offre sur la base du cadre de décomposition fourni
(se référer a liste des annexes du présent CCTP) par la Maitrise d’ceuvre. Ce cadre de bordereaux sera
obligatoirement complété avec les marques et les références des produits, les quantités, les prix unitaires
et les montants totaux par poste.
La signature du marché sans observation préalable formulée par écrit, vaudra acceptation sans réserve.

Les métrés sont établis "nets en ceuvre" a I'exclusion de toutes pertes et chutes.

Sur le DPGF, La maitrise d'ceuvre donne certaines quantités a titre indicatif mais en aucun cas
elles seront contractuelles.
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B. Connaissance du site

Avant de remettre leur offre, les installateurs devront obligatoirement se rendre sur place et recevoir un bon
de visite, afin de se rendre compte des installations existantes. Elle ne pourra donc pas revendiquer, aprés
remis de son offre, une connaissance insuffisante :

Des obligations et impératifs de fonctionnement du site (accés, zones de stockage,
approvisionnement...)

De la nature du sol

Des origines des installations

Des installations a déposer et des incidences sur d’autres installations

De I'implantation des locaux et des moyens d’accés des matériels

Des existants et des possibilités en VRD

De la composition des planchers et des parois

Des cheminements HTA existant dans les batiments

Des possibilités de passage d'une liaison HT dans la galerie technique

Des possibilités de passage d'une liaison HT dans les fourreaux de réserve existants

Des raccordements sur les réseaux d’énergie

De I'état et des possibilités d’adaptation des équipements existants devant étre récupérés
Des conditions ultérieures de travail, des sujétions diverses

O000000DODODOOO

C. Programme

Les installations électriques courants forts et courants faibles a mettre en ceuvre dans le cadre de la présente
opération comprennent :

Partie commune :
© Les installations provisoires de chantier ( Détaillées dans le TOME 2 VRD)

Partie Electricité :

La dépose des installations HTA existantes non conservés

Les nouvelles liaisons HTA remplacées

Les manutentions et le tirage du cable HT dans la galerie technique

Le tirage des nouveaux cébles HT jusqu'au postes HT

Le tirage de cables en pleine terre en fourreaux et sur les chemin de céables
Les raccordements HTA sur les cellules existantes

Le réseau de terre et les liaisons équipotentielles

Les essais et test a réaliser

00000000

Partie VRD :

L'entreprise s'engage a mettre a la disposition du chantier les moyens matériels, la main-d’‘ceuvre qualifiée et
tout l'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais du planning général.

D. Liste des lots

© LOT Unique : ELECTRICITE + VRD

E. Limites des prestations

Tableau des limites des prestations : Voir Annexe 1
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ELEC.2. REGLEMENTATION

Le titulaire du présent lot devra toutes les prestations nécessaires a la mise en ceuvre et a la protection de
ces ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Les installations devront étre conformes aux normes et textes
réglementaires dans leur derniere édition en vigueur a la date de remise des offres, en particulier :

© Décrets d’application :

v Décret n°88-1056 du 14/11/1988 relatif a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

v' Décret n°2010-1016 du 30/08/2010 relatif aux obligations de I'employeur pour I'utilisation
des installations électriques des lieux de travail.

v' Décret n°2010-1017 du 30/08/2010 relatif aux obligations des Maitres d’ouvrage
entreprenant la construction ou lI'aménagement de batiments destinés a recevoir des
travailleurs en matiére de conception et de réalisation des installations électriques.

v' Décret n°2010-1018 du 30/08/2010 portant diverses dispositions relatives a la prévention
des risques électriques dans les lieux de travail.

v' Le code du travail.

© Courants forts — Haute tension (Documents dernieres éditions) :
v' NF C13-200 et additifs : Installations électriques a haute tension.
v UTE C15-106 - Edition 2003 : Guide pratique, sections des conducteurs de protection, des
conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle. 2éme tirage de mars 2009.

© Courants forts - Basse tension (Documents derniéres éditions) :
v NF C15-100 - Edition 2002 et additifs : Installations électriques basse tension.
v NF C15-103 : Guide pratique, choix des matériels électriques (y compris les canalisations en
fonction des influences externes).

© Blocs autonomes :
v NF C71-800 : Bloc d’éclairage de secours d’évacuation type BAES.
v NF C71-820 : Systéme de test automatique SATI.

© Eclairage / Eclairage extérieur (Documents derniéres éditions) :
v NF EN 60598 : Appareils d’éclairage.
v NF EN 12464-1 : Eclairage des lieux de travail intérieur.

© Incendie :
v NF S61-931 a NF S61-936 et leurs additifs : Normes relatives aux Systemes de Sécurité
Incendie (S.S.1.).

v NF S61-940 : Alimentations électriques de sécurité (A.E.S.).
v NF EN 54 : Systéeme de détection et d’alarme incendie.
v NF S61-970 et additif : Régles d’installation des Systémes de Détection Incendie (S.D.I.).
© Autres
v Les normalisations, spécifications et régles techniques établies par I'UTE dans leurs derniéres

éditions.

v Les décrets, reglements ou normalisations complétant ou modifiant les documents susvisés
qui seront publiés postérieurement a I'élaboration du présent devis et connus au jour de
I'adjudication.

v Les décrets, circulaires d'application, ainsi que les notes techniques relatifs aux prescriptions
ci-dessus.

v Les prescriptions des services techniques de I'Université de Bordeaux.

Habilitation : I'entreprise d'électricité devra prévoir du personnel habilité H1V et H2V pour le travail dans les
postes .

Formation: I'entreprise d'électricité devra fournir les éventuelles formations HTA de son personnel
pour effectuer les raccordements sur les cellules et sur les boites de jonction .

Qualifications : I'entreprise d'électricité devra fournir ses différentes qualifications HT et BT
correspondantes aux travaux en projeté .
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ELEC.3. CONTROLE TECHNIQUE

Le titulaire du présent lot devra obligatoirement étre présent et assister le bureau de contrdle lors des essais
et vérifications sur site, nécessaires a la réalisation de sa mission.

ELEC.4. PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

Les installations nécessaires au bon fonctionnement des équipements situés en dehors de la zone
d’intervention, qui ne seraient plus alimentés suite aux travaux de démontage

Les fixations aux structures porteuses du batiment, de tous les appareils, supports de cables et de
boites de raccordements.

Tous les percements, encastrements, scellements, et raccords non prévus sur les plans de
réservation demandées a l'université (selon annexe 1)

Tous les rebouchages, compris toutes suggestions pour rétablir le degré coupe-feu et I'isolation des
parois concernées (selon annexe 1)

La protection anti-oxydation et la peinture définitive de tous les supports

La protection et le nettoyage des locaux

00 O o

ELEC.5. CARACTERE INDICATIF DU PRESENT DOCUMENT

Le matériel indiqué dans le présent document n'est pas imposé. Les marques qui peuvent étre prescrites le
sont pour leurs performances, leur qualité et pour des raisons d’optimisation de la maintenance et d’uniformité
du patrimoine du Maitre d’ouvrage. Tout matériel présentant des caractéristiques strictement équivalentes
pourra étre admis sous réserve de |'avoir précisé dans le bordereau estimatif et avec I'accord préalable du
Maitre d’ouvrage, a défaut de quoi, le matériel installé sera celui stipulé au descriptif au prix indiqué. Si
I'entreprise propose des équivalents, elle devra appuyer sa proposition d’'une documentation technique,
compléete.

Les dispositions techniques, dispositifs de protection, sections des canalisations, indiqués dans le présent
document et sur les plans constituent le Dossier de Consultation. Les travaux devront étre réalisés suivant le
programme prévu et aboutir a leur entier achévement, en parfait état de fonctionnement sur les points
d'utilisation désignés. En conséquence, il ne pourra étre invoqué une erreur, omission ou imprécision aux
présents documents pour justifier d'un défaut de fourniture ou de mise en ceuvre, étant entendu que
I'entrepreneur s'est rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, et qu'il a
suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis.

ELEC.6. COORDINATION

Aucune coupure pouvant entrainer I'arrét d’installations autres que celles concernées par les travaux ne devra
étre effectuée sans I'accord du Maitre d’Ouvrage. Elles seront programmeées en dehors des heures ouvrables
(selon phasage) . Les personnels des entreprises ne respectant pas ces exigences du Maitre d’ouvrage
engageraient la responsabilité de leur entreprise en cas d‘accident et la personne incriminée serait
immédiatement exclue du site.

ELEC.7. DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Le titulaire du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution de ses travaux,
auprés des services techniques intéressés :

© Le bureau de Controle
© Les services techniques de I'Université

J4
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ELEC.8. CONTROLE ET ESSAIS

Avant la réception des travaux selon phasage en fonction des liaisons passées , I'entreprise procédera sous
sa responsabilité a I'autocontroéle de ses installations et aux essais et mesures :

Mesure isolement des circuits

Contréle de concordance des phases

Les essais diélectriques des nouvelles liaisons HTA

Mesure de l'impédance de la prise de terres

Controle de la continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles
supplémentaires

© La vérification du bon fonctionnement et de la cohérence des interverrouillages.

(VEVEVEVEY]

Le titulaire du présent lot mettra a la disposition du Maitre d'Euvre ou a son représentant, les appareils de
mesure et le personnel nécessaire aux controles et essais des installations, aussi bien pendant I'exécution des
travaux qu'a la réception.

ELEC.9. FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION

L'entrepreneur sera tenu de mettre a la disposition du Maitre d'Ouvrage, le personnel qualifié pour mettre en
service, contréler le bon fonctionnement des installations, et instruire le personnel désigné par le Maitre
d'Ouvrage pour en assurer I'exploitation et la maintenance.

L'entrepreneur devra fournir dans son DOE, les consignes et instructions en frangais pour la conduite et la
maintenance des installations.

Une fiche de formation établie par I'entreprise indiquera pour le tableau HTA du poste Transfert la date de la
formation, sa durée, le nom du formateur et I'émargement des personnes I'ayant regue. Cette fiche sera
incluse dans le D.O.E.

ELEC.10. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise sera responsable, jusqu'a la réception, de la protection de ses ouvrages. A cet effet, elle devra
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter tous vols et toutes dégradations. Au cas ou il en serait
constaté, elle devra remettre son installation en état sans pouvoir prétendre a une indemnité, les ouvrages
détériorés ou volés.

ELEC.11. RECEPTION DE L'INSTALLATION

La réception sera subordonnée a un examen technique de l'installation et aux essais tels que définis. Il sera
procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages et des canalisations, tout ouvrage qui serait
négligé ou dont la fixation serait insuffisante, sera systématiquement refusé.

Si les vérifications et essais qu'elle comporte ont donné satisfaction, cette réception pourra étre prononcée ;
sinon, elle sera ajournée jusqu'a ce que I'entrepreneur ait apporté a I'installation les retouches nécessaires.

Jusqu'a ce que la réception soit prononcée, I'entrepreneur conservera la responsabilité de son
installation, méme si celle-ci est conduite par le Personnel de I'Etablissement.

ELEC.12. DOCUMENTS A FOURNIR

Tous les plans d’exécution seront établis par I’entreprise sur la base des plans mis a jour par le Maitre d'Cuvre
lors de la signature des marchés. Ils seront mis a jour au fur et a mesure des modifications des plans de
I'installation électrique.

La vérification et la mise au point avec le Maitre d'CEuvre des documents présentés par I’entreprise lui en laisse
I’'entiére responsabilité ; cette vérification ayant pour seul objet de constater qu'ils ne sont pas contraires aux
prescriptions du devis descriptif et aux plans de définition. Toute exécution prématurée, faute d'avoir
soumis en temps utiles les plans a I'approbation du Maitre d'Euvre, s'effectuerait sous la seule
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responsabilité de I'entreprise et les modifications qui pourraient lui étre demandées seraient entierement
a sa charge, y compris les conséquences du retard sur le planning des travaux.

A. Avant les travaux :

Le titulaire du présent lot devra fournir au Maitre d’ceuvre pour accord, les piéces suivantes :

Les échantillons et documentations techniques des matériels prévus

Les notes de calcul des liaisons HTA remplacées

Le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections

Les plans de cheminements avec détail des supports des chemins de cébles

Les plans de détail de mise en ceuvre (carottages , réservations, chemin de cébles etc.)
Les carnets de cables HTA

Le synoptique de la distribution HTA avec les interverrouillages

(VEVEVEVEVEVEY]

B. A la fin des travaux :

Les dossiers des ouvrages exécutés DOE sera établi a partir des derniers plans établis par |'architecte. Il sera
remis en 1 exemplaire papier, relié dans des classeurs (pochettes a ceillets avec rabats pour les plans) et sur
1 support informatique (clé USB).

Ils devront inclure les documents “certifiés conformes a I'exécution” suivants :

Les documents listés ci-dessus mis a jour, représentant l'installation tel que construite

Le certificat de conformité des installations

Les fiches des essais et d’autocontroles

Les fiches de tests diélectriques

Les notices de montage des matériels installés nécessitant d’étre entierement ou partiellement
démontés pour la maintenance

Les proces-verbaux de conformité des matériaux mis en ceuvre

La fiche de suivi des formations

OO0 00000

Tous ces documents devront étre fournis au Maitre d’'ceuvre avant la réception des travaux. Le support
informatique devra inclure la totalité des documents, listés ci-dessus, en version PDF lisibles par le Maitre
d’ouvrage et en version modifiable DWG pour les futures mises a jour.

ELEC.13. GARANTIE

Le matériel tel qu'il est spécifié devra donner le maximum de sécurité pour un service continu de 24 heures
par jour et de 365 jours par an. Tout le matériel qui aura été livré sera neuf et garanti pendant 1 an a dater
de la réception. Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre
tous les vices de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans
I'ensemble que dans les détails. La responsabilité de L’'entreprise couvrira également, et dans les mémes
conditions, toutes les fournitures qu'elle sous-traitera. Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit, aprés un an de
fonctionnement, de constater I'état du matériel, contradictoirement avec les services de l'installateur pour en
vérifier I’'usure. Si celle-ci était anormale, L'entreprise s'engage au remplacement de celui-ci.

L'Entrepreneur restera responsable de tous les accidents, matériels ou corporels, qui pourraient résulter de la
fabrication ou de I'installation des appareils, ainsi que les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés
a la suite de ces accidents. S'il négligeait de faire les réparations dans les délais qui lui sont impartis, celles-
ci seraient effectuées d'office, aprés mise en demeure, et tous les frais lui en seraient imputés. Cette garantie
sera totale : matériel et main d'ceuvre s'y rattachant.

L'Entrepreneur ne sera pas rendu responsable des bris de matériel ou du fonctionnement défectueux des
appareils, qui seraient la conséquence de fausses manceuvres de la part du personnel du Maitre d'Ouvrage.

ELEC.14. CONTROLE TECHNIQUE

Le bureau de contrble est missionné par le Maitre d'ouvrage. Le titulaire du présent lot assistera aux
vérifications avant la mise en service et exécutera, les modifications éventuelles, qui seraient nécessaires pour
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rendre ses installations conformes aux Normes en vigueur, au présent CCTP approuvé et au bon
fonctionnement des équipements.

ELEC.15. MATERIELS REGLEMENTAIRES

L'entrepreneur sera tenu de fournir du matériel de premiere qualité portant la marque nationale de conformité
NF et CE.

Les matériaux et matériels utilisés devront étre neufs, avoir les caractéristiques correspondantes aux
influences externes auxquelles ils pourront étre soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires a
une parfaite exécution des travaux demandés et au fonctionnement des installations, la présente spécification
n'étant pas restrictive.

L'entreprise devra remettre au Maitre d'CEuvre ou a son représentant tous les proces-verbaux d'essais ou de
référence que celui-ci demandera. Le Maitre d'CEuvre pourra demander, s'il le juge utile de nouveaux essais
et restera seul décisionnaire de l'acceptation de ce matériel, sans atténuer pour autant la responsabilité de
I’entreprise.
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CHAPITRE II - CLAUSES PARTICULIERES

ELEC.16. DESCRIPTIF DE L'OPERATION

Dans le Campus de CARREIRE de I'Université de Bordeaux, le Maitre d'ouvrage souhaite remplacé 2 liaisons
HTA jugées tres Critiques afin de pérenniser la distribution HT du site.

Une partie des batiments sont alimentés en boucle interne HTA 15 000 V et les autres en BT 400 V (Voir
synoptique HT/BT existant ).

Futurs travaux et cheminements associés :

© Le remplacement de la liaison HTA existante entre le PDL est le batiment Pole G .
© Le remplacement de la liaison HTA existante entre le PDL est le batiment ENSTBB .

© Le remplacement de la liaison HTA existante entre le Batiment ENSTBB est le batiment A4 .

ELEC.17. DEPOSE ET MODIFICATIONS

A. Généralités

Les installations électriques supprimées devront étre entierement démontées, aucun céble inutilisé ne devra
subsister (sauf pour les cables HTA existants en pleine terre sous fourreaux ). Les chemins de cables seront
laissés en place, par contre tous les supports tels que tubes, colliers et gaines apparentes devront étre
démontés.

Les installations concernées par les travaux de dépose et de modifications sont les suivantes :
© Les anciens cables HTA non conservés (Notamment dans le batiment Pole G)

Les déchets résultant des démontages devront étre triés et évacués vers les lieux de décharge et de
retraitement spécialisés dans le cadre d'un recyclage ECO RESPONSABLE.

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la dépose et I'enléevement du chantier des équipements
suivants :

© Tous les cables, conducteurs et canalisations non utilisées

© Les chemins de cables, moulures, goulottes non utilisées

Les raccords et bouchages de tous les percements et saignées consécutifs a la dépose, seront a la charge du
titulaire du présent lot.

Les trous de fixation dans les murs, des équipements démontés seront rebouchés avec finition prét a peindre.

B. Dépose de la liaison HTA existante Poste De Livraison
>Poste Batiment Pole G

Cette liaison est d'ancienne génération et sa section est trop faible , le cable HTA chemine sous fourreau et
sur chemin de cables dans le batiment pole G , Une partie de cette liaison sera déposée dans le batiment
Pole G sur le chemin de cébles existant ( selon phasage a respecter) afin de laisser de la place sur le chemin
de cables existant pour y fixer la nouvelle liaison.

Coté PDL elle sera déconnecté (selon phasage) et laissé dans la fosse en étant repéré .
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C. Dépose de la liaison HTA existante Poste De Livraison
>Poste Batiment ENSTBB

Cette liaison est d'ancienne génération et sa section est trop faible , le cable HTA chemine principalement sous
fourreau et sur chemin de cables dans le batiment ENSTBB , Une partie de cette liaison sera déposée dans le
batiment ENSTBB( pour se resservir des chemins de cébles existants , selon phasage a respecter)

Coté PDL elle sera déconnecté (selon phasage) et laissé dans la fosse HTA en étant repéré .

D. Dépose de la liaison HTA existante Poste ENSTBB > Poste
Batiment A4

Cette liaison est d'ancienne génération et sa section est trop faible , le cable HTA chemine principalement
sous fourreau et dans un vide sanitaire entre les 2 postes ,Cette ancienne liaison sera déconnectée au niveau
des 2 postes (selon phasage) , le cable depuis le poste Amphi 4 jusqu’a la galerie devra étre déposé ( selon
phasage) et coté PDL il sera déconnecté au niveau de la cellule et laissé dans la fosse HTA en étant repéré .

ELEC.18. NOUVELLES LIAISONS HTA

Toutes les nouvelles liaisons créées dans le cadre du présent projet seront réalisées en cables blindés de
marque NEXANS de type HTA /EDR MAX/ NF C 33-226 a Enterrabilité Directe Renforcée (EDR) ou
techniquement équivalent en 3x150 mm?2 alu + cuivre nu 35 mmz2,

Caractéristiques d'utilisation

Température ambiante lors de l'installation, plage -10..50°C
Résistance aux intempéries AN3 /AF2
Résistant aux termites Oui
Etanchéité AD8
Rayon de courbure minimum en utilisation dynamique 989,0 mm
| Rayon de courbure minimum en utilisation statique 495 mm

A. Généralités
Pour les 2 nouvelles liaisons, le titulaire du présent lot devra faire réaliser par un organisme ou une personne

agréé des essais diélectriques avant la mise sous tension définitive + controle de rotation de phases
. Les fiches d'essais seront impérativement jointes au D.O.E.

B. Nouvelle liaison HTA PDL > POSTE 12 BATIMENT POLE G.

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre sans boite de jonction d'une nouvelle liaison
HTA entre le Point de Livraison ou PDL et le Poste 12 du batiment Pole G .

Coté Batiment Pble G le cable HTA cheminera en partie dans 1 fourreau existant de réserve ( prévu par
I'université ,voir plan ELO4 ) et ensuite il sera principalement sous fourreaux et/ou en pleine TERRE jusqu'au
poste de livraison

Pour la remontée jusqu'au poste du BATIMENT Poéle G, le nouveau céble sera posé sur le chemin de céable
existant selon phasage (aprés dépose de I'ancien cable ou en paralléle puis dépose de I'ancien cable ) .
I'entreprise pourra quand méme prévoir si nécessaire la mise en ceuvre de nouveaux chemins de cables dans
son offre pour la liaison terminale si elle juge que ceux existants ne sont pas réutilisables en phasage .
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Nota: pour les pénétrations dans le PDL , le présent lot devra prévoir a sa charge le carottage nécessaire ;
néanmoins I'entreprise pourra selon phasage réutilisé les réservations ou carottages existants du PDL .

Pour respecter un phasage de continuité de service, cette nouvelle liaison sera prévue en paralléle de
I'ancienne liaison et sera mise sous tension une fois que les tenants et aboutissant de la nouvelle liaison
seront préts a étre raccordés sur les cellules existantes de chaque postes .

C. Nouvelle liaison HTA PDL > POSTE DU BATIMENT ENSTBB.

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre sans boite de jonction d'une nouvelle liaison
HTA entre le Point de Livraison ou PDL et le Poste du batiment ENSTBB.

le nouveau cable HTA cheminera principalement en tranchée sous fourreaux ou en pleine TERRE (sans
fourreau) .

Coté pénétration dans le batiment ENSTBB , le cable passera en doublon au niveau des cables existants , le
phasage devra permettre de déposer les anciens cables HT aprées coupure afin de pouvoir passer le nouveau
en lieu et place de I'ancien qui sera déposé.

Coté PDL il pénétrera dans le caniveau existant du poste pour cela le présent lot pourra réutilisé les
réservations existantes selon phasage ou prévoir un carrotage.

Pour respecter un phasage de continuité de service, cette nouvelle liaison sera prévue en parallele de
I'ancienne liaison et sera mise sous tension une fois que les tenants et aboutissant de la nouvelle liaison
seront préts a étre raccordés sur les cellules existantes de chaque postes .

D. Nouvelle liaison HTA POSTE 9 BATIMENT ENSTBB > POSTE
8 BATIMENT A4.

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre sans boite de jonction d'une nouvelle liaison
HTA entre le poste 9 du batiment ENSTBB et le Poste 8 du batiment A4 .

le cable HTA cheminera en tranchée dans des nouveaux fourreaux ou aussi en pleine TERRE (sans fourreau)
et sous fourreaux dans la galerie technique existante.

Dans la galerie technique qui méne au mene au batiment A4 , I'entreprise devra prévoir( pour le cheminement
du Cable HT dans la galerie ) la mise en ceuvre d'un Fourreau TPC 200 ou 160 IK10 qui pourra étre posé au
sol et sera repéré .

Nota: pour les pénétrations dans la galerie et pour la sortie galerie , le présent lot devra prévoir a sa charge
les carottages nécessaires ; néanmoins en sortie galerie jusqu'au poste Amphi 4 I'entreprise pourra selon
phasage réutilisé les réservations ou carottages existants et conduits .

Pour respecter un phasage de continuité de service, cette nouvelle liaison sera prévue en paralléle de

I'ancienne liaison et sera mise sous tension une fois que les tenants et aboutissant de la nouvelle liaison
seront préts a étre raccordés sur les cellules existantes de chaque poste .

E. Signalétique HTA .

si I'entreprise veut prévoir des chambres de Tirage , elle devra prévoir dans son offre la fourniture et la mise
en ceuvre de plaques de repérage.

Sur les tampons des chambres de tirage :

TeH
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© Une plaque signalétique résistante (en acier galvanisé) indiquant "DANGER HAUTE TENSION" qui
sera fixé sur le tampon de la chambre par points de soudure ou vi

Haute tension
danger de mort

Entre les chambres de tirage :

© 1l sera prévu des bornes en résine rouge avec étiquette indiquant la Profondeur d'enfouissement
des cébles HT .

- Cables Electriques

Profondeur | “m.” ~

L'entreprise devra prévoir dans offre le repérage de la nouvelle liaison qui sera passé dans la
galerie ou vide sanitaire par étiquette a poser directement sur le fourreau qui indiquera "danger
haute tension".

ELEC.19. TETES HTA

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre des tétes de cables pour chaque nouvelles
liaisons HTA. Le Produit sera certifié NF C33-001 :

Nature de I'ame Cuivre ou Aluminium

Technologie Rétractable a froid

Tension de service nominale Uo/U (Um) 12 / 20 (24) kV
Nature du cable principal Céble a isolation synthétique
Température ambiante lors de I'installation, plage 5 ... 40 °C

00000

Nota: les tétes HTA peuvent étre de différentes technologie en fonction des cellules en place, le
présent lot devra fournir les fiches techniques des tétes HTA en fonction des types de cellules
existantes et futures .

ELEC.20. BOITE DE JONCTION HTA

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de possible boite de jonction sur les nouvelles
liaisons HTA selon obligation et si impossibilité de passer le cable sur toute sa longueur .

Le produit devra étre certifié NF C33-001.

Les boites de jonction si besoin devront étre accessibles apreés la réfection des tranchées , pour cela elles
devront étre localisées sur plan .

Elles devront étre implantée (sous terre) le plus possible dans les espaces vert ou sous la voie piétonne.

Les boites de jonction en pleine terre devront obligatoirement étre entourées d'un lit sable.
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Les boites de jonction seront du type KIT J3UP RF DE RSM (jonction double étanchéité ) du type Rétractable
a froid (RF) et raccord a serrage mécanique (RSM) de Nexans ou Equivalent .

3 () () (8 77\ (8) (o
RO, ®©® 06 O

I 650 maxi

<1> Corps de jonction. < 7> Prise d'écran.
/7\ Plaque semi-conductrice avec ‘/7\‘ . . . s
\?/ mastic contréle de champ. \§/ Feuillards de frette sous l'adhésif.

p

(3) " P (o) o
\\3/ Protection extérieure. \9/ Languette de tragabilité.
<4> Ruban de mastic contrdle de champ. @0) Raccord a serrage mécanique.
@ Mastic d'étanchéité. @1) Interconnexion d'écran.

(8) "
‘\9/ Chaussette métallique.

Nota: comme les longueurs maxi des Nouvelles liaisons ne dépasseront pas les 500 métres, il
serait souhaitable de ne pas prévoir de boites de jonction.

ELEC.21. INTERVERROUILLAGES CROISES

Le titulaire du présent lot devra réaliser les interverrouillages entre les différents postes en lien avec les
nouvelles liaisons créées (voir synoptique HTA projet ) .

~interrupteur HTAE = intermupteur HTAE I

Ty Iy
o N HINT

"
|
: | l |

Légende serrures : : : |
@— clé absente : X L : 2 L
@ ciiibre 4 J

Ll en Mo
@ IE— clé prisonniére

I I+
rte 4 |
panneau ou pol L L2_ L

L'entreprise devra aussi la réalisation d'un synoptique Interverrouillage dans les postes concernés en format
lisible AO minimum et plastifié .

ELEC.22. LIAISON EQUIPOTENTELLES

Le présent lot devra les liaisons équipotentielles entre les postes HT concernés via une cablette de terre en
cuivre nue de 35 mm?2; elle cheminera sous fourreaux et sera raccordé au niveau des postes sur les collecteurs
de TERRE des postes .
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Nota:
L'entreprise devra vérifier que les cellules HTA existantes des postes soient bien reliées ala TERRE
avant la mise en service sous tension .

A. Mise a la terre des chemins de cables

Les chemins de cébles créés ou existants (si réutilisés) courants forts ou courants faibles (si nécessaire)
seront obligatoirement mis a la terre suivant 'UTE C 15-900 par un conducteur en cuivre nu 25mm?2 sur la
totalité du parcours , fixé par des connecteurs a serrage mécanique tous les 15 métres (distance maximale).
Les fixations par colliers plastiques ne seront pas acceptées.

ELEC.23. : CHEMINEMENTS & DISTRIBUTION

Le présent lot devra la fourniture et la mise en ceuvre de possible chemin de cables
au niveau du batiment Pole G .

Les chemins de cables seront non perforés , galvanisés a chaud par trempage en
surface , avec couvercle du type MKS-Magic de chez OBO BETTERMAN ou Equivalent.

Les chemins de cables seront assemblés via des kits d'éclisses , ils posséderont des
coudes et accessoires de dérivation .

Le couvercle sera galvanisé par bande zinc/aluminium, double trempage et fixation par
verrou tournant.

Les chemins de cables devront étre mis en ceuvre suivant les dispositions des guides NF /
C 15-103, NF C 15-520 et NF C 15-900, dans leur derniére version.

Nota : Les nouveaux chemins de cables courants forts seront obligatoirement mis a la terre suivant I'UTE C
15-900 par un conducteur en cuivre nu 25mm2 sur la totalité du parcours, fixé par des connecteurs a serrage
mécanique tous les 15 metres (distance maximale). Les fixations par colliers plastiques ne seront pas
acceptées.

Les chemins de Cables créés devront étre impérativement Repéré avec un Panneau haute tension composé
du pictogramme danger électrique normé ISO 7010 et d'un texte "DANGER HAUTE TENSION"

Fin du CCTP Tome 1.
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