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Article 1 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1.1 Définition de I'opération
1.1.1 Caractéristiques du site

Le Restaurant Universitaire de Lille Moulins se situe au 15 Rue Massillon, 59000 Lille.

Les lieux sont a destination de restauration et de production, ainsi qu’une zone réservée aux
personnels administratifs.

1.1.2 Classement du site

Le restaurant est classé comme établissement recevant du public au sens du Code de la Construction
et de |I'Habitation, en 2™ catégorie de type N.

Il est notamment assujetti a I'arrété du 25 juin 1980 relatif a la protection des personnes contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP.

1.1.3 Consistance des travaux

La présente opération consiste en la transformation d'un local de stockage d'une superficie de 12 m?
en plusieurs espaces distincts, avec mise aux normes coupe-feu des locaux concernés :
— Division du local stockage en deux parties : une pour la chambre froide négative (Lot 2), une
pour I'extension du local poubelle existant (lot 01)
— Ajout d’'un groupe froid exterieur et ajout d’'un second évaporateur pour le maintien en
température du local poubelle agrandie.

Le local poubelle existant du restaurant universitaire est actuellement équipé d'une unité de
condensation SILENT PACK AJ4517P TZ A2L READY et d’un évaporateur FRIGA-BOHN NOVA 3154 L
fonctionnant au fluide R454C, assurant le maintien en température du local a +8°C. Cet équipement
est dimensionné pour un volume de 17 m3,

Dans le cadre de I'opération de transformation du local de stockage adjacent (Lot 1), le local poubelle
fait I'objet d'un agrandissement. Son nouveau volume aprés travaux est de 35 m3, soit le double du
volume initial.

Le présent lot a pour objet d'adapter l'installation frigorifique existante au nouveau volume en ajoutant
un évaporateur, d’'un modele similaire reprenant un volume de 35 m3. L'unité extérieure sera
également doublée.

Le présent lot comprend I'ensemble des prestations suivantes :
— Vérification et diagnostic de I'installation existante (évaporateur + groupe condenseur) ;
— Fourniture et pose d'un second évaporateur FRIGA-BOHN NOVA 3154 L ou équivalent
strictement identique ;
— Fourniture et pose du groupe condenseur associé au second évaporateur ;
— Raccordements frigorifiques du nouvel équipement ;



— Raccordements électriques du nouvel équipement (alimentation dédiée depuis le tableau
général) ;

— Mise en service de I'ensemble de l'installation (existant + nouveau)

— Vérification de la régulation et coordination entre les deux évaporateurs

— Remise du DOE complet dans le délai contractuel.

Ces travaux sont a l'initiative du Crous de Lille, maftre d’ouvrage.

1.2 Documents descriptifs et quantitatifs

1.2.1 Documents contractuels

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme de I'opération et de définir les travaux et leur
mode d'exécution. Il n'a aucun caractéere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, I'entrepreneur devra
I'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achevement des ouvrages, en conformité
avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

L'entrepreneur participant a l'opération est contractuellement réputé en avoir une parfaite
connaissance.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas celui-ci ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le DCE contractuel.

Les calculs et quantités portés dans les cadres de bordereau pour Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) sont sous la propre et unique responsabilité de I’entrepreneur afin de remettre un
ouvrage strictement conforme a toutes les exigences inscrites dans le Dossier de Consultation des
Entreprises (D.C.E.). Le soumissionnaire ne pourra donc arguer d’un quelconque manquement
descriptif ou quantitatif dans le présent cadre de bordereau.

En cas de manque avéré et diiment constaté de qualité ou de prestations non exécutées, les prix et
guantités élémentaires pourront servir de base a une éventuelle réfaction.

1.2.2 Documents techniques de référence

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-
apres :
— Code de la commande publique : Ordonnance n° 2018-1074 et décret n° 2018-1075 du
3/12/2018;
— tous les documents DTU ;
— les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, y compris ceux
qui n'ont pas fait I'objet d'un fascicule interministériel CCTG, et ceci, par dérogation au Code de
la commande publique :
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les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT),
les regles de calcul,

les mémentos, guides, instructions, etc.,

tous les autres documents ayant valeur de DTU ;

— les régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations

acceptés par I'AFAC et figurant sur la liste ;

— tout autre document rendu obligatoire par les assureurs pour la prise en garantie décennale des

ouvrages ;

— toutes les normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées

ou seulement expérimentales..

Réglementation technigue européenne :

Réglement UE n°305/2011 : Produit de construction — marquage CE et DoP

Réglement UE n°® 2024/573 (F-Gaz révisé) : Fluides frigorigénes — phase-down renforcé

NF EN 378-1 a4 (2021) : Systémes de réfrigération — sécurité et environnement

Directive ESP 2014/68/EU : Equipements sous pression — applicable au circuit frigorifique R454C
(groupe de fluide 1)

NF C 15-100 (2023) : Installations électriques basse tension

Réglement CE n° 852/2004 : Hygiéne des denrées alimentaires — température local poubelle
Décret n® 2023-13 du 11/01/2023 : REP déchets du batiment — tri sélectif obligatoire

Regles " Eurocodes ".

Les Eurocodes (EN 1990 a EN 1999) ont acquis le statut de normes francaises homologuées et sont
pleinement applicables comme documents contractuels du présent marché. Les normes nationales

contradictoires ont été retirées. Les Eurocodes constituent désormais les références de calcul de droit

commun pour les structures en France.

1.3 Prescriptions techniques

1.3.1 Généralités

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I’entrepreneur devra implicitement :

— La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants

de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur

marché ;

— L’établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

— L’établissement des plans d'exécution ;
— Tout échafaudage, engin ou dispositif de levage (ou de descente) nécessaire a la réalisation des

travaux ;

— Tout percement, saigné, rebouchage, scellement, raccord, etc., dans les conditions précisées aux

documents contractuels, et ce, toutes sujétions de finition comprises ;



— Lafixation par tout moyen de leurs ouvrages, y compris la fabrication et la pose de tout dispositif
particulier manufacturé, de toute nature, nécessaire a la bonne tenue des ouvrages (potences,
chaises, platines, crosses, etc.) ;

— L’enlevement, le tri de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages aprés travaux ;

— Les frais de transports et de mises en décharges, spécialisées ou non, des déchets de chantier
propres a I'entreprise ;

— Le maintien de la propreté sur le chantier et ses abords ;

— La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

— Lamise ajour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au maitre
de I'ouvrage a la réception des travaux ;

— Laremise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et
I'entretien des installations et équipements ;

— Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

— La limitation des nuisances phoniques et acoustiques inhérentes au chantier ;

— Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux ;

— L’amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de
passage et de sécurité :

— Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas ;

— Toutes les barriéres, garde-corps et autres protections individuelles ou collectives nécessaires ;

— La signalisation de jour et de nuit ;

— Tout autre équipement de sécurité qui s'avérerait nécessaire ;

— Les frais de gardiennage du chantier;

— Les frais découlant des consommations d’eau et d’électricité, hors alimentation autonome.

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve
le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ouvrage, s'il juge
ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes
justifications a I'appui.

Le soumissionnaire devra avoir déja alerté la maitrise d’ouvrage sur les points sujets a litige par un
mémoire technique joint a I'appui de son offre pour que cette derniére puisse apprécier I'offre la plus
avantageuse.

1.3.2 Fournitures et matériaux
Généralités :
Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours

neufs et de premiere qualité en I'espéce indiquée. Ils ne devront en aucun cas présenter des défauts
susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.



Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui
lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a un avis technique, |'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un avis technique (CSTB, etc.).

Pour les produits utilisés sur chantier, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits
titulaires d'un certificat de qualification.

Conformément au Réglement UE n° 305/2011 (RPC), tous les produits de construction soumis a une
norme harmonisée devront en outre porter le marquage CE et étre accompagnés de leur Déclaration
de Performance (DoP). L'entrepreneur fournira les DoP de I'ensemble des produits mis en ceuvre au
Chargé d'Opérations préalablement a toute mise en ceuvre.

Produits de marques :

Pour certain matériel, les marques et modeéles indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention "ou
équivalent", sont donnés a titre de référence, et indicatifs.

Les entrepreneurs auront toujours la possibilité de proposer des matériels et produits d'autres
marqgues et modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes,
aspects, etc..

Les « équivalents » devront faire I'objet d'un mémoire technique joint a I'offre du soumissionnaire
pour permettre a la maitrise d’ouvrage d’en apprécier le degré et de déterminer I offre
économiquement la plus avantageuse.

Echantillons :

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le chargé d’opérations. Ceux-ci doivent étre
montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant,
pour éviter toute substitution. Le montant de cette prestation est réputé inclus dans I'offre de
I’entreprise.

Aucune commande de matériel ou matériaux ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses
risques et périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été validé par le
chargé d’opérations.

Agréments — Essais — Analyses :

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du maitre d'ouvrage, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également



tenu de produire a toute demande du maitre d'ouvrage, les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ouvrage pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Cette obligation est contractuelle et les frais en découlant sont inclus dans le prix global et forfaitaire.

1.3.3 Régles d’exécution générale

Mesures conservatoires :

Durant toute la période des travaux, des mesures conservatoires seront a prendre. Ces mesures sont
destinées a identifier, neutraliser, protéger les réseaux ou tout équipement devant étre déposé et
reposé sur les zones a restructurer.

Une autorisation préalable est indispensable concernant les installations dont le CROUS de Lille n’est
pas le propriétaire, celle-ci devra étre adressé par courrier ou courriel au prés du chargé d’opérations
pour étre tenu informé. Les autorisations préalables ainsi que les démarches en découlant restent a la
charge de I'entrepreneur.

Protection des ouvrages :

Durant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages et des ouvrages
dont il a la responsabilité.

Cette disposition concerne notamment :
— La protection des ouvrages existants se trouvant dans la zone d’exécution du chantier,
—  La protection des éléments déposés et stockés (gaines, etc.)

Nettoyage de chantier :

Seront a la charge exclusive de I'entrepreneur, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des
abords du chantier c6té voie publique, I'intérieur du restaurant et ce, de fagon hebdomadaire.

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur titulaire devra mettre en place une ou plusieurs
bennes selon les besoins et nécessités pour recevoir les gravois, emballages et tous autres déchets.
Cette ou ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage. L'emplacement
de cette ou de ces bennes sera défini pendant la période de préparation.

Tous les frais consécutifs seront a la charge de I'entrepreneur. Dans le cas du non-respect des
prescriptions ci-dessus, le Chargé d’Opérations pourra a tout moment faire procéder par une
entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais et risques en seront
supportés par I'entrepreneur en cause.

Le stockage « sauvage » des déchets sur site, a méme le sol (hors benne), est strictement interdit.



Conformément au décret n® 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif a la responsabilité élargie du producteur
(REP) pour les produits et matériaux de construction du batiment, le tri sélectif des déchets est
obligatoire sur chantier. L'entrepreneur est tenu de séparer les déchets par catégories (béton, bois,
platre, métaux, emballages, déchets dangereux) et de justifier de leur évacuation vers des filieres
agréées.

Remise en état des lieux :

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tout autre gravois et
décombre devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Etat de surface : sans objet.

Prise en compte des supports :

Une entreprise ne doit pas prendre en charge un support pour la réalisation des travaux dont elle a la
charge avant de s’étre assurée que ce support lui permette la réalisation de ces travaux conformément
a leur objet technique et esthétique tel qu’il est défini dans le dossier.

Elle doit en I'occurrence réceptionner contradictoirement le support et, en cas d’inaptitude a I'emploi
(en particulier structure inadaptée ou espaces insuffisants).

1.3.4 Intervention sur site

Acces au site :

L'acces et I'approvisionnement du chantier se fera par les voiries existantes, sous réserve des accords
avec les services administratifs compétents.

Les clotures, dispositifs de signalisation, de balisage et affichage de sécurité restent a la charge de
I’entrepreneur.

Il est rappelé a ce titre que le chantier doit étre inaccessible a toutes personnes non autorisées ou
ayant un comportement inapproprié, et ce, durant toute la durée du chantier.

De plus, le chantier pouvant étre partiellement en site occupé, I'entrepreneur prendra toutes les
dispositions pour ne pas perturber les activités du restaurant universitaire.



Déplacement des personnes et des véhicules :

Les déplacements des personnels des entreprises seront limités au strict nécessaire entre I'entrée de
I’établissement et la base vie et de la base vie aux lieux de chantier.

Pour la sérénité tant de I'exploitant que des entreprises, il est expressément recommandé que les
contacts entre les ouvriers et les personnels de I'exploitant soient limités aux personnels désignés lors
de la premiére réunion de chantier.

Les contacts avec les étudiants dans I'enceinte de I'établissement, aux abords du chantier, sont
formellement interdits.

Il est de la responsabilité directe de I’entrepreneur d’interdire la présence de personnels de I’exploitant
sur les emprises de chantier. De méme, il est strictement interdit aux ouvriers de déambuler seuls dans
les zones hors chantier, sans raisons valables.

1.3.5 Prestations liées a la maitrise d’ouvrage

Travaux spéciaux :

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur
titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le Chargé d’Opérations sera en droit
d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord, avant I'exécution
des travaux.

Travaux supplémentaires :

Les travaux supplémentaires devront étre notifiés par courrier ou courriel aupres du chargé
d’opérations, ceux-ci seront soumis a accord préalable avant toute mise en ceuvre.

Conformément aux articles L2193-1 et suivants du Code de la Commande Publique (CCP), tout sous-
traitant devra faire I'objet d'une déclaration de sous-traitance soumise a l'acceptation du pouvoir
adjudicateur et a I'agrément de ses conditions de paiement, préalablement a toute intervention sur le
chantier.

Documents a transmettre :

L'entrepreneur devra au plus tard un mois apres la fin de travaux, transmettre en deux exemplaires
(dont un sur support informatique au format DWG pour toutes les piéces graphiques) au Chargé
d’Opérations les dossiers des ouvrages exécutés DOE, a savoir :

Attestation de conformité de I'entreprise,

Les plans définitifs de recollement,

Les plans techniques des ouvrages particuliers,

Les proces-verbaux,



— Auvis techniques,

— Fiches d’identification techniques,

— Notices explicatives en frangais du matériel,

— Le résultat des essais établis par des organismes qualifiés, conformément aux normes et
référentiels en vigueur a la date d'exécution des travaux, ainsi que les certificats correspondants.

NOTA : Le reglement du solde du marché du titulaire n’interviendra qu'aprés réception de ces
documents

Les DIUO sont a la charge du prestataire.

1.3.6 Conduite de travaux

Organisation matérielle — base vie :

L'entrepreneur devra exécuter a ses frais, outre l'installation compléte du chantier, tous les travaux de
protection, clétures générales y compris les clotures provisoires. Les protections seront mises en place
en accord avec le chargé d’opérations. Ces installations sont a maintenir pendant toute la durée du
chantier.

L'entrepreneur devra se conformer par ailleurs a tous les reglements de police ou municipaux en
vigueur.

Il sera responsable de tous les accidents ou désordres survenant sur le chantier, par suite de la non-
observation des mesures qui lui incombent, en particulier celles relatives aux travaux, au droit des
propriétés voisines, et a la sécurité permanente des biens et des personnes.

Un panneau reglementaire sera installé a la charge de I'entrepreneur, celui-ci comportera les mentions
suivantes a minima : « chantier interdit au public / port du casque obligatoire ».

L’entrepreneur prévoira a sa charge les frais de branchements EU/EV, EP, eau, électricité, téléphone
et fax, propres a ses besoins. Il prévoira également la ligne d’alimentation de ses grues éventuelles ou
tout autre engin de levage ou monte-charge, compris protections.

Rappel : le chantier se fera en site occupé.

L’entrepreneur assura ces propres installations de base vie conformément a la législation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser I'accés du site a toutes personnes dont le
comportement porterait atteinte a I’exploitation de I'établissement ou dont les actes volontaires ou
non pourraient nuire a la sécurité des biens et des personnes.

L’entreprise devra avoir en sa possession a tout temps sur le chantier :
— Un dossier marché comprenant toutes les pieces contractuelles,
— Un planning contractuel,
— Une série compléte de plans,
— Un exemplaire des devis descriptifs T.C.E.,



— Un exemplaire du PPSPS (plan particulier de sécurité et protection de la santé), compris sous-
traitants.

Il n’est pas prévu de compte prorata.

Organisation opérationnelle :

Les rendez-vous hebdomadaires de chantier organisés sous la direction du Chargé d’opérations et en
présence de I'entreprise ont lieu, en principe, une fois par semaine, au jour fixé deés I'ouverture du
chantier.

L'entrepreneur sera tenu d'assister a ces réunions pendant toute la durée du chantier ou de s'y faire
représenter valablement. Le représentant désigné devra pouvoir, pour les affaires courantes, prendre
toutes dispositions et décisions techniques et financiéres sur place sans avoir besoin de consulter leur
direction. Des comptes rendus seront établis sur le chantier par le Chargé d’Opérations et diffusés a
I’entreprise, par courrier électronique exclusivement.

Toute absence non justifiée par écrit (dans les 24 h) a une réunion de chantier, de méme que tout
remplacement du représentant de I'entrepreneur par une personne insuffisamment qualifiée fera
I’objet d’'une pénalité suivant les modalités du C.C.A.P.

En fin de chantier, le montant de ces pénalités sera ou non restitué a I'entrepreneur a l'initiative du
Maitre d’Ouvrage.

Les entreprises sont tenues de surcroit d'assister a tout rendez-vous demandé par le Maitre de
I'Ouvrage qui se tiendrait en dehors des rendez-vous hebdomadaires.

Les comptes rendus de chantier seront transmis en format numérique, par courriel, a chaque
intervenant.

Les inscriptions portées par la Maitrise d'Ouvrage sur le compte-rendu, valent ordre pour chaque
entreprise intéressée, toutes suites devant y étre données a la diligence du chef de chantier.

Un compte-rendu de chantier est accepté sans réserve des lors que |'entreprise ou le Maitre de
I'Ouvrage ne formule aucune observation écrite avant I'établissement du prochain compte-rendu de
chantier. L'absence a un rendez-vous de chantier ne permet pas de déroger a cette regle.

Il appartient également a I'entrepreneur d’informer le chargé d’opérations de la non réception du
compte-rendu, par écrit. A défaut, celui-ci sera réputé avoir été recgu et accepté.

L’entreprise doit avoir en permanence un chef de chantier qualifié sur le chantier, a partir du moment
ou elle a commencé les travaux. En cas d'absence de celui-ci, I'entrepreneur n'en restera pas moins
responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ces absences.



Le chef de chantier doit étre capable de représenter valablement son entreprise auprés du Chargé
d’Opérations, et avoir tous pouvoirs pour régler sur place toutes questions courantes de chantier. Le
Chargé d’Opérations se réserve le droit de demander son remplacement par lettre recommandée a
I'entrepreneur.

Article 2 — DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS A REALISER

2.1 Visite préalable obligatoire

Avant remise de l'offre, I'entreprise réalisera une visite du site afin de prendre connaissance des
contraintes d'acces, de la nature des parois existantes et de |I'environnement du chantier. Un compte-
rendu de visite signé sera joint a I'offre. Aucune réclamation liée a une méconnaissance des lieux ne
sera acceptée apres signature du marché.

2.2 Généralités

Avant toute intervention et avant remise de I'offre définitive, I'entreprise procédera a une vérification
compléte de l'installation existante afin de s'assurer de son bon état de fonctionnement et de sa
compatibilité avec I'adjonction d'un second appareil.

Cette vérification portera sur :

— L'état général de I'évaporateur existant NOVA 3154 L (état des ailettes, ventilateur, cablage) ;

— L'état du groupe condenseur existant et sa capacité a fonctionner en paralléle avec un second
circuit

— L'étanchéité du circuit frigorifique existant (test ou contréle visuel) ;

— L'état de la régulation et des alarmes existantes ;

— Les possibilités d'implantation du second évaporateur dans le local agrandi (hauteur,
accessibilité, direction de soufflage).

L'entreprise devra assurer l'installation compléte de son chantier, y compris tous les moyens
techniques nécessaires a la réalisation des travaux (grue, potence, ou autre engin de levage).

L'entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
— Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
— Les plans d'exécution,
— Les notes de calculs,
— Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
— Les fiches techniques des matériaux utilisés,
— La description des techniques particuliéres, hors-normes, mises en ceuvre pour respecter le
présent Cahier des Charges.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des
ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs assemblages. Ils comprennent les plans de repérage, les plans
d'implantation et les plans de détails ; chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.



Les prestations comprennent :

— L’enlevement de tous les éléments n’ayant plus lieux d’étre, non réutilisés, en mauvais état
ou obsoletes, y compris bouchements des réservations, des trous de fixations,

— La dépose des alimentations électriques, fluides, évacuations non réutilisés ou vétustes.

Nota : les éléments détériorés feront I'objet d’un remplacement a I'identique (matériaux et coloris
compris). Cette disposition concerne également tous matériels ayant fait I'objet d’une manipulation
directe ou une détérioration volontaire ou non.

Localisation : suivant zones d’interventions.

2.3 Rapport de diagnostic

L'entreprise remettra au Chargé d'Opérations un rapport de diagnostic succinct avant démarrage des
travaux, précisant :

— L'état de l'installation existante et les éventuelles réserves ;

— La configuration retenue pour le second évaporateur (implantation, sens de soufflage) ;



2.4 Caractéristiques techniques des équipements

2.4.1 Caractéristique de I'unité de condensation extérieure EXISTANTE

Unité de condensation

Modéie: SILENT PACK AJ4517P TZ A2L READY
Code: 110554

Type: Silencieux

Condensation: Intégré (air)

Fiche technique

Température ambiante 35°C Température évaporation oo*C
Déplacement 258cc  Type compresseur Hemétique
Puissance nominale 125HP Compresseurs LUnié Hermétique AMS17P TZ
Réfrigérant R4S4C  Alimentation 400V / 3Ph. | S0Hz
Débit dair condenseur 3450w Nombre de pdies de ventilateur N
SPL (10m) Z7Td8 Puissance” 2745 W
Puissance absorbée 1281W CoP 21
Intensité max. compresseur 45A Puissance demandée 30000W
Performance 915% Poids Net 750kg
Ligne aspiration 2 16mm Dimensions LxWxH 850 (L) x 360 (W) x 770 (H) men
Ligne fiquide @ 10mm Réservoir de liquide™ 15L
Ventilateur condenseur EC-1x350mm Almentation ventilsteurs 230V / 1Ph. | S0Hz
MRA ventilateurs 1.1A Vitesse moto-ventilateurs 1.600 rpen
Catégorie PED I

* Tsc = 0K/ Tsh = 10K
** Veuillez nous informer du réfrigécant qui sera utisé.
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2.4.2 Caractéristique de I’évaporateur EXISTANT

NOVA 3154 L. (Multi Refrigerant) “

Puissance totale :  2.65 kW DT1 (Rosée) / DTM (Moyen) : 5.2/8K

DeitaTl =~ Defférence entre b température dentrée Faw ot ba tempentare de rosée (Sortae evapossiewr avant suschauffe).

— Conditions de fonctionnement —C ristigues Aérauligues (Par reil)
Fluide frigorigéne : R454C @ Nb. et diamétre des ventilateurs : 1 x 315 (Moteur AC)
Température de la chambre : 8 °C Débit dair : 1890 m3/h
Nombre d'appareils : 1 Pression : 0Pa
Pression : -1 bar/ 25 bar Projection d'air : I9m
Lp(adm): 33dB(A)
— Caractéristiques Batterie (Par appareil)
Surface : 71 m? —Caractéristiqgues Electrigues (Par appareil)
Volume : 1.7 dm3 (757 g) Vitesse de rotation : 1350 tr/min
Pas dailettes : 6 mm Puissance absorbée maximale : Ix9W
Inlet / Outlet : 5/8"-5/8" (D) Intensité de fonctionnement maximale : 1x04A
Couplage moteurs : -
— Caractéristiqgues Dimensionnelles (Par appareil) — Tension / Nb Phases / Fréquence: 230V /1/50-60Hz
Dimensions (L/P/H) : 772/5300428 mm
Poids net a vide : 21 kg
Colisage (L'P/H) : 850/ 560 /510 mm
Poids de I'appareil emballé : 26 kg
Emballage standard : Caisse en carton
Poste : Poste 16 Date 30/09/2025
Type : : Cubique Version : 4.22

Modele : NOVA 3] 54 L (Schéma donné a titre indicatif)

£00 mini 461
' 414 ke
J.. % I #_
: S
S
1000 4 N s
N #=
= .
. % —
| : S
N 5,
483
529

2.4.3 Caractéristique de I’évaporateur A FOURNIR

L'entreprise fournira et posera un second évaporateur strictement identique a I'existant, soit un FRIGA-
BOHN NOVA 3154 L ou équivalent parfaitement compatible, répondant aux caractéristiques définies
au tableau ci-dessus.
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Paramétre Situation existante Situation apres travaux

Volume du local poubelle 17 ms3 35 m3

Température de consigne +8°C +8°C (inchangée)

Nombre d'évaporateurs 1 x Nova 3154 L 2 x Nova 3154 L ou
équivalent

Puissance frigorifique totale 2,65 kw 5,30 kW

Débit d'air total 1 890 m3/h 3780 m3h

Puissance électrique absorbée 90 W 180 W

totale

Fluide frigorigéne R454C R454C (inchangé)

L'entreprise validera ce dimensionnement par une note de calcul thermique simplifiée jointe a son

offre, prenant en compte les déperditions a travers les nouvelles parois (aprés travaux lot 1), les

apports thermiques liés a I'usage du local (ouvertures fréquentes, présence de bacs a ordures) et la

température ambiante de référence.

Le nouvel évaporateur sera situé dans le local poubelles, issu des travaux du Lot 1. Son positionnement

respectera les contraintes suivantes :

Distance minimale aux parois : 400 mm minimum

Hauteur de fixation : en partie haute du local, fixation murale ou plafond selon support
disponible

Orientation du soufflage : dans la longueur de la zone agrandie pour optimiser la brassage d'air
Accessibilité pour la maintenance : dégagement suffisant pour intervention sur le ventilateur
et le bac a condensats

Fixation murale ou en plafond par platines acier inoxydable adaptées au support

Chevilles et boulonnerie inox — charge admissible conforme au poids de I'appareil (21 kg a vide)
Vérification de la résistance du support

Dégivrage automatique coordonné entre les deux évaporateurs pour éviter un dégivrage
simultané (perte de froid)

Sonde de température étalonnée — certificat d'étalonnage remis a la réception.
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2.4.4 Caractéristique de 'unité de condensation extérieur

L'entreprise fournira et posera un second groupe froid strictement identique a I'existant, soit un
SILENT PACK AJ4517P TZ A2L READY ou équivalent parfaitement compatible.

Le nouvel groupe sera situé dans la cour arriere du restaurant, situation identique au groupe existant.

2.5 Raccordements frigorifiques

Tuyauteries cuivre recuit déshydraté — calorifugées sur l'intégralité du parcours ;

Soudures brasées a l'argent sous flux d'azote — aucune soudure a I'étain ;

Test d'étanchéité sous azote : pression = 25 bar maintenue pendant 24 heures — PV d'essai remis
a la réception ;

Tirage au vide : £ 50 microns avant charge en fluide R454C ;

Charge en fluide R454C certifiée F-Gaz — registre d'intervention tenu a jour conformément au
Réglement UE n° 2024/573 ;

Evacuation des condensats : canalisation PVC DN 32 minimum — raccordement au siphon de sol
existant.

2.6 Raccordements électriques

L'ensemble des raccordements électriques est inclus dans le présent lot, depuis le tableau général

jusqu'a I'équipement, conformément a la norme NF C 15-100 (2023).

Alimentation électrique dédiée depuis le tableau général — disjoncteur différentiel 30 mA —
section des cdbles conforme NF C 15-100 selon puissance absorbée (90 W + dégivrage) ;
Cablage évaporateur + groupe condenseur + résistances de dégivrage + régulation ;

Mise a la terre de tous les équipements ;

Boitier de raccordement étanche IP55 minimum.

L'entreprise précisera dans son offre la puissance électrique totale absorbée par I'ensemble de

I'installation apres travaux (existant + nouveau). Une attestation de conformité électrique établie par

un organisme agréé (Consuel ou équivalent) sera remis dans le DOE.

2.7 Mise en service et essais

- Diagnostic installation existante : rapport remis avant démarrage

- Etanchéité nouveau circuit : azote > 25 bar / 24h — 0 fuite

- Descente en température : +8°C atteint et maintenu en régime établi

- Fonctionnement ensemble de l'installation : les 2 évaporateurs fonctionnent correctement

- Dégivrage coordonné : pas de dégivrage simultané — testé.

- Niveau sonore global : Compatible site occupé — < 33 dB(A) a 4m par appareil.



Article 3 — DEVELOPPEMENT DURABLE

3.1 Exigences de performances environnementales

Les ouvrages, matériaux et équipements mis en ceuvre devront contribuer a la réduction des impacts
environnementaux du projet sur I'ensemble de leur cycle de vie.

L'entreprise privilégiera des produits disposant de certifications ou de déclarations environnementales
reconnues.

Les matériaux employés devront présenter de faibles émissions de composés organiques volatils (COV)
afin de garantir la qualité de l'air intérieur. L'entreprise mettra en ceuvre les dispositions nécessaires
pour réduire les nuisances de chantier (bruit, poussiéres, émissions polluantes) et assurera le tri, la
valorisation et I'évacuation des déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Les solutions proposées devront favoriser la durabilité, la maintenance réduite, la réparabilité ainsi
gue le recyclage ou la réutilisation des composants en fin de vie.

3.2 Exigences sociales

L'entreprise devra respecter les principes d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
mettre en ceuvre toute mesure visant a prévenir les discriminations.

Elle veillera au maintien d'un dialogue social de qualité avec ses salariés et leurs représentants, dans
le respect des dispositions du Code du travail.

Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et d'évolution professionnelle devront étre
fondées sur des criteres objectifs garantissant I'égalité de traitement et le respect des droits des
travailleurs



