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Article 1 — Objet du marché et lots

1.1 - Objet du marché et allotissement

La CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime (CPAM RED) va réaliser la réhabilitation de son
Siege situé 50 avenue de Bretagne, a Rouen. L’opération, réalisée en site occupé, comprend :

e Des travaux de fagades et d’isolation thermique,

e Des travaux de CVC,

e Des travaux de réaménagement de bureaux et sanitaires,

e Des travaux de désamiantage.

Elle sera découpée en une tranche ferme et une tranche optionnelle comme suit :
e La tranche ferme consiste a 'ensemble des études, ainsi que la phase des travaux de la
facade et de la toiture,
e La tranche optionnelle porte sur le remplacement des installations thermiques (CVC), les
sanitaires et 'aménagement intérieur.

Le montant de I'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est évalué a 17 894 166 € HT se
détaillant comme suit :

e Tranche ferme : 6 390 978 € HT soit 7 669 173.60 € TTC,

e Tranche optionnelle : 11 503 188 € HT, soit 13 803 825.60 € TTC.

Le présent marché a pour objet de retenir un bureau de contréle et un coordinateur SPS afin
d’accompagner la CPAM RED dans le suivi de la bonne exécution des travaux prévus dans le
cadre de la réhabilitation.

Les prestations font I'objet d'une décomposition en deux lots :
e Lot 1: Contréle technique
e Lot 2: Coordination Santé, Protection et Sécurité (SPS)

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.

Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles
d’étre obtenus.

Il ne sera signé avec chaque titulaire qu’un seul marché regroupant tous les lots attribués.

Les parties sont engagées uniquement sur la tranche ferme si la CPAM ne notifie pas de
décision d’affermissement de la tranche optionnelle.

Dans I'hypothése ou la tranche optionnelle serait affermie, le titulaire du marché s’engage dés la
signature du marché a la réaliser.

Le non-affermissement de la tranche optionnelle ne donne droit a aucune indemnité du
Titulaire. Il n’est prévu aucune indemnité de dédit ou d’attente.

1.2 — Modalités de consultation

Il est procédé par mise en concurrence dans le cadre de I'appel d’offres ouvert prévu a l'article
L.2124-2 du Code de la Commande Publique.

1.3 — Cotraitance

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire conformément aux
dispositions des articles R2142 et suivants du code de la commande publique. La forme du
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groupement est imposée par le pouvoir adjudicateur pour permettre d’assurer la continuité de la
prestation.

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire. Il représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’'ouvrage, et coordonne
les prestations des membres du groupement. En cas de défaillance du mandataire, et suivant les
dispositions du CCAG PI, a défaut de désignation et/ou d’agrément le membre du groupement de
second rang sera désigné comme mandataire sous réserve du droit de résiliation du marché
prévu par le CCAG-PI.

1.4 — Sous-traitance

Conformément a l'article L.2193-3 du Code de la Commande Publique, le titulaire ne peut sous-
traiter l'intégralité du marché.

Cependant, le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a

condition d'avoir obtenu du Pouvoir Adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et
I'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

1.5 — Montant estimé du marché

Le montant estimé du présent marché est fixé a 143 150 € HT pour la prestation de Contrdle
Technique, et a 89 471 € pour la Coordination Santé, Protection et Sécurité, sur 'ensemble des 2
tranches.

1.6 — Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

1.7 — Autres intervenants

La Maitrise d'ceuvre est en cours de désignation.
Les missions qui lui seront confiées sont :

Eléments mission de base Tranche ferme Tranche

optionnelle

Mission DIA (diagnostic) X

Mission APS (avant-projet sommaire) X

Mission APD (avant-projet définitif) X

Mission PRO (études de projet) X

Mission ACT (assistance marchés de travaux) X X

Mission VISA (visa des études d’exécution) X X

Mission DET (direction de I'exécution des X X

contrats de travaux)

Mission AOR (assistance aux opérations de X X

réception)

Missions complémentaires Tranche ferme Tranche
optionnelle

Mission SSI (Systéme de Sécurité Incendie) X X
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Mission OPC (Ordonnancement Pilotage et X X
Coordination)

Mission DQD (Devis Quantitatif Détaillé) X X

Article 2 — Caractéristiques du marché

Le présent marché est un marché de services tel que défini a l'article L.1111-4 du Code de la
Commande Publique.

Article 3 — Documents contractuels

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre
de priorité décroissant, dont un exemplaire de chaque piéce administrative sera conservé dans
les archives de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe et seul celui-ci fera foi.

Piéces particuliéres :

» L’Acte d’Engagement (ATTRI1) et la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
qui lui est joint,

» Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP),

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres et leurs annexes :

. Annexe 1 - Programme fonctionnel

Annexe 2 - PROGRAMME TECHNIQUE
Annexe 3 - RAAT toitures
Annexe 4 - RAAT sanitaires
Annexe 5 - RAAT huisseries, murs et chauffages
Annexe 6 - Coupes et détails sur facade
Annexe 7 - DIAGNOSTIC STRUCTURE

° Annexe 8 - organisation du batiment principal
> Le Reglement de la Consultation (RC),
» Les piéces établies pendant I'exécution des prestations (avenants, DC4...)
» Le cadre de réponse du titulaire

Les piéces désignées ci-dessus deviennent contractuelles a compter de la notification du marché
au Titulaire. En cas de contradiction, elles prévalent les unes par rapport aux autres dans l'ordre
indiqué ci-dessus.

Piéces générales :

» Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-PI) applicable aux marchés
publics de prestations intellectuelles, issu de 'arrété du 30 mars 2021,

» En régle générale, 'ensemble des clauses réglementaires et normes en vigueur relatives
aux prestations objet du présent marché.

Article 4 - Prix du marché

4.1 — Prix du marché

Le marché est conclu a prix fermes et révisables.

Les prix du marché sont établis en Euros hors TVA, lesquels sont majorés du taux en vigueur.
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Le prix du marché ne peut comporter aucun supplément. Il comprend notamment tous droits,
impoOts et taxes et frais généraux qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

Le titulaire du marché ne peut sous aucun prétexte et en aucun cas revenir sur le prix qui a servi
de base a son engagement.

4.2 — Révision des prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur
au mois MO fixé a la date de remise des offres finale.

En vertu des articles R2112-11 et R2112-13 du code de la commande publique, les prix initiaux
sont actualisables et révisables, en hausse comme en baisse, par application de la formule
suivante :

P =Po [15% + 85%(ING m-3 / ING o0)]

Selon les dispositions suivantes :

-P : le prix actualisé / révisé

-Po : le prix initial indiqué dans I'annexe n° 1 a I'acte d’engagement

-ING m-3 : valeur de l'index de référence du mois m moins 3 mois d'exécution de la prestation.
-ING o : valeur de l'index de référence au MO (le mois d’établissement du prix lors de la date de
remise de I'offre finale).

L'index de référence, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING «
Index divers dans la  construction -  Ingénierie - Base 2010 »
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711010

L’'index du mois "m-3" retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui du mois m
moins 3 mois publié (parution au JO) au moment de I'application de la formule. Aucune variation
provisoire ne sera effectuée. Les prix ainsi révisés sont invariables pendant cette période.

Pour le calcul des révisions, le coefficient de révision est arrondi au millieme supérieur.

Article 5 — Facturation

5.1 — Avance

Conformément a l'article L2191-3 du Code de la Commande Publique, une avance forfaitaire
peut étre versée au Titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, si les conditions
énoncées dans le code de la Commande Publique sont réunies.

Cependant, le versement de I'avance est soumis a la constitution d’'une garantie a premiére
demande (GAPD) engageant le Titulaire au remboursement, s'il y a lieu, du montant de I'avance
consentie.

Conformément a l'article 11.1 du CCAG-PI, I'option B s’applique et le montant de cette avance
est fixé a 10% du montant du marché.

En application des articles R2191-11 et R2191-12 du code de la commande publique, le
remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au Titulaire dés que le montant
des prestations qu’il a exécutées atteint 65% du montant initial des prestations qui lui sont
confiées au titre du marché. Ce remboursement sera terminé lorsque le montant des prestations
executées atteint 75% du montant initial des prestations qui lui sont confiées au titre du marché.
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Lorsque le marché est passé avec un contractant unique ou avec des entrepreneurs groupés
conjoints les dispositions réglementaires sont applicables a la fois aux travaux exécutés
directement par le titulaire ou le mandataire et, a ceux exécutés par chaque cotraitant.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au titulaire ou cotraitants
s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par le titulaire ou par chacun des
cotraitants conjoints.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués sur
un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le
mandataire. Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser sur ce compte
s'appliquent alors au montant TTC des travaux réalisés par 'ensemble des cotraitants.

Une avance forfaitaire peut étre versée aux sous-traitants dans les conditions prévues aux
articles R2193-17 et R2193-21 du Code de la Commande Publique.

5.2 — Factures d’acompte et de solde

Les factures sont établies a terme échu.

Elles sont déposées sur la plateforme CHORUS PRO https://choruspro.gouv.fr/ .
Numéro de SIRET : 517 501 276 00011.
Code service : R351

La facture comporte impérativement les indications prévues par la réglementation de la
Comptabilité Publique, et notamment les renseignements suivants :

- Les références du présent marché

- Date de notification du marché et éventuellement de chaque avenant/modification

- Le nom et I'adresse compléte du service destinataire de la commande

- Le montant hors taxes

- Le taux et le montant de la T.V.A.

- Le montant T.T.C.

- Date de facturation

Le délai global de paiement est de 30 jours suivant la réception de la facture.

Le reglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques réglés en fonction
de 'avancement de la prestation dans les conditions suivantes :

o Phase conception :

Les prestations incluses dans la phase « études de conception » font I'objet d’un réglement
100% a la validation du Plan Général de Coordination et du Plan d’Installation Chantier par
'acheteur.

o Phase préparation de chantier + Phase Chantier :

100% par acomptes mensuels calculés sur la durée prévisionnelle d’exécution des travaux.

En cas de retard dans I'exécution des travaux, un étalement de la rémunération en phase travaux
pourra étre envisagé sans augmentation du cott global de cet élément de mission

o Phase Réception : 100% aprés analyse des DOE et finalisation du DIUO

o Phase Parfait Achévement : 100% a la fin de la GPA.
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Le solde ne pourra étre payé qu’apres I'exécution de I'ensemble des prestations conformément
aux CCTP.

Le décompte général et définitif se fera par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire et des modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution, a la
demande de la CPAM.

Le décompte est présenté par le titulaire a la CPAM pour vérification dans un délai de six
semaines a compter de la réception. |l sera remis au format Excel.

Article 6 — Durée du marché

La date d’effet du marché est fixée a sa date de notification.

Ce contrat est conclu pour la durée totale des travaux, tranche ferme et tranche optionnelle
comprises.

Le marché se termine a la fin du délai de garantie de parfait achévement. L’objectif prévisionnel

est de finaliser la phase APD au 30 septembre 2027 et un achévement des travaux de la tranche
optionnelle au plus tard le 31 décembre 2030.

Article 7 — Date limite de consultation

La date limite de remise des offres est fixée au mercredi 24 juin 2026 a 12 heures.

Le respect de cette date s’entend de la réception de l'offre sur la plateforme PLACE
https://www.marches-publics.gouv.fr/

Article 8 — Incessibilité du marché

Sauf accord express et préalable, le marché ne peut faire I'objet d'une cession totale ou partielle,
a titre onéreux ou gracieux.

Article 9 — Loi applicable

La présente procédure d’appel d’offres est soumise au droit frangais.

Article 10 - Assurance

Le Titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de
I'acheteur et des tiers, victimes des dommages causés par I'exécution des prestations.

Pendant I'exécution du contrat, le prestataire devra a tout moment étre en mesure de produire,
sur demande de l'organisme, cette attestation d’assurance prouvant qu’il est garanti.

Article 11 - Confidentialité

a. Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les
informations qui lui seront communiquées par l'autre Partie, dans le cadre de I'exécution du
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présent Marché. Les Parties entendent préciser que seront considérées comme confidentielles
les données échangées entre les Parties tout au long de I'exécution du Marché.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que les
dispositions de la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 sur I'informatique et les libertés modifiée et du
réglement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avrii 2016 appelé
« reglement européen sur la protection des données ou « RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelque cause que ce soit, lesdites
informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.

Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que
ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout
ecrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou disquette,
spécifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction picturale, quel que
soit son support.

b. Chacune des Parties s’engage notamment a :
. prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'accés aux informations confidentielles,
. ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu’aux fins du Marché,
. he pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en dehors de
la stricte application du Marché,
. ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par
I'objet du Marché,

ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de
conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels a ceux
de l'autre Partie,
. ne divulguer les informations confidentielles qu’a ses seuls préposés ayant la nécessité de les
connaitre au titre de leur mission,

ne laisser accés aux informations confidentielles qu'a ceux de ses dirigeants, employés,
mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du Marché et sous
réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

C. Chacune des Parties sera déliée de son obligation de confidentialité au cas ou :

. la divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les réglements, une
décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ceuvre ou prouver
I'existence de droits en vertu du Marché,

. les informations confidentielles ont fait I'objet d’'une mise a disposition au public assurée
directement par I'autre Partie et sans restriction,

. les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le domaine
public en dehors de toute intervention de I'autre Partie,

d. Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité des la
signature du présent Marché et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cinq (5)
ans a compter de la fin du présent Marché et pour quelque cause que ce soit.

e. Un livret de sécurité sera remis aux prestataires lors de la réunion de mise au point du
marché, qui seront tenus de le porter a la connaissance de tous leurs salariés amenés a
intervenir dans les locaux de 'organisme.
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Article 12 - RGPD

Applicable a partir du 25 mai 2018 a I'ensemble de I'Union européenne, le réglement européen
UE 2016/679 sur la protection des données (RGPD) renforce les droits des résidents européens
sur leurs données et responsabilise 'ensemble des acteurs traitant ces données (responsables
de traitement et sous-traitants) qu’ils soient ou non établis au sein de I'Union européenne.

Le reglement impose des obligations spécifiques aux sous-traitants dont la responsabilité est
susceptible d’étre engagée en cas de manquement.

a. Objet
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant
s’engage a respecter le réglement européen sur la protection des données sur les opérations de
traitement de données a caractére personnel qu’il traite pour le compte du responsable de
traitement.

b. Obligations du sous-traitant vis-a-vis du responsable de traitement
Le sous-traitant s'engage a :
1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font I'objet de la
sous-traitance.

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement.

3. garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent
Marché

4. veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel en
vertu du présent Marché :

= s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale
appropriée de confidentialité

= recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a caractere
personnel

5. veiller a prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dés la conception et de protection des données par défaut.

c. Sous-traitance

Le sous-traitant peut faire appel a un autre sous-traitant (ci-aprés, « le sous-traitant ultérieur »)
pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par
écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le
remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de
traitement sous-traitées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de
sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’'un délai minium de 7 jours a compter de
la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne
peut étre effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai
convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent Marché pour le compte
et selon les instructions du responsable de traitement. |l appartient au sous-traitant initial de
s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mémes garanties suffisantes quant a la mise
en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de maniére a ce que le
traitement réponde aux exigences du réglement européen sur la protection des données.
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d. Droit d’information des personnes concernées
Le responsable de traitement prendra en charge I'information des personnes concernées mais
selon les opérations réalisées par le sous-traitant, il pourra étre demandé a ce dernier de le
réaliser.

e. Exercice des droits des personnes

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement a s’acquitter
de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes
concernées dans un délai d'un mois a compter de la réception de la demande, et de fournir les
données nécessaires dans les délais impartis.

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du sous-traitant des demandes d’exercice
de leurs droits, le sous-traitant doit adresser ces demandes dés réception par courrier
électronique a dpo.seine-maritime@assurance-maladie.fr

f. Notification des violations de données a caractére personnel

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données a caractére
personnel dans le plus bref délai, au maximum 24 heures aprés en avoir pris connaissance, et
par les moyens suivants = courriels au responsable de traitement ‘directeur.cpam-rouen-elbeuf-
dieppe@assurance-maladie.fr’ et ‘dpo.seine-maritime@assurance-maladie.fr’ doublé d’un
courrier en recommandé avec accusé réception adressé au Directeur de I'organisme. Cette
notification est accompagnée de toute documentation et données utiles afin de permettre au
responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contréle
compétente ou aux personnes concernées.

g. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de
traitement de ses obligations
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’'impact relative
a la protection des données.
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable
de l'autorité de contrdle.

h. Mesures de sécurité
Le sous-traitant s’engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :
v la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel sur demande
du responsable de traitement

v les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la
résilience constantes des systémes et des services de traitement ;

v' les moyens permettant de rétablir la disponibilit¢ des données a caractére personnel et
I'acces a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

v' une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des
mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

i. Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant
s’engage a:
X détruire toutes les données a caractere personnel

O a renvoyer toutes les données a caractére personnel au responsable de traitement

O a renvoyer les données a caractére personnel au sous-traitant désigné par le
responsable de traitement
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Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systémes
d’'information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la
destruction.

j- Délégué a la protection des données
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son
délégué a la protection des données, s’il en a désigné un conformément a l'article 37 du
réglement européen sur la protection des données

k. Registre des catégories d’activités de traitement
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :
v" le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des
eéventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué a la protection des données;

v’ les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;

v' le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a
une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés a l'article 49, paragraphe 1,
deuxiéme alinéa du réglement européen sur la protection des données, les documents
attestant de l'existence de garanties appropriées;

v’ dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :

o la pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel;

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et
la résilience constantes des systémes et des services de traitement;

o des moyens permettant de rétablir la disponibilit¢é des données a caractére
personnel et l'accés a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou
technique;

0 une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

. Documentation
Le sous-traitant met a la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire
pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits,
y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté,
et contribuer a ces audits.

m. Obligations du responsable de traitement vis-a-vis du sous-traitant
Le responsable de traitement s’engage a :
1. fournir au sous-traitant les données visées au |l des présentes clauses

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations
prévues par le reglement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprés du sous-traitant
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Article 13 — Pénalités et responsabilité

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG P, le titulaire ne sera exonéré d’aucune pénalité sauf
décision expresse du maitre d’ouvrage ou son représentant. Les pénalités provisoires pourront
étre constatées sur simple constatation de la défaillance du Titulaire par I’Acheteur.

Les pénalités sont applicables sans mise en demeure, sur simple constat de retard, et peuvent
étre précomptées sur les acomptes verses au titulaire tout au long du marché.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA. Les montants de pénalités décrits ci-dessous sont
des montants hors taxes (HT).

Les pénalités provisoires sont appliquées sur les états d’'acompte correspondant.

13.1 - Pénalités en cas de non-respect des délais d’exécution

En cas de non remise des rapports conformément au calendrier d’exécution de la mission
précisé dans le CCTP ou tout document demandé par I'acheteur, les pénalités sont appliquées
sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours de retard est obtenu par
différence entre la date de remise du document et la date limite.

Le montant de la pénalité journaliére calendaire est fixé a 300 €.

Le délai de production des documents est fixé a 7 jours. Passé ce délai, les pénalités ici prévues
seront applicables.

13.2 - Pénalités pour non-respect de la note méthodologique
Une pénalité forfaitaire de 500€ pourra étre appliquée, en cas de non-respect des engagements
pris dans le mémoire technique.

13.3 - Pénalités pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiére de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir
adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.4 — Pénalités pour non présence au rendez-vous de chantier

Le présent titulaire doit étre présent a toutes les réunions de chantier, réunions des maitrises et
réunions pour lesquelles il regoit une convocation (CPAM et Maitre d’ceuvre).

En cas d'absence non excusée par I'acheteur du titulaire ou de 'un de ses sous-traitants conviés
a un rendez-vous de chantier ou a une réunion, le titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité forfaitaire fixée a 300 € ou 50 € par demi-heure de retard.

13.5 — Pénalités pour non présence aux réunions auxquelles le titulaire est convoqué

Un mail de l'acheteur et/ou les PV de réunions valent convocation du Titulaire dont la présence
est requise.

En cas d'absence du Titulaire non excusée par le Maitre d’ouvrage ou de l'un de ses sous-
traitants conviés a ces réunions spécifiques, le Titulaire encourt, sans mise en demeure
préalable, une pénalité forfaitaire fixée a 400 € ou 50 € par demi-heure de retard.

13.6 — Pénalités sur autres litiges d’exécution

Dans le cas de difficultés récurrentes a obtenir un suivi correct et régulier des prestations
notamment : absence de réponse aux mails, courriels, appels téléphoniques, de prise en compte
des observations de I'acheteur etc. : une pénalité forfaitaire de 150€ par manquement pourra étre
appliquée.

13.7 - Travaux supplémentaires imputables au coordonnateur SPS

Lorsque les travaux supplémentaires sont réclamés par le coordonnateur SPS en cours de
travaux, alors méme que les éléments dont il disposait au stade des études de projet lui auraient
permis de formuler les mémes observations, le montant des travaux supplémentaires
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correspondants (ramené a la valeur du mois MO du présent marché par utilisation de I'indice BT
01) est cumulé dans un « écart constaté » : E=Mtsc/Mt.

- Mtsc : Montant total des travaux supplémentaires imputables au CSPS, en Euros HT, au mois
MO travaux ;

- Mt : Montant total des marchés de travaux en Euros HT, au mois MO travaux éventuellement
majoré de certains travaux supplémentaires.

Au stade de I'établissement du décompte général des marchés de travaux, si I'écart constaté E
est supérieur a I'écart toléré EOQ fixé ci-aprés le coordonnateur SPS subit sur sa rémunération une
réfaction calculée conformément aux dispositions de l'article ci-aprés.

La valeur de I'écart toléré EO est fixé a 0,2%.

Si E < EO alors Fc =Fi

Si E > EO alors Fc = Fi - 10Fi x (E - E0)

- Fc : Forfait corrigé en Euros H.T.

- Fi : Forfait initial en Euros H.T.

Le forfait corrigé, notifié au coordonnateur SPS par un ordre de service devient le nouveau forfait
de rémunération.

13.8 - Travaux supplémentaires imputables au contréleur technique

Lorsque les travaux supplémentaires sont réclamés par le contréleur technique en cours de
travaux, alors méme que les éléments dont il disposait au stade de la phase études de
conception lui auraient permis de formuler les mémes observations, les travaux supplémentaires
correspondants sont désignés sous le vocable « travaux supplémentaires imputables au
contréleur technique ».

Le montant cumulé des travaux supplémentaires imputables au contréleur technique (calculé a la
valeur du mois Mo de référence des prix des marchés de travaux) est utilisé pour calculer un «
écart constaté » donné par la formule suivante :

Ecart = Mixsuppct/Mtx

Dans laquelle :

- Mtxsuppct : représente le montant total des travaux supplémentaires imputables au
contréleur technique, en euros HT (au mois Mo de référence des prix des marchés de travaux)

- Mtx : représente le montant total des marchés de travaux, en euros HT (au mois Mo de
référence des prix des marchés de travaux), éventuellement majoré de certains travaux
supplémentaires par application des dispositions de I'article 4.1.

Dans le cadre de notre opération, la valeur de I'écart toléré Eo est fixé a 0.5%

Au stade de I'établissement du décompte général des marchés de travaux, si I'écart constaté
Ecart est supérieur a I'écart toléré Eo fixé ci-avant, le contréleur technique subit sur sa
rémunération une réfaction calculée conformément aux dispositions suivantes :

+ Si Ecart < ou = Eo, le contrdleur technique percoit I'intégralité de son forfait de rémunération.

* Si Ecart > Eo, le contréleur technique subit sur sa rémunération une réfaction R, calculée par la
formule suivante :

R =10 x Fi x (Ecart -Eo0)

Dans laquelle Fi représente le forfait initial de rémunération du contrdleur technique en euros HT.

La réfaction est notifiée au contréleur technique par ordre de service.
Les dispositions concernant la réfaction sur la rémunération du contréleur technique ne sont

applicables que si les éléments remis a ce dernier en fin de phase de conception sont suffisants
pour lui permettre d'établir un rapport de fin de phase de conception complet.
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Sera considéré comme suffisant (sauf avis contraire circonstancié du contréleur technique), tout
dossier dont le contenu sera au moins celui d'une étude de projet au sens du décret n° 93-1268
du 29 novembre 1993.

Article 14 — Modification / dénonciation du contrat

Clause de réexamen :

En plus des cas prévus a l'article 25 du CCAG-PI, et conformément a L2194-1 du Code de la
commande publique, les clauses de réexamen sont prévues dans les conditions suivantes :

v Nécessité de prolonger la durée d'exécution du contrat ;

v/ Modification de la réglementation applicable entrainant une modification des prestations
initialement prévues ;

v Changement de dénomination du Titulaire ;

v Fusion, acquisition, cession de l'entreprise Titulaire entrainant un transfert des droits et
obligations du marché vers une nouvelle société ;

v Ajustement des pieces du marché en cas d'erreur matérielle

Modalités de résiliation :

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues au chapitre 7 du CCAG-PI selon les
prescriptions des articles 36 a 42.

Il est précisé que l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R2143-6
et suivants du code de la commande publique ou le refus de produire les piéces prévues aux
articles D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail peut entrainer, par décision du représentant du
Pouvoir adjudicateur, la résiliation du marché aux frais et risques du Titulaire.

En complément des cas prévus a larticle 38 du CCAG-PI, le Pouvoir adjudicateur peut
également mettre fin au marché pour perte d’objet du marché lorsque :

- Le Titulaire ne sera plus dans la capacité de fournir les prestations, objet du marché et que, soit
aucun remplagant n’a été proposé, soit celui-ci a été refusé par le pouvoir adjudicateur. Dans le
méme sens, il pourra étre mis fin aux marchés en cas de diminution substantielle en termes
qualitatif ou quantitatif de I'équipe dédiée a la réalisation des prestations du marché et en
'absence de remplacement satisfaisant.

- Le Pouvoir adjudicateur ne sera plus en mesure de financer les projets a I'origine du marché.

La résiliation prononcée en application des articles concernés 37, 38, 39 et 40 du CCAG-PI

n’ouvre pas droit a indemnité. Le décompte de résiliation est arrété par le pouvoir adjudicateur, et
notifié au titulaire dans les conditions définies a l'article 41 du CCAG-PI.

Article 15 - Clause de conciliation et attributive de compétence

En cas de différend, la partie la plus diligente convoquera l'autre a une réunion par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Un procés-verbal de conciliation sera établi ; a défaut d’accord amiable ou de conciliation, seul le
tribunal judiciaire de Rouen sera compétent.
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Article 16 — Dérogations au CCAG-PI

Article du présent CCAP

Article du CCAG-PI

. Article 13 Pénalités . Article 14.1.3

. Article 14 Résiliation . Article 40

A , le A
Le Titulaire,

, le

La Directrice des CPAM,

Carole BLANC
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