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1. PRESENTATION DE L’'OPERATION

Les travaux définis dans le cadre du présent C.C.T.P. ont pour objet la réalisation de I'ensemble des travaux de

1.1. Objet

ravalements de fagades nécessaires au projet.
Le programme prévoit la restauration compléte des fagades sur la base du diagnostic de SOCOTEC. Les interventions

porteront sur la reprise des pierres de taille et des joints, |la réparation des fissures et éclats au moyen de mortiers
compatibles, ainsi que la restauration des corniches, frontons et modénatures dégradés. Le balcon sera repris

structurellement, avec une réfection compléete de la console et des corbeaux, permettant le rétablissement d’un usage

sécurisé. Certaines fixations des volets seront également reprises et consolidées. Les gouttieres et descentes d’eau

pluviales seront nettoyées et vérifiées. Enfin, I'ensemble des fagades fera I'objet d’un ravalement complet

comprenant le nettoyage et la remise en état des enduits dans une teinte similaire a I'existant, en masquant ou
déposant les baguettes d’angle actuellement visibles. Un groupe de climatisation fixé sur la fagade Nord-Ouest sera
déplacé dans I'allée de garage en amont des travaux. Certaines marches en pierre et la peinture des contremarches

nécessitent une remise en état.
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1.2. Connaissance des travaux

La nomenclature des travaux a été analysée avec le plus grand soin possible dans le présent CCTP. Le présent Cahier
des Clauses Techniques Particulieres a pour objet, la description des travaux et des particularités de I'opération.
L’entrepreneur est tenu d’en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d’'une non connaissance
des travaux confiés a son corps d’état.

De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter les plans, les coupes, les détails, notes de calculs fournis a I'appui au
présent descriptif.

NOTA : L'entrepreneur aura a sa charge, les études que la Maitrise d’ceuvre demanderait pour la bonne conduite des
travaux établis par un bureau d'études techniques.
Et par les plans d’'implantation des zones d’interventions, réalisés par la maitrise d’ceuvre :

Maitrise d’ceuvre AME

Ces documents sont joints au dossier de consultation. L'entreprise est réputée en avoir pris connaissance avant de
compléter son offre.

L’entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I’établissement de son prix forfaitaire et de signaler, le cas échéant a la maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions
ou omissions qu’il pourrait constater et ceci pendant la période d’étude de sa proposition ; en tout état de cause,
jamais apres la remise de celle-ci.

1.3. Clause de priorité

La clause de priorité précisée dans le document administratif, entre les plans et le C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler
la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des piéces et non sur l'autre. Cette priorité ne joue qu'en cas
de contradiction. En conséquence, tous ouvrages figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P. est formellement d{ et
vice versa.

1.4. Définition et limites des prestations

Le titulaire du présent lot aura la charge de réaliser I'ensemble des travaux ci —aprés :
suivant visite sur site : suivant plan installation PGC AME.

GROS (EUVRE, MACONNERIE
e Balcon a reprendre et consolider :
o Picage du béton pour traitement des fers et renfort au besoin
e Reconstitution du béton et traitement de I'étanchéité Reprise des corbeaux existants

TRAITEMENT DES DECHETS
- Les décharges de classe 1 pour les déchets dangereux

- Les décharges de classe 2 pour les déchets dits "non dangereux"
- Les décharges de classe 3 pour les déchets inertes

RAVALEMENT
- Enbase:
o Réfection des enduits sur I'ensemble du batiment concerné par le projet Teinte identique a I'existant sans
baguette d'angle
e Réfection des enduits de I'annexe
o Nettoyage et réparation des éléments en pierre de taille et des joints
o Nettoyage et vérification des gouttieres et descentes EP
o escalier a reprendre : marches et peinture 1ére et derniere contremarche
e Groupe clim Sera déplacé dans I'allée de garage avant travaux

A) FACADE - NORD-OUEST

- Fissures pierre de taille + joints a reprendre
- Chafnage en pierre a rependre aux endroits effrités
- Nettoyage des éléments en pierre de parement

AME ARCHITECTURE 4/21
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- Reprise appui fissuré
- Linteau en pierre cintré fissuré au centre

B) FACADE - SUD-EST

- Reprises en périphérie des fissures du linteau cintré en pierre de taille
Reprises éclats + fissures pierre de taille

- Reprise corniche - pierre de taille effritée

- Chafnage en pierre a rependre aux endroits effrités

Fissures appui en pierre a reprendre

C) FACADE - SUD-OUEST

- Reprises éclats, fissures et joints pierre de taille

- Reprises éclats pierre de taille au niveau des fixations volets + nettoyage et reprise appui en pierre

- Reprises éclats pierre de taille au niveau des fixations volets + nettoyage et reprise jambages en pierre
- Reprise corniche - pierre de taille effritée

- Fissures linteau a reprendre

- Reprise goujon volet

- Reprises éclats + fissures jambage pierre de taille

En générale :
- Décrottage des joints,

- Protections des ouvertures par polyane ;

- Traitement des parties en pierre;

- Nettoyage de la fagade avec produit biodégradable ;

- Dégarnissage des joints, rejointement au mortier de ciment hydrofuge ;
- Application d'un hydrofuge syra aquasil 105P de chez ECP ;
Traitement;

- Nettoyage de la fagade ;

Traitement des parties en pierre ;

- Purge des pierres défectueuses ou sonnant le creux. ;

- Piochage jusqu’a la partie saine ;

- Enlévement des gravois ;

- Une reprise des parements abimés

- Piochage et refouillement des pierres ;

- Reprise de certains appuis de fenétres ;

Pour tous ces travau, les prestations des entreprises comprendront :
- Les plans et dessins de détails des ouvrages particuliers.
- Laréalisation d’un planning prévisionnel des travaux.
- L'obtention de tous les agréments nécessaires a la bonne exécution des travaux.
- Toutes les demandes administratives nécessaires.
- L'exécution des ouvrages décrits au présent marché.

Il est rappelé que les titulaires des lots assureront d’'une maniére générale la coordination entre tous les différents
corps de métier, (corps d’état).
Pour tous les travaux, les prestations des entreprises comprendront :
- Calepinage et dessins de détails des ouvrages particuliers.
La réalisation d’un planning prévisionnel des travaux.
L’obtention de tous les agréments nécessaires a la bonne exécution des travaux.
Toutes les demandes administratives nécessaires.
L'exécution des ouvrages décrits au présent marché.
Il est rappelé que le titulaire ou le mandataire du groupement assurera la coordination générale entre tous les
intervenants.
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2. CLAUSES GENERALES

2.1. C.C.T.G.

Le présent C.C.T.P. compleéte le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.), applicable aux marchés de
travaux.

2.2. Réglements et normes

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et les poids, les procédés de fabrication,
les modalités d'essai, de marquage, de controle et de réception des matériaux et des produits préfabriqués doivent
étre conformes aux normes homologuées ou réglementations en vigueur au moment de la signature du marché.
L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et exécuter les travaux dans les regles de I'art. En cas d'absence de
normes, d'annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des progres techniques, les propositions
de l'entreprise sont soumises a l'agrément du Maitre d'CEuvre. L'entrepreneur doit, notamment, respecter les
documents suivants : Normes Francgaises AFNOR Documents Techniques Unifiés.

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le C.C.T.P., les ouvrages a exécuter seront conformes
a la réglementation en vigueur.

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- NF EN 998-1 Définitions et spécifications des mortiers pour magonnerie

- Détermination de la résistance en flexion et compression du mortier durci (indice de classement : P 12-311) ; - NF EN
1015-12 - Partie 12 : Détermination de I'adhérence des mortiers d’enduit durcis appliqués sur supports (indice de
classement : P 12-312)

Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

Liste non exhaustive

2.3. Les nuisances de chantier

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra prendre en compte les recommandations de la brochure « Prise en
compte de I'environnement et de sa réglementation dans les chantiers de batiment » de septembre 2007 distribué
par la DDE, la DRE et le DIREN.

Dans un souci de préservation de I'environnement et de développement durable, I'entrepreneur devra éviter toutes
nuisances.

2.4. Les nuisances sonores

Code du Travail articles R. 232-8 a R. 232-8-7. Code de la santé publique article R48-5.

La directive européenne 2000/14/CE du 8 mai relative aux engins de chantier.

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur, pour le site considéré.

A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des
nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas oU, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites
autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des
dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix du
marché.

2.5. Les nuisances liées a la pureté de I'air

Réglement sanitaire départemental .
Durant les travaux pouvant occasionner des nuages de poussiéres, I'entreprise devra humidifier les gravats pendant
le chargement sur camion.
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2.6. Qualité environnementale

L’entreprise appliquera la qualité environnementale habituelle pour le présent lot.

Par ailleurs, les caractéristiques et prescriptions environnementales propres a ce lot sont :
- Respecter la gestion et collecte sélective des déchets sur le chantier ;

- Reprise par les fournisseurs des gros emballages - palettes, films plastiques, ...

- ainsi que des éléments en surplus ;

- Etablissement de plans de calepinage pour limiter les chutes et déchets ;

2.7. Evacuation a la décharge

Description :

Evacuation a la décharge depuis le stockage temporaire, comprenant :

- Tous transports horizontaux et verticaux;

- Mise en benne respectant le tri sélectif ;

- Transport entre le chantier et la décharge publique et |la taxe de la décharge;

Un « BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS DE CHANTIER » et un « TABLEAU DE VALORISATION» concernant la sortie
des gravats seront a fournir par le titulaire du présent lot. (Adresses de traitements des déchets /emballages /
autres.......).

2.8. Traitement des déchets

- Prévention et réduction de la production et la nocivité des déchets
- Valorisation des déchets par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique

3. CLAUSES GENERALES STRUCTURE

3.1. Réglementation — Normes — Prescriptions techniques

Le titulaire du présent lot aura la charge de réaliser 'ensemble des travaux décrits ci-aprés, aprés visite sur site,
conformément au plan d’installation de chantier et aux prescriptions du PGC SPS établi par AME.

Travaux concernés

e Balcon a reprendre et a consolider, comprenant notamment :

Picage du béton pour mise a nu et traitement des armatures (fers), avec renforts éventuels,
Reconstitution des ouvrages en béton,

Traitement de I’étanchéité du balcon,

Reprise et consolidation des corbeaux existants.

3.2. Normes et textes de référence

Les travaux devront étre exécutés conformément aux régles de I'art, aux normes et textes en vigueur a la date
d’exécution des travaux, et notamment (liste non exhaustive) :

3.2.1. Généralités

Code du Travail (sécurité et protection de la santé sur les chantiers)
Plan Général de Coordination (PGC SPS)
Réglementation en vigueur relative aux travaux en hauteur

Prescriptions des fabricants des produits et systémes mis en ceuvre

AME ARCHITECTURE 7121
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3.2.2. Béton — Structures

DTU 21 — Exécution des ouvrages en béton
NF EN 1504 — Produits et systemes pour la réparation et la protection des structures en béton
Eurocode 2 (EN 1992) — Calcul des structures en béton (le cas échéant)

Recommandations professionnelles relatives au traitement des armatures corrodées (décapage, passivation)

3.2.3. Etanchéité

DTU 43.1 — Etanchéité des toitures-terrasses et ouvrages assimilés (si applicable au balcon)
Regles professionnelles des Systémes d’Etanchéité Liquide (SEL) pour ouvrages extérieurs

Avis techniques et prescriptions fabricants des systemes d’étanchéité retenus

3.24. Travaux de réparation et renfort

Normes relatives aux mortiers de réparation structuraux (classes R3 / R4 selon sollicitations)

Prescriptions du bureau d’études structure, si une étude structurelle est réalisée

3.2.5. Prescriptions d’exécution

Le titulaire devra procéder a une visite préalable du site afin de prendre connaissance de I'état réel des ouvrages, des
acces et des contraintes d’exécution.

Le picage du béton sera réalisé de maniére maitrisée jusqu’au support sain, sans altération des parties conservées.

Les armatures existantes seront nettoyées, décapées et protégées contre la corrosion avant reconstitution.

Les renforts structurels éventuels seront mis en ceuvre conformément aux prescriptions techniques validées.

La reconstitution du béton sera réalisée a I'aide de mortiers adaptés, garantissant la durabilité de I'ouvrage.

Le traitement de I'étanchéité devra assurer la continuité de la protection contre les infiltrations.

La reprise des corbeaux devra garantir leur stabilité, leur role porteur et leur intégration a I’existant.

3.2.6. Respect strict des normes, DTU et régles de sécurité.

Mise en ceuvre de toutes les protections collectives et individuelles nécessaires.
Signalement immédiat au maitre d’ouvrage de toute anomalie structurelle non prévue.

Garantie de la pérennité, de la sécurité et de la conformité de I'ouvrage apres travaux.

3.3. Dossiers des ouvrages exécutés

Le titulaire du présent lot devra établir et diffuser le dossier des ouvrages exécutés selon les modalités du Maftre
d'CEuvre.

3.4. Nettoyage des chantiers

L'entrepreneur doit assurer le nettoyage de son chantier (route et accés) et laisser place nette aprés son départ. Il
doit, notamment, enlever les matériaux impropres tels que débris de débroussaillage, gros éléments refusés pour les
remblais, etc. Les déblais sont emmenés a la décharge régulierement. Faute par |'entrepreneur de se conformer a ces
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prescriptions, le Maitre d'CEuvre fait procéder de droit au nettoyage par I'entreprise de son choix aux frais de
I'entrepreneur.

3.5. Contréle et réception des travaux

La réception des ouvrages est subordonnée a I'exécution concluante des essais mentionnés au présent cahier et apres
réception des ouvrages soumis a un controle.

3.6. CALENDRIER DE REALISATION / RESPECT DU PLANNING

Les prestations seront réalisées conformément au planning prévisionnel présenté par AME dans sa

Note méthodologique, étant précisé que celui-ci aura di signaler et justifier les travaux paralléles qu’il a prévu de
réaliser.

Le planning prévisionnel et respect des jalons devra tenir compte notamment :

- des délais de livraison des matériels, si ceux-ci ne font pas partie des stocks courants ;

- du délai de validation des études;

- du délai de réalisation des ouvrages;

Durant ce délai, le Titulaire procédera a 'aménagement des zones concernées.

Le non-respect du planning et Jalons imposés par AME entrainera automatiqguement des pénalités de retards.

4. TRAVAUXPREPARATOIRES

4.1. Installation de chantier néant a la charge du lot 01

4.2, Nettoyage du chantier tous les soirs

Due au titre du présent lot.
Ensemble des prestations de nettoyages de chantier.
e Les entreprises devront respecter la bonne tenue du chantier (nettoyage régulier + ne rien laisser trainer, )
sous peine de recevoir des pénalités.

4.3. Constitution du DOE

Le DOE sera fourni en 3 exemplaires une version papier et deux versions informatiques
sur clef USB. Essais, plans, PV, fiches techniques,

Documents a remettre par I'entreprise :

- Fiches techniques des matériaux

- PV réaction au feu
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- Plans d’exécutions / démolitions si besoins
- formats natifs notamment ACAD pour les plans.

Remise de 3 exemplaires sous clefs usb comprenant :
Fiches techniques équipements

Liste détaillée des équipements

Plans DWG

Plans PDF

Tout autre document utile.

Cette liste est non exhaustive.

5. GROS GEUVRE — MACONNERIE

5.1. Etude structure

Cette prestation comprend la réalisation d’une étude structurelle préalable par un bureau d’études structure
qualifié, incluant :

e Diagnostic de I'état du balcon (inspection visuelle, relevés, analyse des pathologies).

e Analyse du fonctionnement structurel de I'ouvrage.

e Evaluation des risques et du niveau de sécurité.

e Définition des solutions techniques de reprise et de consolidation.

e Rédaction d’une note de calcul et de préconisations, servant de base a I'exécution des travaux.

e Visite(s) sur site et échanges techniques si nécessaires.
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5.2. Démolition et dépose des éléments du balcon a reprendre

Les travaux comprennent la démolition et la dépose controlée des éléments constitutifs du balcon existant
nécessitant une reprise, en vue des travaux de consolidation et de réfection ultérieurs.
Prestations incluses :
e Mise en place des dispositifs de sécurité collective et individuelle.
e Protection des ouvrages adjacents et des zones de circulation.
e Dépose des éléments rapportés du balcon (revétements, étanchéité, garde-corps si nécessaire).
e Démolition partielle des éléments dégradés du balcon (béton, pierre, mortier), de maniere sélective et
maitrisée.
e Dépose des éléments structurels ou non structurels identifiés comme non conservables.
e Tri, évacuation et élimination des gravats en filiere agréée.
e Nettoyage des zones d’intervention apres dépose.
Exigences de mise en ceuvre :
e Les démolitions seront réalisées de facon progressive et maitrisée, sans porter atteinte aux parties
conservées.
e Toute démolition structurelle sera précédée d’un étaiement provisoire si nécessaire.
e Les travaux devront respecter les prescriptions de sécurité et les regles de I'art.
e Toute découverte de désordre non identifié devra étre signalée au maitre d’ouvrage avant poursuite des
travaux.
Résultat attendu :
e Eléments dégradés déposés sans détérioration des parties conservées.
e Balcon préparé pour les travaux de reprise et de consolidation.

5.3. Réparation structurelle du balcon : traitement des fers, reconstitution, étanchéité

Les travaux comprennent la réparation structurelle du balcon existant, incluant le traitement des armatures
métalliques, la reconstitution des ouvrages en béton, |a réalisation de I’étanchéité, ainsi que la reprise des éléments
porteurs associés, conformément aux prescriptions de I'étude structurelle.

5.3.1. Balcon a reprendre et consolider : Picage du béton pour traitement des fers et renfort au besoin
Reconstitution du béton et traitement de I'étanchéité Reprise des corbeaux existants

Prestations incluses :

e  Mise en place des dispositifs de sécurité et protections nécessaires.

e Etaiement provisoire du balcon si requis.

e Picage du béton dégradé jusqu’au support sain afin de dégager les armatures existantes.

e Nettoyage, décapage et traitement des armatures métalliques (fers) par passivation ou produit anticorrosion
adapté.

e Mise en ceuvre de renforts structurels complémentaires si nécessaire (armatures additionnelles, ancrages),
conformément aux prescriptions de I'étude structurelle.

e Reconstitution des volumes en béton a I'aide de mortiers de réparation structurels adaptés (classe R3 ou R4
selon exigences).

e Reprise du nez de dalle, des sous-faces et des rives impactées.

e Traitement de I'étanchéité du balcon, comprenant la mise en ceuvre d’un systéme adapté (SEL ou
équivalent), avec relevés, raccords et protections nécessaires.

e Rétablissement des pentes pour I'écoulement des eaux pluviales.
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e Reprise et consolidation des corbeaux existants, incluant purge des parties dégradées, renforts éventuels et
reconstitution des volumes.
e  Finitions conformes a I'existant.
Exigences de mise en ceuvre :
e Les travaux seront réalisés conformément aux régles de I’art, aux DTU applicables et aux prescriptions du
bureau d’études structure.
e Les matériaux employés devront assurer la pérennité, la durabilité et la sécurité de I'ouvrage.
e Toute modification technique devra étre validée par le maitre d’ouvrage et le bureau d’études.
e Les travaux devront garantir la continuité de I'étanchéité et la protection des ouvrages.
Résultat attendu :
e Balcon structurellement consolidé et sécurisé.
e Armatures protégées durablement contre la corrosion.
e Etanchéité fonctionnelle et conforme.
e Ouvrage conforme aux exigences d’usage et de sécurité.

6. DESCRIPTION DES OUVRAGES ENDUITS DE FACADES

- Refection des enduits sur I'ensemble du batiment concerné par le projet
Teinte identique a I'existant sans baguette d'angle

- Nettoyage et réparation des éléments en pierre de taille et des joints

- Nettoyage et vérification des gouttiéres et descentes EP

6.1. Généralité PM

NOTA : Le classement de I’enduit devra étre adapté au support, a I’exposition de la paroi, a la localisation sur la
facade, a la finition souhaitée et au revétement associé.

6.2. Prestations implicitement dues (PM)

L’entrepreneur répond en tant que professionnel avec toutes ses connaissances, expériences et compétences. Aussi
celui-ci s’engage par la remise de son offre a inclure tous les éléments décrits dans le CCTP, et/ou suggérés par les
plans fournis en phase de consultation, pour une parfaite exécution de ses travaux conformément aux DTU, normes,
et régles de I'Art.

Des prestations implicitement dues devront donc également étre incluses sans que celle-ci soient mentionnées dans
les CCTP, ou représentées sur les plans, telles que (liste non exhaustive) :

¢ Toiles de renforts aux angles et autres ouvrages a sujétions particuliéres,

e Présentation d’échantillons, jusqu’a validation de I'architecte,

e Tous autres éléments liés au parfait achévement de I'ouvrage.

6.3. Réfection des enduits sur I'ensemble du batiment concerné par le projet Teinte identique a
I'existant sans baguette d'angle

LES TRAVAUX COMPRENNENT LA REFECTION COMPLETE DES ENDUITS DE FACADE SUR L’ENSEMBLE DU BATIMENT CONCERNE PAR LE PROJET.
PRESTATIONS INCLUSES :
e  MISE EN PLACE DES PROTECTIONS NECESSAIRES (OUVRAGES EXISTANTS, MENUISERIES, SOLS).
e  PREPARATION DES SUPPORTS : DECAPAGE SI NECESSAIRE, NETTOYAGE HAUTE OU BASSE PRESSION SELON NATURE DU SUPPORT,
PURGE DES PARTIES NON ADHERENTES, REPRISES PONCTUELLES DES MACONNERIES DEGRADEES.
e TRAITEMENT PREALABLE DES FISSURES (OUVERTURE, REBOUCHAGE, PONTAGE SI NECESSAIRE).
e APPLICATION D’UN ENDUIT DE FACADE CONFORME AUX NORMES EN VIGUEUR (DTU 26.1), ADAPTE A LA NATURE DU SUPPORT
(MACONNERIE, BETON, ENDUIT ANCIEN).
e  FINITION TALOCHEE / GRATTEE / PROJETEE ECRASEE (A PRECISER SELON L’EXISTANT), REALISEE DANS UNE TEINTE STRICTEMENT
IDENTIQUE A L'ENDUIT EXISTANT.
e ABSENCE DE BAGUETTES D’ANGLE : TRAITEMENT DES ARETES REALISE A LA MAIN, AVEC SOIN PARTICULIER POUR GARANTIR LA
RECTITUDE ET LA DURABILITE DES ANGLES.
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EXIGENCES DE MISE EN CEUVRE :
. LES TRAVAUX SERONT REALISES DANS LE RESPECT DES REGLES DE L’ART, DES PRESCRIPTIONS DU FABRICANT ET DES CONDITIONS
CLIMATIQUES ADAPTEES (TEMPERATURE, HYGROMETRIE).
. LES EPAISSEURS, TEMPS DE SECHAGE ET CONDITIONS D’APPLICATION SERONT CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
. LES RACCORDS AVEC LES OUVRAGES EXISTANTS SERONT SOIGNES ET INVISIBLES.
RESULTAT ATTENDU :
. ASPECT HOMOGENE DE L’ENSEMBLE DES FAGADES.
. TEINTE, TEXTURE ET FINITION CONFORMES A L’EXISTANT.
. ABSENCE DE FISSURATION, DECOLLEMENT OU DESAFFLEUREMENT APRES SECHAGE.

6.4. Réfection des enduits de I'annexe

La présente option concerne la réfection des enduits de fagade des batiments annexes du site, non inclus dans le lot
principal.
Prestations incluses :

e Mise en place des protections nécessaires.
e  Préparation des supports : nettoyage, purge des parties non adhérentes, reprises ponctuelles des supports
dégradés.
e Traitement des fissures existantes.
e Application d’un enduit de fagade adapté au support, conforme aux normes en vigueur (DTU 26.1).
e Finition identique ou cohérente avec I'existant (a préciser).
e Teinte conforme a I'existant ou définie par le maitre d’ouvrage.
e Traitement soigné des arétes, sans baguettes d’angle, sauf indication contraire.
Exigences de mise en ceuvre :
e Travaux réalisés dans le respect des regles de I'art et des prescriptions des fabricants.
e Conditions climatiques conformes aux préconisations d’application.
e  Raccords soignés avec les ouvrages existants.
Résultat attendu :
e Enduits homogénes, durables et esthétiquement cohérents avec le bati principal.
e Absence de fissuration ou de décollement aprés séchage.

6.5. Enduit sur tableaux et voussures

Enduit sur tableaux et voussures, support briques et béton, compris garnissage en périphérie des menuiseries, avec
finition par profil d’arrét d’angle et de protection en PVC. Finition taloché fin.

6.6. Garanties PM

L'ensemble des travaux devra satisfaire a toutes les conditions de fabrication et pose pour satisfaire aux criteres de
garanties décennales demandées.
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6.7. Nettoyage et réparation des éléments en pierre de taille et des joints

Les travaux comprennent le nettoyage, la réparation et la réfection des éléments en pierre de taille existants, ainsi
que le traitement des joints dégradés, sur I'ensemble des zones concernées par le projet.
Prestations incluses :

e  Protection préalable des ouvrages adjacents (enduits, menuiseries, sols).

e Nettoyage des parements en pierre de taille par procédé doux adapté a la nature de la pierre (brossage
manuel, nébulisation, micro-gommage a basse pression), proscrivant tout procédé agressif (sablage, haute
pression).

e Elimination des salissures, mousses, lichens et dép6ts superficiels sans altération du matériau.

e Purge des joints dégradés ou non adhérents sur une profondeur suffisante.

e Réalisation de joints neufs au mortier compatible avec la pierre existante, a base de chaux (NHL ou CL, selon
diagnostic), avec granulométrie et teinte adaptées a I'existant.

e Réparations ponctuelles des pierres altérées (ragréages, rebouchages, greffes si nécessaire) a I'aide de
mortiers de restauration spécifiques.

e Finition soignée des joints (brossée ou lissée selon I'existant).

Exigences de mise en ceuvre :

e Les travaux seront réalisés conformément aux régles de I'art, aux préconisations des DTU et aux
recommandations des fabricants.

e Les mortiers employés devront présenter une compatibilité mécanique et hygrométrique avec la pierre
existante.

e Les interventions respecteront I'aspect patrimonial et architectural du bati.

e Aucune altération des arétes, parements ou modénatures ne sera admise.

Résultat attendu :
e Parements propres, sains et homogenes.
e Joints continus, adhérents et esthétiquement conformes a I'existant.

6.8. Nettoyage et vérification des gouttieres et descentes EP

Prestations incluses :
e Mise en place des dispositifs de sécurité et protections nécessaires.
e Nettoyage complet des gouttiéres (évacuation des feuilles, débris, boues et dépbts divers).
e Nettoyage et curage des descentes EP, y compris les raccords et coudes.
e  Vérification de la continuité, de la pente et de I’étanchéité des éléments.
e Controle des points de fixation, crochets, colliers et supports.
e Remise en place ou resserrage des éléments défectueux.
e Détection des anomalies (déformations, fuites, obstructions, corrosion).
Exigences de mise en ceuvre :
e Lesinterventions seront réalisées conformément aux régles de I’art et aux prescriptions des DTU applicables.
e Les éléments déposés temporairement seront reposés a l'identique.
e Toute anomalie constatée sera signalée au maftre d’ouvrage avant intervention complémentaire.
e Les matériaux existants seront conservés, sauf indication contraire du CCTP ou validation du maitre
d’ouvrage.
Résultat attendu :
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e  Gouttiéres et descentes EP propres, dégagées et pleinement fonctionnelles.
e Ecoulement correct des eaux pluviales, sans fuite ni stagnation.
e  Fixations solides et durables.

6.9. Groupe clim Sera déplacé dans l'allée de garage avant travaux

Exigences de mise en ceuvre :
e Les interventions seront réalisées par une entreprise qualifiée, dans le respect des regles de I'art et des
prescriptions du fabricant.
e Les liaisons frigorifiques, électriques et les évacuations de condensats seront déposées, protégées et
reposées avec soin.
e Toute détérioration ou dysfonctionnement constaté devra étre signalé au maitre d’ouvrage.
e Les travaux incluent toutes sujétions nécessaires a la bonne exécution de la prestation.
Résultat attendu :
e  Groupe de climatisation déplacé sans dommage.
e Zone de travaux libérée avant intervention.
e Installation conforme et fonctionnelle apres déplacement (le cas échéant).

6.10. Escalier a reprendre : marches et peinture 1ére et derniére contremarche

Les travaux comprennent la reprise des marches de I'escalier existant, ainsi que la mise en peinture de la premiére et
de la derniére contremarche, sur 'ensemble de I'ouvrage concerné.
Prestations incluses :
e Mise en place des protections nécessaires (sols, murs, garde-corps).
e Diagnostic visuel de I’état des marches et contremarches.
e Reprise des marches dégradées : réparations ponctuelles, ragréage, rebouchage ou remplacement partiel si
nécessaire, selon la nature du support.
e Pongage et préparation des supports avant finition.
e Mise en peinture de la premiére et de la derniére contremarche, comprenant :
o préparation des supports (nettoyage, égrenage, reprise des défauts),
o application d’une peinture adaptée aux circulations intérieures, résistante a l'usure et aux chocs.
e  Finition soignée et homogene.
Exigences de mise en ceuvre :
e Les travaux seront réalisés conformément aux regles de I'art et aux prescriptions des fabricants.
e Les produits utilisés seront compatibles avec le support existant (béton, pierre, bois, etc.).
e Les teintes de peinture seront définies par le maitre d’ouvrage.
e Les travaux devront garantir la sécurité des usagers (absence de ressauts, surfaces régulieres).
Résultat attendu :
e Marches réparées, planes et durables.
e Contremarches peintes avec un aspect uniforme et une bonne tenue dans le temps.
e  Escalier fonctionnel, sécurisé et esthétiquement cohérent
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7. RAVALEMENT

7.1. FACADE - NORD-OUEST

7.1.1. Fissures pierre de taille + joints a reprendre

Les travaux comprennent le traitement des fissures affectant les éléments en pierre de taille, ainsi que la reprise des
joints dégradés, sur 'ensemble des zones concernées par le projet.
Prestations incluses :
e Mise en place des protections nécessaires des ouvrages adjacents.
e Diagnostic visuel et repérage des fissures et désordres existants.
e Ouverture et nettoyage des fissures afin d’éliminer les parties non adhérentes.
e Traitement des fissures par injection, rebouchage ou calfeutrement, selon leur nature et leur largeur, a I'aide
de mortiers ou résines compatibles avec la pierre existante.
e Purge des joints dégradés sur une profondeur suffisante.
e Réalisation de joints neufs au mortier de chaux, compatible avec la pierre de taille (teinte, granulométrie et
formulation adaptées a I'existant).
e  Finition soignée des joints et raccords avec les parements existants.
Exigences de mise en ceuvre :
e Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I’art, aux DTU applicables et aux préconisations des
fabricants.
e Les matériaux employés devront garantir la compatibilité mécanique et hygrométrique avec la pierre
existante.
e Aucune altération des parements, arétes ou modénatures ne sera admise.
e Toute fissure évolutive constatée devra étre signalée au maitre d’ouvrage.
Résultat attendu :
e  Fissures traitées de maniere durable.
e Joints continus, adhérents et esthétiquement conformes a I'existant.
e Pérennité et lisibilité architecturale des éléments en pierre de taille.

7.1.2. Chainage en pierre a rependre aux endroits effrités

i T, S5

%
=
S

e Mise en place des protections nécessaires des ouvrages adjacents.

e Diagnostic visuel et repérage des zones de chainage dégradées.

e Purge des parties effritées ou non cohésives jusqu’au support sain.

e Reconstitution des volumes manquants par mortier de restauration compatible avec la pierre existante, a
base de chaux, adapté aux contraintes mécaniques et hygrométriques.

e Réparations ponctuelles par ragréage, rebouchage ou greffe de pierre si nécessaire, selon I'importance des
désordres.
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e Reprise ou réfection des joints associés, avec mortier de chaux de teinte et granulométrie conformes a
I'existant.
e Finition soignée, respectant I'aspect et la modénature des chainages existants.
Exigences de mise en ceuvre :
e Les travaux seront réalisés dans le respect des régles de I’art, des DTU applicables et des préconisations des
fabricants.
e Les matériaux employés devront présenter une compatibilité physique, mécanique et esthétique avec la
pierre existante.
e Les interventions préserveront l'intégrité architecturale et patrimoniale du bati.
e Toute altération structurelle importante devra étre signalée au maitre d’ouvrage avant poursuite des travaux.
Résultat attendu :
e Chalnages en pierre consolidés et durables.
e Aspect homogéne et cohérent avec I'existant.
e Suppression des zones d’effritement et sécurisation des arétes

7.1.3. Nettoyage des éléments en pierre de parement

e Mise en place des protections nécessaires des ouvrages adjacents (enduits, menuiseries, sols).
e Nettoyage des parements en pierre par procédés doux adaptés a la nature de la pierre (brossage manuel,
nébulisation, micro-gommage a basse pression).
e Elimination des salissures, dépdts atmosphériques, mousses, lichens et encrassements superficiels.
e  Prospection et suppression des traces de pollution sans attaque du support.
e Ringage controlé et séchage naturel des surfaces.
Exigences de mise en ceuvre :
e Les procédés agressifs (sablage, haute pression, produits acides ou non adaptés) sont strictement proscrits.
e Lesinterventions seront réalisées conformément aux régles de I'art et aux recommandations des fabricants.
e Les méthodes de nettoyage seront adaptées aprés essais préalables si nécessaire.
e Le nettoyage devra préserver les arétes, parements et modénatures existants.
Résultat attendu :
e Parements en pierre propres, homogenes et lisibles.
e  Absence d’altération, de micro-fissuration ou de dégradation du matériau.
e  Mise en valeur durable des éléments en pierre de parement.

7.1.4. Reprise appui fissuré

Les travaux comprennent la reprise et la réparation des appuis existants présentant des fissurations, sur I'’ensemble
des zones concernées par le projet.
Prestations incluses :
e Mise en place des protections nécessaires des ouvrages adjacents (menuiseries, parements, sols).
e Diagnostic visuel et repérage des appuis fissurés.
e Ouverture, nettoyage et purge des fissures afin d’éliminer les parties non adhérentes.
e Traitement des fissures par rebouchage, injection ou collage, selon leur nature et leur largeur, a 'aide de
produits compatibles avec le matériau existant (pierre, béton, mortier).
e Reconstitution ponctuelle des parties dégradées par mortier de réparation adapté.
e Reprise des pentes et des rejingots afin d’assurer la bonne évacuation des eaux.
e Finition soignée et raccords discrets avec I'existant.
Exigences de mise en ceuvre :
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e Les travaux seront réalisés conformément aux régles de I’art et aux prescriptions des fabricants.

e Les matériaux employés devront présenter une compatibilité mécanique et hygrométrique avec le support
existant.

e Toute fissuration d’origine structurelle devra étre signalée au maitre d’ouvrage avant poursuite des travaux.

e Les travaux devront garantir la pérennité et I’étanchéité des appuis.

7.1.5. Linteau en pierre cintré fissuré au centre

Les travaux comprennent la reprise et la réparation d’un linteau en pierre de taille cintré présentant une fissuration
en partie centrale, sur I'ouvrage concerné par le projet.
Prestations incluses :
e Mise en place des protections nécessaires des ouvrages adjacents (menuiseries, parements, sols).
e Diagnostic visuel approfondi de la fissuration du linteau.
e Ouverture, nettoyage et purge de la fissure jusqu’au support sain.
e Traitement de la fissure par injection de coulis ou résine compatible avec la pierre, ou par agrafage discret si
nécessaire, selon la nature et I'ouverture de la fissuration.
e Reconstitution ponctuelle des parties dégradées par mortier de restauration a base de chaux, compatible
avec la pierre existante.
e Reprise et finition soignée des joints associés.
e Nettoyage final du linteau et des abords immédiats.
Exigences de mise en ceuvre :
e Les travaux seront réalisés conformément aux régles de I'art, aux DTU applicables et aux préconisations des
fabricants.
e Les matériaux employés devront garantir une compatibilité mécanique, hygrométrique et esthétique avec la
pierre existante.
e Toute fissuration d’origine structurelle ou évolutive devra étre signalée au maitre d’ouvrage avant poursuite
des travaux.
e Les interventions devront préserver la forme cintrée et I'aspect architectural du linteau.
Résultat attendu :
e Linteau consolidé et sécurisé.
e  Fissure traitée de maniére durable et discréte.
e Aspect esthétique conforme a I'existant, sans altération de la modénature.

7.2. FACADE - SUD-EST

7.2.1. Reprises en périphérie des fissures du linteau cintré en pierre de taille
o T —c.:’

e Dito article ci-dessus suivant localisation

7.2.2. Reprises éclats + fissures pierre de taille

e Dito article ci-dessus suivant localisation
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7.2.3. Reprise corniche - pierre de taille effritée

Reprise comiche - pierre de taille effritée
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Prestations incluses :
e Mise en place des protections nécessaires des ouvrages adjacents et des zones de circulation.
e Diagnostic visuel et repérage des zones de corniche dégradées.
e Purge des parties effritées ou non cohésives jusqu’au support sain.
e Reconstitution des volumes manquants par mortier de restauration compatible avec la pierre existante, a
base de chaux, adapté aux contraintes mécaniques et hygrométriques.
e Réparations ponctuelles par ragréage, rebouchage ou greffe de pierre si nécessaire, selon I'importance des
désordres.
e Reprise ou réfection des joints associés, au mortier de chaux de teinte et granulométrie conformes a
I'existant.
e Finition soignée, respectant le profil, la modénature et I'aspect architectural de la corniche existante.
Exigences de mise en ceuvre :
e Les travaux seront réalisés dans le respect des régles de I’art, des DTU applicables et des préconisations des
fabricants.
e Les matériaux employés devront présenter une compatibilité physique, mécanique et esthétique avec la
pierre existante.
e Les interventions préserveront l'intégrité architecturale et patrimoniale du bati.
e Toute altération structurelle importante devra étre signalée au maitre d’ouvrage avant poursuite des travaux.
Résultat attendu :
e Corniche consolidée, sécurisée et durable.
e Aspect homogéne et conforme a I'existant.
e Suppression des zones d’effritement et mise en sécurité des parties saillantes.

7.2.4. Chainage en pierre a rependre aux endroits effrités

e Dito article ci-dessus suivant localisation

7.2.5. Fissures appui en pierre a reprendre

e Dito article ci-dessus suivant localisation

7.3. FACADE - SUD-OUEST

7.3.1. Reprises éclats, fissures et joints pierre de taille

e Dito article ci-dessus suivant localisation

AME ARCHITECTURE 19/21



25HHE24-MINISTERE DE LA JUSTICE-CHAUMONT E _.
CCTP - LOT 02 Gros ceuvre - magonnerie MINISTERE « 4 JUSTICE
DCE - Ind A — 06 janvier 2026 — BBA RiruRLQUE PRANGALs

7.3.2. Reprises éclats pierre de taille au niveau des fixations volets + nettoyage et reprise appui en pierre

Reprises éclats pierre de taille
au niveau des fixations wolets
+ nettoyage et reprise appui en pierre

Reprises éclats pierre de taille
au niveau des fixations volets
+ nettoyage et reprise jambages en pie

Les travaux comprennent la réparation des éclats et dégradations de la pierre de taille au niveau des points de
fixation des volets, ainsi que le nettoyage et la reprise des appuis en pierre existants, sur 'ensemble des zones
concernées par le projet.
Prestations incluses :
e Mise en place des protections nécessaires des ouvrages adjacents (menuiseries, enduits, sols).
e Dépose ponctuelle des éléments de fixation des volets si nécessaire.
o Purge des éclats, fissures et parties altérées de la pierre de taille jusqu’au support sain.
e Reconstitution des volumes manquants par mortier de restauration compatible avec la pierre existante, a
base de chaux, avec teinte et granulométrie adaptées a I'existant.
e Repose ou remise en place des fixations des volets, avec ancrages adaptés et sans contrainte excessive sur la
pierre.
e Nettoyage des appuis en pierre par procédés doux adaptés a la nature du matériau.
e Reprise des appuis fissurés ou dégradés (rebouchage, ragréage, réparation ponctuelle), y compris reprise des
pentes et rejingots.
e  Finition soignée et raccords discrets avec I'existant.
Exigences de mise en ceuvre :
e Les travaux seront réalisés conformément aux régles de I’art, aux DTU applicables et aux prescriptions des
fabricants.
e Les matériaux employés devront garantir une compatibilité mécanique, hygrométrique et esthétique avec la
pierre existante.
e Les fixations des volets devront assurer la pérennité de I'ouvrage sans générer de nouvelles fissurations.
e Toute dégradation structurelle constatée devra étre signalée au maitre d’ouvrage.
Résultat attendu :
e Pierres de taille réparées et sécurisées au droit des fixations de volets.
e Appuis en pierre propres, sains et fonctionnels.
e Aspect esthétique homogéne et conforme a I'existant.

7.3.3. Reprise corniche - pierre de taille effritée

e Dito article ci-dessus suivant localisation
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7.3.4. Fissures linteau a reprendre

Mise en place des protections nécessaires des ouvrages adjacents (menuiseries, parements, sols).

Diagnostic visuel et repérage des fissures présentes sur les linteaux.

Ouverture, nettoyage et purge des fissures afin d’éliminer les parties non adhérentes.

Traitement des fissures par injection, rebouchage ou agrafage discret, selon la nature, la largeur et I'origine des
fissurations, a I'aide de produits compatibles avec le matériau existant (pierre, béton, mortier).

Reconstitution ponctuelle des parties dégradées par mortier de réparation ou de restauration adapté.

Reprise et finition soignée des joints associés.

Nettoyage final des linteaux et des abords immédiats.

7.3.5. Reprise goujon volet

Mise en place des protections nécessaires des ouvrages adjacents.

Dépose ponctuelle des volets ou des éléments de quincaillerie si nécessaire.

Dépose des goujons défectueux, descellés ou oxydés.

Nettoyage et préparation des logements existants.

Repose ou remplacement des goujons par des éléments adaptés et compatibles (acier galvanisé, inox ou équivalent),
avec scellement approprié (mortier de scellement ou résine compatible avec la pierre).

Reprise des parements et des joints autour des goujons, par mortier de restauration compatible avec la pierre
existante.

Réglage et vérification du bon fonctionnement des volets apres intervention

7.3.6. Reprises éclats + fissures jambage pierre de taille

e Dito article ci-dessus suivant localisation

7.3.7. Chainage en pierre a rependre aux endroits effrités

e Dito article ci-dessus suivant localisation
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