
Annexe 1 au CCTP

Détail des documents PRO et EXE dus par le Maitre d’Oeuvre

Dans les tableaux suivants : 

• la colonne PRO représente la mission due par la maîtrise d’œuvre dans le 
cadre de la mission de base

• la colonne EXE représente la mission due par la maîtrise d’œuvre dans le 
cadre de la mission EXE partiel

• la colonne PAC représente la mission due par l’entreprise. 

Les  documents  identifiés  ci-dessous  constituent le  rendu  minimal  que  MOE 
s’engage  à  transmettre  au  Maitre  d’ouvrage.  La  liste  des  documents  sera  à 
compléter en fonction de la nature de l’opération et des spécificités du projet.

ELEMENTS PAR 
MISSIONS DOCUMENTS A ÉTABLIR PRO EXE PAC

Généralités valables pour tous les corps d’état

Description des 
ouvrages

• Descriptions détaillées des ouvrages et spécifications techniques définissant 
les exigences qualitatives et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques 
des ouvrages, les contraintes générales de mise en œuvre, les conditions 
d’essais et de réception.

X

• Spécifications complémentaires liées aux méthodologies propres à 
l’entreprise, aux marques des matériels X

• Limites de prestations X

Quantitatif
• Cadre de devis quantitatif (quantités calculées par l’auteur des plans 
d’exécution) X

• Devis quantitatif détaillé X

Notes de calcul
• Notes de calcul de dimensionnement général X
• Notes de calcul d’exécution X
• Note de calcul résultant de méthodologies d’entreprises X

Incidences sur les 
autres corps d’état

• Réservations importantes affectant les ouvrages de structure X
• Report des réservations définies par les entreprises concernées et visées 
par la cellule de synthèse

X

• Petites réservations, traversées de maçonnerie, fourreaux : non reportés 
sur les plans de structure X

• Charges à supporter par la structure :
• principaux ouvrages
• tous ouvrages

X
X

• Besoins en fluides (électricité, ventilation,...) :
• besoins principaux
• tous besoins

X
X

• Plans de détails de chantier : supports, accrochage, … X
• Autres incidences X

Choix des matériels 
et appareillages

• Caractéristiques générales  : performances, nature, puissances, débits des 
ouvrages principaux

X

• Caractéristiques générales  : performances, nature, puissances, débits de 
tous ouvrages

X
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ELEMENTS PAR 
MISSIONS DOCUMENTS A ÉTABLIR PRO EXE PAC

• Marques et caractéristiques correspondantes, justification éventuelle des 
performances X

Locaux techniques 

• Positionnement, dimensionnement, ventilation des locaux et équipements 
principaux X

• Caractéristiques et positionnement des matériels X
• Plans de détail d’équipement intérieur des locaux : matériels, gaines, 
canalisations, serrureries intérieures, faux-planchers éventuels, socles X

Variantes 
d’entreprise

• Adaptation des plans d’exécution consécutive à des variantes ou 
méthodologies propres à l’entreprise

X

Documents des 
ouvrages exécutés

• Plans conformes à l’exécution X

• Caractéristiques des matériels et appareillages X

Plans architecturaux et de second œuvre

• Plan de situation X
• Plan de masse X
• Aménagements extérieurs (voiries – espaces verts) X
• Aménagement des divers niveaux (1/50e) comportant les cloisonnements, 
portes et ouvrages de second œuvre et toutes les cotations

X

• Faux plafonds et revêtements de sols : repérage X
• Faux plafonds et revêtements de sols : calepinage X
• Toitures (1/50e) X
• Façades (1/50e) X
• Coupes générales transversales et longitudinales (1/50e) X
• Coupes et détails de second œuvre des ouvrages principaux (1/20e, 1/10e) X
• Coupes et détails de second œuvre de tous les ouvrages avec définition des 
interfaces entre composants et corps d’état (1/20e, 1/10e, 1/2e, 1) X

• Coupes et détails de second œuvre : adaptation résultant des marques et 
types retenus par les entreprises et agréées par les MOE X

Plans de fondations et ouvrages d’infrastructure

• Implantations des axes, trames, joints de dilatation X
• Terrassements généraux X
• Terrassements particuliers X
• Canalisations enterrées : tracés et principaux diamètres X
• Canalisations enterrées : tous diamètres, niveaux, regards, détails X
• Fondations superficielles et profondes (pieux, puits,…), parois moulées, 
berlinoises et autres ouvrages profonds :

• ouvrages principaux : dimensionnement et niveaux (1/100e)
• tous ouvrages : dimensionnement, implantation, niveaux, cotation 
(1/50e)

X
X

• Ferraillages (1/50e) :
• nature d’acier, sections d’armature, implantation générale

X

• nomenclature, façonnages, calepinage, quantités à commander X
• Ouvrages liés aux installations de chantier : plates-formes, massifs de grue, 
etc.

X

• Relevé contradictoire de l’implantation réelle des fondations et plans 
complémentaires correspondants

X

• Injection et rabattement de nappe X

Plans de structure

Béton armé
• Implantation des axes, trames, joints de dilatation X
• Différents niveaux avec positionnement et dimensionnement principaux, y 
compris maçonneries porteuses (1/100e)

X
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ELEMENTS PAR 
MISSIONS DOCUMENTS A ÉTABLIR PRO EXE PAC

• Différents niveaux et coupe de détails : cotations, dimensionnements, 
implantation des trémies, report des réservations définies par les entreprises 
concernées et visées par la Cellule de Synthèse (1/50e)

X

• Maçonneries porteuses : nature, positionnement (1/50e) X

• Ferraillages (1/50e) :
• nature d’acier, sections d’armature, implantation générale X

X

• nomenclature, façonnages, calepinage, quantités à commander X
• Éléments préfabriqués (1/50e) résultant de la conception (coffrage et 
ferraillages généraux)

X

• Éléments préfabriqués (1/50e) résultant de méthodologie propre à 
l’entreprise X

• Nomenclatures, façonnages, calepinage, quantités à commander X

Métallique

• Implantation des axes, trames, joints de dilatation X
• Ouvrages principaux : positionnement et dimensionnement principaux 
(1/100e) X

• Tous ouvrages : Vu en plan et coupes verticales, lignes d’épure, cotations, 
dimensionnements, nature et qualité des profilés, détails de principe de 
conception des assemblages, détails de principe de scellements et appuis 
(1/50e)

X

• Calculs et détails des assemblages (boulons, soudures, etc.), des 
scellements et des appuis X

• Plans de façonnage, détails de découpage et de fabrication, dispositifs de 
réglage, de calage, de montage sur chantier, nomenclatures X

Plans de VRD

• Tracé sur plan masse architectural des principaux réseaux (EU, EP, gaz, 
électricité, téléphone). Diamètres et niveaux principaux, zones de 
raccordement aux réseaux extérieurs

X

• Tracé sur plan masse architectural de tous les réseaux. Diamètres, niveaux, 
fils d’eau, positionnement et dimensionnement des regards, raccordement 
aux réseaux extérieurs

X

• Profils en long, coupe en travers des voiries X
• Coupes et détails X

Plans de chauffage ventilation climatisation

• Schéma général et bilan de puissance X
• Tracés unifilaires des principaux réseaux et gaines (1/100e) X
• Implantation des terminaux 1/100e X
• Implantation des terminaux 1/50e X
• Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux :

• Tracés des réseaux et gaines (bifilaires), indication des diamètres, 
débits, sections et niveaux principaux
• Positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs 
de réglage, clapets, pièges à sons, etc.)
• Coupes et détails nécessaires

X

X

X
• Tronçonnage, pièces de transformation, assemblages, détails de 
raccordement des appareillages, suspensions, accrochages, dispositifs de 
dilatation, calfeutrement, isolation

X

• Schémas d’armoires électriques spécifiques, schémas de régulation et 
d’équilibrage

X

Plans de plomberie sanitaire

• Schéma général des alimentations EF, EC, gaz et évacuations X
• Tracés unifilaires des principaux terminaux (1/100e) X
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ELEMENTS PAR 
MISSIONS DOCUMENTS A ÉTABLIR PRO EXE PAC

• Implantation des terminaux 1/100e X
• Implantation des terminaux 1/50e X
• Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux (1/50e) :

• racés des réseaux, indication des diamètres, sections et niveaux 
principaux
• positionnement des principaux accessoires (robinetterie, dispositifs 
de réglage, purges, etc.)
• coupes et détails nécessaires

X
X

X

• Tronçonnage, pièces de transformation, assemblages, détails de 
raccordement des appareillages, suspensions, accrochages, dispositifs de 
dilatation, calfeutrement, isolations

X

• Détail des sanitaires X

Plans d’électricité courants forts

• Schéma général de distribution avec bilans de puissance X
• Tracés des principaux chemins de câbles X
• Implantation des principaux tableaux et appareillages (1/100e) X
• Schémas des tableaux généraux et divisionnaires avec définition des 
différents départs, puissances et protections X

Vues en plan établies sur fonds de plans architecturaux –(1/50e) :
• implantation des tableaux d’étages, tracés des chemins de câbles
• positionnement des différents appareillages (luminaires, prises de 
courant, interrupteurs, etc.)

X
X

• Carnet de câblage X
• Détails de câblage de puissance, d’automatismes, de circuits de terre et 
liaisons équipotentielles X

• Tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et section de câbles, plans 
de câblage des tableaux, suspensions, accrochages, calfeutrements, socles X

Plans de téléphone, VDI, recherche de personnes

Implantation • Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements terminaux X

Câblage de 
distribution

• Coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages X
• Plans d’organisation des baies X
• Relevé des besoins pour Autocom si exploitant identifié X
• Schéma de distribution V.D.I. X
• Tracés des principaux chemins de câbles X
• Diagramme de l’autocommutateur X
• Carnet de câbles (repérages des équipements, tenant, aboutissant, nombre 
de paires) X

• Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des 
câbles et conduits, nombre de paires par câble

X

Sonorisation – Distribution de l’heure

Implantation • Plans d’implantation sur plans d’architecte des matériels de diffusion 
sonores X

Câblage de 
distribution

• Détails ou coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages X
• Schéma de distribution X
• Tracés des principaux chemins de câbles X
• Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre 
de paires) X

• Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracés des parcours, nature 
des câbles et conduits, nombre de paires par câble X

Détection incendie – Vol – Contrôle d’accès
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ELEMENTS PAR 
MISSIONS DOCUMENTS A ÉTABLIR PRO EXE PAC

Implantation • Plans d’implantation sur plans d’architecte des équipements terminaux X

Câblage de 
distribution

• Détails ou coupes nécessaires à la compréhension des ouvrages 
d’asservissement X

• Maquettage des écrans opérateurs (sites importants) X
• Pour mémoire : Définition des zones de mise en sécurité et de détection au 
titre de la norme à charge du coordinateur SSI
• Schéma de distribution X
• Tracés des principaux chemins de câbles X
• Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre 
de paires)

X

• Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracés des parcours, nature 
des câbles et conduits, nombre de paires par câble X

GTC

• Schéma de fonctionnalité et principe d’aménagement des PC et liste des 
points de GTC X

• Schéma de distribution X
• Tracés des principaux chemins de câbles X
• Carnet de câblage (repérage des équipements, tenant, aboutissant, nombre 
de paires) X

• Plans d’exécution des circuits terminaux avec tracé des parcours, nature des 
câbles et conduits, nombre de paires par câble X
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