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1. Objet de la présente Fiche 

La présente fiche a pour objet de présenter les modalités spécifiques (actions et/ou 
modalités de réalisation d’actions) aux actions de maintenance, entretien et exploitation 
venant en complément des modalités générales définies aux cahiers des charges du marché 
pour l’installation suivante : 

 Réalisation des actions à mener par le prestataire pendant l’arrêt technique annuel 
du site d’Argenton 

 

1.1. Détail des installations concernées 

Le site expérimental d’Argenton dispose d’équipements techniques dont certaines 
maintenances ne sont réalisées que pendant l’arrêt technique du site à chaque fin d’année 
(Novembre et Décembre). 

Ci-joint en annexe, des exemples de liste des actions réalisée lors de cet arrêt technique. 

 

1.2. Localisation des installations 

Cette prestation particulière est réalisée sur le site d’Argenton. 

 

2. Prestations complémentaires nécessaires 

Lors de cet arrêt technique, le prestataire a en charge des actions diverses sur les 
installations techniques. 

En annexe de cette fiche sont présentée des listes d’actions sur les derniers arrêts 
techniques. 

Ces actions seront donc à réaliser par le prestataire dans le cadre du présent marché 
(actions notées « Engie » sur les tableaux en annexe) 

 

3. Modalités spécifiques d’interventions 

Certaines de ces prestations nécessitent des équipements particuliers (vérification des 
crépines en fond de vivier (action réalisée lors d’une vidange du vivier, mais en espace 
boueux), appareils de curages, …). 

L’ensemble des actions est établi chaque année en amont de cet arrêt technique et planifié 
afin que l’ensemble des tâches puisse être réalisées durant cet arrêt technique qui ne peut 
être décalé/prolongé en raison de planifications d’expériences par le laboratoire. 
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