
Soumissionnaire Date

UNITES D'ŒUVRE

POSTE UO DESIGNATION Unité
Durée moyenne en 

jours*

Taux journaliers en € 

HT**

Montant unitaire  forfaitaire 

et ferme en € HT

Quantité estimative 

annuelle

Montant estimatif 

annuel en € HT

POSTE 1 Réalisation d’une Analyse de Risques Projet initiale

UO 1 - ARP initiale de catégorie A forf.                                         -   € 2                                 -   € 

UO 2 - ARP initiale de catégorie B forf.                                         -   € 1                                 -   € 

POSTE 2 Mise à jour d’une Analyse de Risques Projet

UO 3 - MAJ ARP de catégorie A forf.                                         -   € 2                                 -   € 

UO 4 - MAJ ARP de catégorie B forf.                                         -   € 16                                 -   € 

POSTE 3 Amélioration de la démarche ARP

UO 5 - Participation à l'amélioration de la démarche ARP forf.                                         -   € 1                                 -   € 

                                        -   € 

                                        -   € 

*Il est attendu du soumissionnaire d'indiquer la durée moyenne estimée pour chaque UO. Le Titulaire ne pourra s'en prévaloir en cas de dépassement.

Direction des applications militaires

Centre DAM Île de France

Département Projets et Ingénierie des Installations

Service Ingénierie des Installations Nucléaires

** sur la base de 7,8H/jour

Montant total annuel en € HT

Montant total pour une durée de 48 mois en € HT

DPGF B26-00102-MJ

MISSIONS D'INGENIERIE RELATIVES A L'ANALYSE DE RISQUES PROJET DANS LE CADRE DE PROJETS DE LA DAM


