
Prestations Quantité

1

5 interview

50 sondés

Synthèse communicante sur bilan qualitatif et quantitatif du PPA actuel 1

1

Finalisation du plan d’actions et rédaction de la version finale 1

1

Mise à jour du rapport principal d’un PPA 1

1

1

1

1

Rédaction des synthèses communicantes sur PPA révisé ou nouveau plan 1

2 publications

Cartographie des acteurs en lien avec PPA révisé ou nouveau plan 1

Travail pour un chef de projet hors réunion 100 jours

Demie journée de travail pour un consultant junior hors réunion 50 jours

Demie journée de travail pour un administratif hors réunion 50 jours

Participation à une demie journée de réunion en présentiel 2 réunions

Participation à une demie journée de réunion en distanciel 4 réunions

Relevé de décision de réunion 24 réunions

Point d’avancement formalisé 1h en visio 50 points

1 espace

TOTAL 

Simulation financière Révision du PPA - Département 38 (PPA de Grenoble) hors évaluation environnementale
Document NON contractuel‍

Coût Hors Taxe 
en euro

Coût TTC en 
euro

Bilan qualitatif : conception et analyse sur la base de documents fournis par la DREAL

Bilan qualitatif : échanges avec les parties prenantes : interview

Bilan qualitatif : échanges avec les parties prenantes : sondage 

Construction d’un (nouveau) plan d’actions avec rédaction des fiches actions opérationnelles 
et proposition d’une V.0

Définition de la stratégie de suivi, des indicateurs opérationnels de suivi du plan d’actions  et 
élaboration du tableau de bord de suivi

Concertation préalable : préparation et rédaction du dossier 

Concertation préalable : mémoire en réponse suite à consultation organes délibérantes en 
lien avec UD DREAL

Concertation préalable : constitution du dossier d’enquête publique et gestion de l’enquête 
publique

Concertation préalable : élaboration du mémoire en réponse suite à enquête publique en lien 
avec UD DREAL

Publication légale de l’arrêté préfectoral d’approbation du nouveau plan (PPA ou Plan qualité 
de l’air)

Demie journée d’animation de réunion en présentiel (atelier thématique, instances de 
concertation, COPIL ou COTECH) soit la participation à l’envoi de l’invitation, la 
communication en amont de l’évènement pour maximiser la participation, l’animation, la 
rédaction du compte-rendu, la communication postérieure à l’évènement, la diffusion du 
compte-rendu et des supports 

6 réunions avec 2 
représentants du 
prestataire

Demie journée d’animation de réunion de travail en distanciel (atelier thématique, instances 
de concertation, COPIL ou COTECH) soit la participation à l’envoi de l’invitation, la 
communication en amont de l’évènement pour maximiser la participation, l’animation, la 
rédaction du compte-rendu, la communication postérieure à l’évènement, la diffusion du 
compte-rendu et des supports

12 réunions avec 2 
représentants du 
prestataire

Administration d’un espace numérique (Resana) de mise à disposition des documents et 
d’échanges au sein du réseau
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