
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Projet PHOENIX

Nombre de jours Prix HTVA Nombre de jours Prix HTVA Nombre de jours Prix HTVA
Nombre total de 

jours
Prix HTVA

PRIX DE JOURNEE en € HTVA

Mise en place des outils de pilotage, Analyse du PTD, calendrier prévisionnel de l’opération, 
identification des prestataires, définition des procédures de consultation.

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Sous total 5.1 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Rédaction des pièces marché (CCAP, RC, AE, CCTP, DPGF, annexes, …) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Analyse des candidatures et des offres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Rédaction des rapports d'analyse des candidatures et des offres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Assistance à la négociation avec les candidats 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Assistance à la présentation des rapports d'analyse à la Commission d'Appel d'Offres (CAO) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Mise au point des marchés 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Sous total 5.2 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Gestion financière et réglementaire des prestataires intellectuelles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Assitance aux dossiers d'assurance (DO, TRC) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Analyse de la conformité des études Esquisse au programme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Analyse de la conformité des études APS au programme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Analyse de la conformité des études APD au programme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Analyse de la conformité des études PRO au programme 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Réunion MOE/MOA et rédaction de compte rendu - Vérification de la prise en compte des 
observations

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Sous total 5.3 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Suivi administratif et financier des marchés de travaux et mise à jour du tableau de bord 
financier (Suivi des avenants, agréments de sous‑traitants, pénalités, travaux modificatifs)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Assistance aux réunions de chantier sans rôle de direction, fréquence selon les besoins de 
l'opération

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Assitance aux réglements des litiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Sous total 5.4 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

Assitance aux OPR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Suivi des levées de réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Vérification des DOE, DIUO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Clôture financière des marchés, bilan financier et dossier de clôture de l'opération 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00 €

Sous total 5.5 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

TOTAL GENERAL € HT 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 € 0,00 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Détail de la mission
INTERVENANT 1 ( à preciser) INTERVENANT 2 ( à preciser) INTERVENANT 3 ( à preciser)

5.2 Phase 2 - Consultation et passation des marchés MOE et prestataires

TOTAL € HT

5.1 Phase 1 - Préparation et cadrage

5.3 Phase 3 – Suivi des études

5.4 Phase 4 - Suivi des travaux

5.5 Phase 5 - Réception et clôture

TOTAL GENERAL € TTC

TVA 20 %


