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ROUEN NORMANDIE

Création d'un auvent et d'un sas pour le batiment L'Argiliére -
Travaux préalables aux Travaux de construction d’un USLD de 108 lits sur le site de Bois-Guillaume

Articles CCAP

Fait générateur

Montant de la pénalité appliquée au titulaire

Informations complémentaires

6-2-1-Pénal

ités de retard

6-2-1-1-Pénalités de retard dans
I’exécution des travaux

En cas de retard dans I'exécution des travaux par rapport aux délais distincts
figurant dans le calendrier détaillé, I'Entrepreneur subira, par jour (calendaire)
de retard dans I'achévement des travaux

une pénalité forfaitaire journaliére de 1 000 €

Lorsque le délai contractuel est dépassé

une pénalité forfaitaire journaliére de retard de 1 000€ par jour
calendaire de retard, sans mise en demeure préalable

La constatation du retard s’effectue, par dérogation a
I'article 19.2 du CCAG-Travaux, par le maitre d’ouvrage
ou son représentant

6-2-1-2-Pénalités de retard pour non-
respect des délais intermédiaires

En cas de non-respect des délais intermédiaires tels qu'’ils ressortent du
calendrier détaillé d’exécution notifié par ordre de service

Des pénalités provisoires pourront étre appliquées d’'un montant de
250 € par jour calendaire de retard

6-2-1-3-Pénalités liées a la période des
opérations préalables a la réception

En cas de dépassement du délai de réalisation des opérations préalables a la
réception tel que défini au présent CCAP

une pénalité de 250€ par jour calendaire de retard

En cas de dépassement du délai de remise des documents fournis apres
exécution :

A la réception, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a
fournir par le titulaire tel que défini au présent au CCAP et conformément a
I"article 40 du CCAG, une retenue égale a 200€ par jour calendaire de retard et
par document manquant

une retenue égale a 200€ par jour calendaire de retard et par
document manquant

Cette pénalité sera opérée dans les conditions stipulées
a l'article 19-3 du CCAG, sur les sommes dues a
|'entrepreneur, en complément de I'application des
pénalités prévues a l'article 6-2 du présent CCAP

En cas de Non-conformité dans les documents prévus au marché

une pénalité de 200 € par document

6-2-1-4-Pénalités pendant la garantie de
parfait achevement

Réserve non levée dans les délais fixés dans la décision de réception :
En cas de non exécution, a la date prévue des reprises des réserves émises lors
de la réception

une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard et par réserve
sera appliquée sans mise en demeure préalable

par dérogation a I'article 41 du CCAG travaux.

En cas de dépassement du délai imparti pour la réalisation de travaux
nécessaires a la résolution d’un désordre relevant de la GPA

une pénalité de 400 € par jour calendaire de retard et par réserve
sera appliquée sans mise en demeure préalable

par dérogation a l'article 41 du CCAG travaux




6-2-1-5- Pénalités pour retard dans la

Pour tout retard dans la transmission des factures

jour calendaire de retard, sans mise en demeure préalable

une pénalité de 150 € par

du simple fait de sa constatation par le
maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage

remise des documents liés au paiement

Retard dans la remise d’un projet de décompte,
- retard dans la remise d’un décompte mensuel

150 € par jour calendaire de retard

Retard dans la remise d’un projet de décompte,
- retard dans la remise du décompte final

150 € par jour calendaire de retard

6-2-2-Péna

lités diverses

Sera considéré comme absent tout entrepreneur
représenté par une personne incompétente ou

6-2-2-1-Absence aux réunions de chantier
et aux opérations préalables a la
réception et réception

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a
toute réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre, I'OPC ou le maitre d’ouvrage

une pénalité de 250 € sera appliquée a tout entrepreneur absent

Une pénalité égale a la moitié de cette somme sera appliquée en cas|

dliment convoqué.

de retard de plus d'un quart d'heure.
l'e

insuffisamment au courant du chantier.

Le Maitre de I'Ouvrage ou le Coordonnateur SPS se
réservent le droit d’exiger de la part de

ntrepreneur la présence aux réunions de chantier des
entreprises sous-traitantes ou co-traitantes.

En cas de non-exécution a la date prévue, d’une décision prise au rendez-vous
u

de chantier et figurant
dans le compte rendu de chantier

ne pénalité de 200€ par décision, sera appliquée par semaine de
retard

500 € par manquement et par jour calendaire de carence

par dérogation aux dispositions des articles 19.2 et 52.1

du CCAG Travaux

Non respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I’hygiéne, a la
signalisation générale du chantier

Dépot de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites

400 € par jour calendaire d'infraction

Retard dans la présentation sur le chantier des prototypes, d'éléments de
construction, d'échantillons

150 € par jour calendaire de retard

400 € par jour calendaire de retard

Retard dans le nettoyage du chantier

Absence de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du
chantier

200 € par jour calendaire de carence

Absence de bac décanteur avant rejet aux égouts publics sur dispositifs de
nettoyage et décrottage des engins

200 € par jour calendaire de carence

Non respect des prescriptions prévues en matiére d’installation de chantier

400 € par infraction constatée et par jour calendaire d'infraction

Installations de chantier non-conformes

200 € par infraction constatée et/ou par jour calendaire de retard ou
de carence/d’infraction le cas échéant, par rapport aux dispositions
légales, réglementaires, ou prescriptions des documents particuliers
du marché

Introduction d’alcool par les ouvriers du chantier sur la base de vie et ses locaux

une pénalité forfaitaire de 500€ a chaque constat

Pénalité pour non-respect du stationnement et livraison

500¢€ par infraction constatée

500€ par infraction constatée

Pénalités pour non-respect de présentation du permis feu




6-2-2-2-Infractions aux prescriptions de
chantier

non-respect de l'interdiction de fumer sur le chantier, a I'intérieur des locaux
concernés par le chantier et sur son enceinte

une pénalité de 500 € par infraction constatée, sur simple constat du|
maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre

Interdiction de vociférer sur le chantier et ses abords

200¢€ par infraction constatée

Interdiction de de radio méme le portable en mode radio

200¢€ par infraction constatée

Interdiction de cafetiére sur le chantier (sauf base de vie)

200¢€ par infraction constatée

Interdiction de produire des graffitis sur le chantier et a I'extérieur

1 000€ par infraction constatée

Absence des entreprises pendant les périodes des congés scolaires

500€ par jour calendaire de retard

Retard dans les présentations des locaux/espaces témoins (module chambre
témoins)

250€ par jour calendaire de retard

Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

500€ par jour calendaire de retard

Non-respect des horaires limites du chantier, du plan de circulation,
stationnement des véhicules dans les zones non prévues a cet effet, stockage
des produits dangereux au-dehors des zones réservées, la pollution des sols et
des sous-sols, y compris les aspects aquatiques

500€ par jour calendaire de retard

Niveau d’émergence sonore au-dela de la réglementation par type d’horaire

500¢€ par jour calendaire de retard

Végétation détériorée, salissures sur la voie publique, stockage des fournitures
et des matériels dans les espaces non prévus a cet effet, non-respect des
obligations de nettoyage des véhicules, ou zone d’intervention non ou mal
nettoyé

500€ par jour calendaire de retard

En cas de dégradation des voiries aux abords du chantier et en cas de non-
respect des régles a mettre en oeuvre et de leur suivi nécessaire a la limitation
des nuisances, des pollutions, de la protection des espaces

Les entrepreneurs veillent particulierement a I'état et a la propreté des voiries
empruntées par leurs véhicules aux abords directs du chantier. Ils remettent en
état toute dégradation liée a leur passage

une pénalité de 400€ par jour d’infraction sera appliquée sur simple
constat du Maitre d’ouvrage et du Maitre d’ceuvre, par dérogation a
I'article 52-1 du CCAG travaux

Dans le cas ol les prescriptions ci-dessous ne seraient
pas observées, il sera fait application de pénalités
indépendantes de celles visées aux articles 6-2 et avec
lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple
constatation par le maitre d'oeuvre ou le maitre
d’ouvrage des infractions, et aprées notification écrite sur|
le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard
le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

6-2-2-3- Repliement des installations de
chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG TR, au fur et a mesure
de l'avancement des travauy, le titulaire procéde au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition par le
maitre de I'ouvrage pour |'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions

Aprés ordre de service resté sans effet et mise en demeure par le
représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations,

matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, a
I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre|
transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des
sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais
et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Les mesures définies ci-dessus sont appliquées sans
préjudice des pénalités particuliéres qui peuvent avoir
été stipulées dans le marché a I'encontre du titulaire.




6-2-2-4- Manquement au tri des déchets

Non-respect du tri des déchets sur le chantier :
En cas de non respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le
chantier

une pénalité journaliére fixée a S00€ par jour calendaire d'infraction
constaté et sans mise en demeure

par dérogation a l'article 52.1 du CCAG TR

Absence de production de bordereaux du suivi des déchets

200 € par jour calendaire de retard

6-2-2-5- Défaut d’identification

Non respect de port du badge
Toutes les personnes travaillant sur le chantier doivent pouvoir étre facilement
identifiées. Elles devront pour cela posséder un badge d’identification
comportant au minimum :
- Le nom de I'employeur
- Le nom et prénom de la personne ainsi qu’une photo d’identité couleur
L’entrepreneur devra également I'imposer a tous ses sous-traitants.

une pénalité de 500€ par infraction constatée, sur simple constat du
maitre d’ouvrage ou du maitre d’oeuvre.

En cas d’utilisation de fausses cartes d’acces ou d’utilisation frauduleuse, de
laissez-passer, badges

une pénalité de 1 000 € par infraction constatée sans préjudice de
I’exclusion définitive du chantier du personnel contrevenant

6-2-2-6- pénalités pour sous-traitance
occulte

En cas de sous-traitance occulte (notamment présence d’un sous-traitant
constatée sur le chantier
sans que sa demande d’agrément auprés du maitre d’ouvrage soit acceptée), du|
fait de I'entrepreneur ou de I'un de ses sous-traitants

une pénalité de 5 000 € sera appliquée sans mise en demeure
préalable du simple fait de la constatation par le maitre d’ouvrage
du recours a un sous-traitant non déclaré ou déclaré et non agréé

6-2-2-7-Pénalités pour manquement aux
obligations sociales

Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la
protection de la santé :
En cas de non respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais
fixés a l'article 12-4-4 du présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des|
travailleurs

une pénalité, égale a 500€ par jour de retard, sera opérée sur les
sommes dues au titulaire, sans mise en demeure préalable, et sans
préjudice du recours éventuel du Maitre d’Ouvrage auprés des
organismes ou administrations de contrdle.

par dérogation a l'article 52.1 du CCAG TR

Manquement aux obligations en matiére de lutte contre le travail dissimulé:
Conformément a I'article L.8222-6 du Code du Travail, si le titulaire ne s'acquitte
pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme
Code

une pénalité journaliere de 500 €, dans la limite des amendes
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-
5 et de 10 % du montant du marché




Manguement aux obligations en matiére de travailleurs détachés

une pénalité d’'un montant de 2 000 € par constat
- Pour tous mangquement aux obligations en matiéres de travailleurs détachés

prévus a I'article 9-2-2 du présent CCAP

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé par un agent de controle de la
situation irréguliére du titulaire au regard des formalités mentionnées aux une pénalité d’'un montant de 20 000 € par constat
articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail

Tout dépassement de ces délais donnera lieu a I'application

. . . . s ) o ar dérogation aux dispositions de I'article 19.2 du CCAG
En cas de non respect des obligations prévues au marché ou des demandes ou |immédiate d’une pénalité calculée sur la base forfaitaire de 500€ par P 8 P

6-2-2-8- Non-respect des prescriptions du| délais qui seront formulés par le coordonnateur SPS, le Titulaire recevra un jour calendaire de carence/retard . . . .
) L N . N , | . X . . Si ces retards générent un retard critique dans
coordonnateur SPS avertissement écrit lui indiquant les points précis de la contravention et les L’absence de réponse dans le délai imparti de la part du titulaire a , ) R i
R . Lo J A X . L, I"avancement des études ou des travaux, il sera fait
délais pour y remédier avec référence au présent article des observations formulées par le CSPS donnera lieu également aux

pénalités ci-dessus indépendamment application de I'article 6-2



















