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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DU LOT N°2 
 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Musée national de la Marine  

17, place du Trocadéro 

75116 PARIS 

 
 

OBJET 

Travaux d’aménagement de l’exposition temporaire 

« PLONGÉE(S) DANS L’INCONNU 

L’aventure sous-marine en Méditerranée » et de fabrication de mobiliers 
scénographiques temporaires et pérennes pour l’espace d’exposition 

temporaire au MnM – Toulon  

 

 

NUMÉRO D’ACCORD-CADRE 

 

26MPROG05 

 

 

PROCÉDURE 

 

Procédure adaptée « ouverte » en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 
du code de la commande publique 
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I. GÉNÉRALITÉS 

 

 
Le présent CCTP a pour objet de définir les prestations propres à la réalisation du lot n°2 « serrurerie » de 

l’exposition temporaire « PLONGÉE(S) DANS L’INCONNU L’aventure sous-marine en Méditerranée » au MnM-

Toulon ainsi que celles de fabrication et mise en place de mobiliers scénographiques modulables et pérennes 

pour l’espace d’exposition temporaire. 

Le titulaire du présent lot doit tenir compte de l’intégralité du cahier des clauses techniques et particulières 

communes (CCTPC) ainsi que du présent CCTP et de l’ensemble des pièces de l’accord-cadre.  

 

 

 

I.1 Prestations à la charge du titulaire du présent lot   
 
Le lot n°2 (serrurerie) comprend la livraison, la fabrication, l’installation ainsi que la maintenance des 

structures en acier modulable citées ci-après. 

 
En complément des prestations indiquées à l’article I.4 du CCTPC, les prestations à la charge du titulaire 

comprennent :  

- La reconnaissance des lieux et des cheminements lui permettant d’apprécier et de calibrer notamment 

la fabrication en atelier en fonction des ouvrages et de leurs dimensions, l’assemblage éventuel de 

ceux-ci sur place et leurs adaptations aux supports existants ;  

- L’établissement des dessins de détails renseignés et les plans d’ensemble ;  

- Le relevé des mesures précises sur le chantier avant fabrication et pose : prise de côtes sur site des 

éléments existants (cloisons, etc.) pour ajustement avant tout lancement de fabrication (en présence 

du scénographe au début du chantier) ; 

- La vérification des dimensions, sections et épaisseurs des éléments constitutifs des ouvrages qui sont 

indiquées dans le présent document et son annexe graphique, avec toute correction qui s’avérerait 

nécessaire, dans le cadre du prix de l’accord-cadre, s’il jugeait insuffisantes ou inadaptées les données 

fournies ;  

- Les notes de calcul de résistance des matériaux, produits, suivant les prescriptions du CCTP et 

répondant également aux règles d’hygiène et sécurité et de la médecine du travail ;  

- Le transport à pied d’œuvre, le stockage et la mise en œuvre des ouvrages ;  

- La réalisation des tracés d’implantation des ensembles menuisés et mobiliers, avec vérification par le 

maître d’œuvre ;  

- La mise en œuvre des ossatures générales et le montage des éléments ;  

- Les sujétions de maintien et de stabilité des éléments sur les planchers existants ;  

- L’ensemble des travaux décrits au présent CCTP ;  

- La protection des ouvrages déjà réalisés / posés ;  

- L’enlèvement de toutes les protections après installation et notamment les retouches de peinture ;  

- Le nettoyage de ses ouvrages avec des produits adaptés à la nature des matériaux ;  

- Le nettoyage des accès, circulations et locaux concernés et l’enlèvement de tous déchets, chutes, etc. 

provenant des travaux. Ces nettoyages seront prévus régulièrement en cours de travaux et en fin 

d’opération ;  

- Les frais de remise en état des ouvrages d’autres corps d’état éventuellement détériorés.  

 

Cette liste n’est pas limitative, le titulaire doit tous les travaux de finition qui s’avèreraient nécessaires à la 

bonne réalisation, finition, fixation et tenue des ouvrages.  
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Le titulaire du lot 2 devra également prévoir à destination des équipes techniques du MnM un descriptif 

détaillé concernant le mode d’emploi des structures modulables pour leurs futurs démontages et remontages 

qui devra être remis par le titulaire avant la réception des prestations de montage. Le titulaire devra également 

réaliser une séance de « formation » à destination du personnel MnM, en lien avec le lot 1 qui fournit 

l’habillage de ces cimaises lors de la pose des éléments pendant le chantier de montage de l’exposition. 

 

 

 

I.2 Limites de la prestation  
 
Ne sont pas inclus dans le présent accord-cadre :  

- Lot 1 : agencement et peinture 

- Lot 3 : électricité et éclairage  

- Lot 4 : fabrication et pose de la signalétique  

 

Toutefois, une concertation du titulaire du lot 2 avec les titulaires des autres lots, notamment lot 1, est 

indispensable et ce dans un planning permettant à chaque titulaire de respecter ses engagements calendaires.  

 

I.3 Finitions  
 

Il est demandé au titulaire de fabriquer le plus d’éléments en atelier pour avoir uniquement à assembler les 

éléments sur place et assurer une mise en place rapide.  

L’ensemble des structures métalliques modulables (châssis et traverses) est à 

peindre en RAL 9004 et à vernir avec un antirouille protecteur par le titulaire du lot 2 

 

I.4 Échantillons / Premiers de série 
 

 

Avant toute mise en fabrication des éléments par le lot 2 et pendant les études d’exécution, le titulaire est 
tenu de présenter tous les échantillons, prototypes et fiches techniques des matériaux nécessaires à la 
définition de ses ouvrages ainsi que le premier de série tel que décrit ci-après. Tous ces éléments font partie 
du forfait indiqué par le titulaire dans sa DPGF. 
Les échantillons, premiers de série et prototypes devront être validés par le MnM et la maîtrise d’œuvre. Si les 
éléments présentés n’étaient pas satisfaisants, le MnM et la maîtrise d’œuvre se réservent le droit de 
demander des modifications ou d’en demander le remplacement sans que le titulaire ne puisse demander une 
rémunération complémentaire notamment pour le premier de série.  
 
Une fois les échantillons, prototypes et premiers de série validés, la fabrication de l’ensemble pourra être 
lancée. Toutes les fournitures devront être strictement conformes aux prototypes et aux échantillons validés 
par le MnM et la maîtrise d’œuvre.  
 
Les prototypes, premiers de série et échantillons à fournir par le titulaire du lot 2 sont notamment :  

- Un premier de série de la structure modulable CM.b à acheminer et installer sur place au MnM – 
Toulon dans l’espace d’exposition en phase d’études d’exécution afin de vérifier les accès, la 
manipulation et l’acheminement de la cimaise dans l’espace d’exposition (en coordination avec le lot 
1 - agencement peinture qui fournira le premier de série de l’habillage de la cimaise modulable CM.2 
et ses systèmes de lestage). 
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II. PREPARATION DU CHANTIER 

 
 

II.1 Protection des sols existants 
 

Avant le démarrage du chantier et après l’état des lieux complet de l’espace, le titulaire aura à sa charge, la 

fourniture, la mise en œuvre et l’évacuation en fin de chantier, d’une protection du revêtement de sol existant 

sur la totalité de l’espace. Cette protection sera constituée d’un polyane épais scotché sur toute sa périphérie 

ainsi que la mise en place de panneaux d’isorel de 5 mm d’épaisseur dans les zones de circulations desservant 

l’ensemble du chantier mais ne gênant pas la mise en œuvre des éléments d’exposition. 

 

 

II.2 Installation, stabilité et percements des ouvrages 
 
Tous les systèmes de fixation nécessaires à la bonne tenue des ouvrages sont à la charge du titulaire ; ils seront 

toujours soumis à l’approbation du maître d’œuvre avant l’exécution. 

 

L’ensemble des cloisons doivent être autoportantes : les structures ne seront pas vissées au sol mais lestées. 

Néanmoins, elles peuvent ponctuellement être fixées aux autres cimaises et/ou podiums attenant afin 

d’assurer radicalement la stabilité mutuelle des ouvrages. Le titulaire doit avoir pris en compte dans la 

réalisation de ses ouvrages, l’ensemble des autres éléments mobiliers, œuvres ou autres (audiovisuels, 

éléments de signalétique etc.) venant s’y accrocher, s’y poser ou s’y insérer pour en assurer leur parfaite 

stabilité. 

 

Le titulaire devra prévoir dans sa prestation toutes sujétions (élingues…), afin de rendre stable les cloisons si 

cela s’avère nécessaire. Tous les raidisseurs nécessaires à une bonne tenue seront prévus. 

 

Le titulaire aura à sa charge exclusive tous les percements et scellements nécessaires à la réalisation de ses 

ouvrages. Ceux-ci seront exécutés avec le plus grand soin et soumis à autorisation du maître d’ouvrage.  

 

Les mobiliers scénographiques ont été pensés dans le cadre du présent accord-cadre pour être modulables et 
pérennes pour l’espace d’exposition temporaire du MnM-Toulon en vue de leur réutilisation sur plusieurs 
projets par le MnM. Le titulaire du lot 2 serrurerie réalise la fabrication, fourniture, livraison et pose des 
structures en acier modulables réutilisables des cimaises et devra donc travailler en coordination avec le lot 1 
agencement/peinture qui réalise la fabrication, fourniture, livraison et pose des habillages des structures 
modulables. 
 

Le titulaire devra maintenir l’ensemble des accès aux dispositifs de sécurité et de surveillance. Aussi, lorsque 

le doublage ou la cimaise passe devant un équipement, elle devra concevoir les accès et trappes permettant 

un accès aisé et discret aux installations à maintenir. Les percements nécessaires aux divers passages de câble 

relatifs aux alimentations électriques sont à la charge du titulaire ainsi que les ouvertures diverses d’accès type 

trappes d’accès. 

 

Le titulaire devra également dans le cadre de sa prestation intégrer tout aménagement demandé par le bureau 

d’études éventuel ou le maitre d’ouvrage et le maitre d’œuvre afin de garantir le respect des ouvrages aux 

normes de sécurité. 

 

Le titulaire reconnaît parfaitement connaître le type de contrainte et d'utilisation finale de ses fabrications. 
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III. QUINCAILLERIE 

 

Les articles de quincaillerie sont mis en place avec le plus grand soin, les entailles nécessaires à leur pose ont 

la profondeur voulue pour ne pas altérer la force des profilés des supports et des bois, elles ont les dimensions 

précises de la ferrure en largeur et en longueur. Elles sont exécutées de telle sorte que les pièces affleurent 

exactement les profilés de support et les bois. Une finition parfaite de ces entailles est particulièrement exigée. 

 

Le titulaire prévoit l’ensemble des quincailleries nécessaires à la réalisation de l’ensemble des ouvrages décrits 

au présent CCTP et garantit de leur parfaite tenue lors de la période d’exploitation de l’exposition.  

 

 

 

IV. DESCRIPTIF TECHNIQUE ET QUANTITATIF  

 

 
Plans d’exécution  
 
La localisation des ouvrages résulte de plans, coupes et détails divers établis par le maître d’œuvre, le présent 

descriptif complétant ceux-ci quant à la nature et l'étendue des travaux. Dans le présent descriptif, le maître 

d’œuvre s'est efforcé de renseigner le titulaire sur la nature des travaux à effectuer, sur leur nombre et leurs 

emplacements. 

 

Cette description n'a aucun caractère exclusif et limitatif. Le titulaire devra exécuter comme étant compris 

dans son offre, sans exception, ni réserve, tous les travaux de sa profession nécessaires à l'achèvement 

complet de son lot conformément aux normes en vigueur. Il lui sera permis d'apporter des solutions améliorant 

la fonctionnalité tout en conservant l'image et la destination du projet. 

 

Aussitôt après la notification de l’accord-cadre, les titulaires doivent établir et soumettre à l’approbation du 

maître d’œuvre toutes les études et plans d’exécution nécessaires à la bonne marche des travaux. 

Les ouvrages imprévus mais nécessaires au complet achèvement des travaux et qui apparaîtraient lors de cette 

étude, seront réputés faire partie intégrale du forfait. Au cas où il est demandé par le maître d'œuvre 

l'établissement d'un plan de détails pour un ouvrage non prévu ou modificatif, les titulaires doivent faire 

parvenir au maître d'œuvre avec ledit plan, le devis estimatif et signaler l'incidence éventuelle de la 

modification sur les travaux des autres corps d'état. 

 

Avant toute exécution les titulaires vérifieront toutes les cotes des dessins qui lui seront remis, ainsi que toutes 

les dispositions particulières aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, décrochements, alignements 

et autres). Indépendamment de ces dessins, les titulaires devront prévoir, avant mise en œuvre définitive, la 

confection de tous les échantillons, modèles, maquettes, etc. qui seront nécessaires au maître d’œuvre pour 

fixer son choix sur certains arrangements de détail. 

 

Le titulaire, conformément aux études et notes de calcul qu'il établit et transmet pour validation au maitre 

d’œuvre avant toute fabrication, est tenu, en lien étroit avec le maître d’œuvre, de renforcer les épaisseurs et 

sections si nécessaire et d’apporter les adaptations utiles afin que les éléments considérés soient parfaitement 

stables, rigides et indéformables et afin que les ouvrages fabriqués répondent en tout point à leur destination 

et leur utilisation. 
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V. SERRURERIE, METALLERIE (Mise en peinture comprise) 

 
 

 

IV.1 Serrurerie / Cimaises modulables (cf. Annexe 1_CCTP lot 2_Cahier technique_p.4 / p.5) 
 

Fabrication, fourniture, livraison et pose à réaliser en tube carré acierde 2,5 cm et mise en peinture 

de l’ensemble en Noir de sécurité RAL 9004 pour les éléments suivants :  

 

 
- CM.a  

cadre bas Tube carré en acier section 25 × 25 mm avec plaque de fond soudée 90,5 × 28,6 cm x4U 

cadre latéral avec 7 points de fixation Tube carré en acier section 25 × 25 mm / insert taraudé 28,6 

× 279,5 cm x8U 

traverse Tube carré en acier section 25 × 25 mm 90,5 cm x24U 

profil en Z Tôle en acier pliée 41 cm x64U 

profil en Z Tôle en acier pliée 21,6 cm x40U 

pied vérin réglable Pied vérin réglable avec tige filetée vissée dans un insert taraudé, emboîté dans 

le tube carré x16U 

 
- CM.b  

cadre bas Tube carré en acier section 25 × 25 mm avec plaque de fond soudée 138,5 × 28,6 cm 

x5U 

cadre latéral avec 7 points de fixation Tube carré en acier section 25 × 25 mm / insert taraudé 28,6 

× 279,5 cm x10U 

traverse Tube carré en acier section 25 × 25 mm 138,5 cm x30U 

profil en Z Tôle en acier pliée 41 cm x80U 

profil en Z Tôle en acier pliée 21,6 cm x50U 

pied vérin réglable Pied vérin réglable avec tige filetée vissée dans un insert taraudé, emboîté dans 

le tube carré x20U 

 
- CM.c  

cadre bas Tube carré en acier section 25 × 25 mm avec plaque de fond soudée 155 × 28,6 cm x1U 

cadre latéral avec 7 points de fixation Tube carré en acier section 25 × 25 mm / insert taraudé 28,6 

× 279,5 cm x2U 

traverse Tube carré en acier section 25 × 25 mm 155 cm x6U 

profil en Z Tôle en acier pliée 41 cm x12U 

profil en Z Tôle en acier pliée 21,6 cm x10U 

pied vérin réglable Pied vérin réglable avec tige filetée vissée dans un insert taraudé, emboîté dans 

le tube carré x4U 
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- CM.d  
cadre bas Tube carré en acier section 25 × 25 mm avec plaque de fond soudée 125 × 28,6 cm x4U 

cadre latéral avec 7 points de fixation Tube carré en acier section 25 × 25 mm / insert taraudé 28,6 

× 279,5 cm x8U 

traverse Tube carré en acier section 25 × 25 mm 125 cm x24U 

profil en Z Tôle en acier pliée 41 cm x64U 

profil en Z Tôle en acier pliée 21,6 cm x40U 

pied vérin réglable Pied vérin réglable avec tige filetée vissée dans un insert taraudé, emboîté dans 

le tube carré x16U 

 
- PJ.2  

pièce de jonction Tôle en acier pliée / boulons et écrous 25 × 50 cm (dim. int.) x75U 
 
 
 
 
V.2 Prestations supplémentaires éventuelles – Assistance au démontage 
 
Le présent accord-cadre comprend la fabrication et l’installation de l’aménagement mobilier. Le projet ayant 

pour objectif de réaliser du mobilier scénographique modulable d’exposition, un soin tout particulier sera 

demandé au titulaire d’accorder à ces structures lors du démontage, en vue de leur réutilisation future.  

 
 V.3 Maintenance – Garantie  
 
Le titulaire est tenu d’assurer une maintenance dite corrective sur l’ensemble des ouvrages réalisés ou installés 

par ses soins pendant toute la durée de l’exposition. À ce titre, il devra intervenir dans un délai maximal de 

quarante-huit (48) heures à compter de la réception d’un appel téléphonique et/ou d’un courrier électronique 

du maître d’ouvrage afin de remédier aux désordres signalés. 

Cette prestation de maintenance pendant toute la période d’exposition, devra être mise en œuvre en dehors 

des horaires d’ouverture du MnM-Toulon. 

En complément de cette maintenance, le titulaire est soumis à une garantie spécifique prévue à l’article « VI. 

Garantie » du CCTPC du présent accord-cadre. 

L’ensemble des coûts afférents à la maintenance corrective et à la garantie est réputé inclus dans les prix 

figurant à la DPGF du titulaire. Aucune rémunération ou indemnisation complémentaire ne pourra être 

réclamée au titre des interventions réalisées dans ce cadre. 

 
 

V. ANNEXE 

 

- 26MPROG05_CCTP_lot 2_a1_Cahier technique 


