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|ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) s'applique au marché de travaux
pour la réalisation du lot n°® 2 - magonnerie/pierre de taille. Cette opération est conduite dans le
cadre des études d’avant-projet menées par la Direction régionale des affaires culturelles
Bourgogne-Franche-Comté sur la cathédrale St-Pierre-St-Paul-et-St-André (39-SAINT-CLAUDE), en
vue du confortement structurel général de I'édifice et de la reprise de ses toitures.

L'opération est gérée conjointement par la conservation régionale des monuments historiques et
I'UDAP du Jura, en tant que maitre d'ouvrage. Il n‘est pas prévu de maitrise d'ceuvre pour la
réalisation de cette prestation de magonnerie/pierre de taille, les travaux étant liés a des travaux
préparatoires aux fouilles archéologiques sur une zone restreinte a I'intérieur de la cathédrale (4m?).

Un coordonnateur en matiere de sécurité et protection de la santé est missionnée pour cette
opération :

SOCOTEC

AGENCE CONTROLE CONSTRUCTION

Résidence Villeneuve

70, Chemin de Chaudon

39000 LONS-LE-SAUNIER

Chargé de projet M. Fabrice CALINON :
Tel : 07 86 60 30 88 / Mail : fabrice.calinon@socotec.com

Pour information, la cathédrale est classée au titre des monuments historiques par arrété du 30
octobre 1906.

Les interventions se dérouleront en site occupé. La cathédrale sera ouverte au public durant la
durée des travaux. L'emprise du chantier lui sera interdite, délimitée a I'extérieur par une cléture de
chantier.

Le pouvoir adjudicateur est représenté par le Directeur régional des affaires culturelles Bourgogne-
Franche-Comté.

Le présent marché public est un marché de travaux pour le lot n°2 — magonnerie/pierre de taille.
L'exécution de la prestation est envisagée pour le mois de septembre 2026. Le délai d’exécution du
marché est fixé a deux mois. En cas de prolongement des prestations, le marché public fera I'objet
d'un avenant en accord avec les parties prenantes.
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Le marché prendra effet a la date de notification de l'ordre de service qui vaudra démarrage de
prestation pour I'entreprise.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 41 du CCAG-TRVX, les piéces contractuelles du marché prévalent par
ordre de priorité décroissant :

2.1 - Piéces particuliéres du lot 2, magonnerie/pierre de taille :

* |'acte d'engagement (AE) et son annexe financiere: la décomposition du prix globale et
forfaitaire (DPGF) d0ment complétée et signée ;

* le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) propre au lot n°2 -
macgonnerie/pierre de taille ;

* |le cahier des clauses techniques particulieéres (CCTP) propre au lot n°2 - magonnerie/pierre de
taille ;

* le mémoire technique, remis par le soumissionnaire dans son offre ;

* |le calendrier prévisionnel d’intervention du candidat au regard du phasage de |'opération qu'il
réalisera, daté et signé par le représentant qualifié de la société qui sera signataire du marché;

* les plans de localisation des interventions ;

2.2 - Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.

¢ le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-TRVX) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021;

|ARTICLE 3 -TRANCHE FERME ET TRANCHES OPTIONNELLES

3.1 Tranche ferme :
Le périmétre et le programme des travaux de maconnerie/pierre de taille sur I'édifice sont les
suivants :

« Tranche ferme (TF) : elle portera sur la dépose en conservation et la repose de 4 m? de dalles
en pierres, localisée a l'intérieur du bas-coté nord de la cathédrale. Cette intervention sera
précédée d'une phase d’installation de chantier et de protection du retable de Pierre de La
Baume, puis du repli intégral du chantier en fin d’opération ;
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3.2 Tranche optionnelle :
Sans objet pour le lot n°2 maconnerie/pierre de taille.

|ARTICLE 4 - DISPOSITIONS DU MARCHE D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER

4.1 - FORME DU MARCHE
Le marché est traité a prix globaux et forfaitaires pour les deux lots (lot n° 1 fouilles archéologiques
et lot n°2 magonnerie/pierre de taille).

4.2 — VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes et actualisables dans les conditions fixées a I'article 9.4. variation des prix figu-
rant au CCAG-TRVX. Les prix sont réputés établis aux conditions économiques en vigueur a la date
limite de remise des offres. L'unité monétaire est I'Euro.

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations, y
compris les frais généraux et d’'assurances, impdts, taxes, marge pour risques et bénéfices, les frais
de repas, de transport et d’hébergement.

Le prix ferme ne sera actualisé que si un délai supérieur a 3 mois est constaté entre le mois de
démarrage des travaux (période de préparation) et le mois Mo. Le coefficient d'actualisation est
arrondi au millieme supérieur.

L'actualisation se fait en appliquant des coefficients établis a partir d’'un index, d'un indice ou d’une
combinaison d’‘entre eux correspondant a l'objet du marché. Le coefficient d'actualisation est fixé
par avenant a partir de I'index BT diffusé par I'INSEE correspondant a la nature des travaux qui font
I'objet du marché.

La formule appliguée est la suivante :

Prix actualisé = prix initial x (indices ou index a la date de début d’exécution des prestations - 3
mois) / (indices ou index de la date de fixation du prix dans l'offre).

L'index de référence pour le présent marché est I'index BT.
Le mois zéro du marché correspond au mois de remise de l'offre.

4.3 — MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT

Le présent marché est financeé sur les ressources propres de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Le marché pourra étre cédé ou mis en nantissement suivant les dispositions des articles R. 2191-46 a
R. 2191-63 du Code de la commande publique.
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4.4 - DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES
Les candidats restent engagés par leur offre pendant cent vingt (120) jours calendaires a compter

de la date limite de remise des offres fixée par le présent réglement de la consultation commun aux
deux lots (RC).

|ARTICLE 5-REGLEMENT DES COMPTES

5.1-Avance

Une avance peut étre accordée au titulaire d’'un marché lorsque le montant initial du marché ou de
la tranche affermie est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure oU le délai d'exécution est
supérieur a deux mois. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part qui ne fait pas
l'objet de sous-traitance. Elle est payable dans le délai d'un mois compté a partir de la date a
laquelle commence a courir le délai contractuel d’exécution.

Le montant de l'avance est fixé a 5 % ou a 30 % pour les PME du marché ou de la tranche affermie si
leur durée est égale ou inférieure a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, lI'avance
est égale a 5 % d’'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois. Le délai de versement de l'avance court a compter de la notification du
marché.

Son montant n’est ni actualisé, ni révisé.

Le remboursement de Iavance commence lorsque le montant des travaux et des
approvisionnements existant sur le chantier, qui figure a un décompte mensuel, atteint ou dépasse
soixante cinqg pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre terminé
lorsque ledit montant a atteint quatre-vingts pour cent (80 %) du montant du marché.
Conformément aux articles R. 2191-3 a R. 2191-11 du Code de la commande publique, une avance
peut-étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct lorsque le
montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code de la
commande publique pour le versement de |'avance et si le délai d’exécution est supérieur a deux
mois.

Le titulaire peut refuser I'avance. Il précise son renoncement a I'avance dans |'acte d’engagement.

5.2 - Modalités de réglement des acomptes :

Les acomptes ne doivent comporter aucune condition générale de vente. lls sont établis au nom du
pouvoir adjudicateur. Le paiement est effectué sur facture acquittée et tamponnée émise par le
titulaire de chaque lot et aprés l'attestation et la certification du service fait par le pouvoir
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adjudicateur. Les paiements seront effectués par virement bancaire au compte des titulaires de
chaque lot.

Les demandes d’acompte devront comporter, outre les mentions légales, les indications suivantes :
* le numéro du marché
* le numéro d’E) du marché
+ ladate et le numéro de I'acompte
* ladénomination et I'adresse du titulaire
* le numéro de SIRET du titulaire
+ laréférence d'inscription au répertoire du commerce et au répertoire des métiers
» les références du compte bancaire mentionné dans I'acte d’engagement
* le détail des prestations exécutées
* les montants hors TVA et TTC
+ letaux et le montant de la TVA

En cas de sous-traitance, ou de groupement conjoint, la facture est établie selon la nature des
prestations exécutées par le sous-traitant.

Les titulaires joignent a leur demande d’acompte une copie des bons d‘admission ou documents
d'approbations des prestations réalisées.

IMPERATIF : la transmission de la facture s’‘effectue par voie dématérialisée sur https://chorus-

pro.gouv.fr
Service exécutant : CGFO000025

5.3 - Délais de paiement et intéréts moratoires

Conformément a l'article R. 2192-10 du Code de la commande publique, le délai global de paiement
ne peut excéder trente (30) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement.

Tout retour de cette demande formulée par écrit et dOment motivé, suspend toutefois le délai de
paiement jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

Le dépassement du délai global de paiement ouvre de plein droit pour le titulaire du marché et ses
éventuels sous-traitants payés directement, le bénéfice d'intéréts moratoires a compter du jour sui-
vant I'expiration du délai global de paiement.

Conformément a I'article R. 2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intéréts mora-
toires mentionnés a l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale eu-
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ropéenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire est prévue (article D.
2192-35 du Code de la commande publique) pour frais de recouvrement, celle-ci est fixée a 40 eu-
ros.

Ce montant forfaitaire s'ajoute aux pénalités de retard, mais n'est pas inclus dans la base de calcul
des pénalités.

5.4 - Paiement direct des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles R2193-10 a R2193-
16 du Code de la commande publique complétée par les stipulations suivantes :

» Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

« Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

5.5 - Délais — pénalités pour retard

Le délai d'exécution global des prestations est fixé dans l'acte d’engagement. |l commence a
compter de la notification de I'ordre de service du marché.

En cas de retard, il n‘est pas fait de dérogation au CCAG-TRVX pour le calcul des pénalités de re-
tard. Les pénalités s’appliquent selon les modalités prévues a I'article 19.2 du CCAG-TRVX.

ARTICLE 6 - MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE

6.1 - Assurances et responsabilité

Les titulaires des différents lots sont responsables en totalité des dommages et accidents, de
quelque nature que ce soit, a I'égard des biens et des personnes, causés par la conduite de ses
missions ou les modalités de leur exécution.

Avant tout commencement d’exécution, les titulaires doivent avoir souscrit une assurance couvrant
I'ensemble des risques encourus au titre des prestations a réaliser et dont ils pourraient étre
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déclarés responsables. Les garanties souscrites devront étre suffisantes eu égard a I'ampleur des
prestations ; elles doivent étre sans limites pour les dommages corporels.

Les titulaires se chargent des franchises éventuellement prévues dans les contrats d'assurances
souscrits par eux.

Dans le délai de VINGT (20) jours a compter de la notification du présent marché et chaque année
a la date anniversaire de cette notification, les titulaires transmettent au pouvoir adjudicateur
I'attestation d’assurance.

6.2 - Identification du personnel

Tous les agents intervenant pour les titulaires dans les lieux concernés par les prestations, y compris
le personnel d’encadrement et les éventuels sous-traitants, doivent étre identifiés.

6.3 — Mesures de sécurité et de sireté

Les entreprises amenées a intervenir devront se conformer aux mesures de sOreté et de sécurité
propres au site.

Le responsable de site remettra aux titulaires des différents lots les consignes a respecter et
conditions d’acceés.

Le coordonnateur en sécurité et protection de la santé retenue pour le suivi de cette opération est
SOCOTEC : AGENCE CONTROLE CONSTRUCTION - Résidence Villeneuve - 70, Chemin de Chaudon
39000 LONS-LE-SAUNIER, chargé de projet M. Fabrice CALINON (Tel : 07 86 60 30 88 / Mail :
fabrice.calinon@socotec.com)

L'entreprise devra respecter le plan général de coordination (PGC) qui sera remis par le
coordonnateur SPS.

6.4 - Obligation de discrétion

Les titulaires de chacun des lots sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents recueillis au cours de leur mission.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, é&tre communiqués a d'autres
personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.
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ARTICLE 7 - CHANGEMENTS AFFECTANT LES TITULAIRES

Durant la période de validité des marchés, le prestataire est tenu de communiquer au pouvoir
adjudicateur tout acte modifiant ou complétant les statuts de sa société.
S'il néglige de se conformer a cette obligation, la personne publique ne saurait étre tenue
responsable des retards de paiement des factures présentant une anomalie par comparaison aux
indications figurant dans les actes constitutifs du marché, du fait de modifications intervenues au
sein de la société et dont le pouvoir adjudicateur n‘aurait pas été informé.

ARTICLE 8 - LANGUE

Tous les documents écrits remis par les titulaires doivent étre rédigés en francais.

Toutes les communications écrites ou orales entre les titulaires ou leurs représentants avec le
pouvoir adjudicateur, responsable de site, affectataires ou leurs représentants, se feront en langue
francaise.

|ARTICLE 9 - PRESTATIONS SIMILAIRES |

Sans objet

|ARTICLE 10 - EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DES TITULAIRES |

En cas d’inexécution des prestations, apres une mise en demeure d0ment notifiée au(x) titulaire(s)
par le pouvoir adjudicateur de se conformer aux dispositions du marché dans un délai minimum de
15 jours, le maitre d'ouvrage constatant |'absence de réponse du ou des titulaire(s), le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter la prestation aux frais et risques du ou des
titulaire(s).

|ARTICLE 11- ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du titulaire du lot 2 s'achévera : une fois ses travaux réceptionnés par le maitre d’ouvrage
(DRAC BFC).

L'achevement de la mission des titulaires des différents lots fait I'objet d'une décision établie sur
leur demande, par le représentant du pouvoir adjudicateur constatant que chacun des titulaires a
rempli toutes ses obligations.
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|ARTICLE 12 - RESILIATION

121 Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG-TRVX.

12.2 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si,
en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

La résiliation n'a pas d'incidence sur l'exploitation des résultats et des connaissances antérieures
pour la durée d'exploitation prévue au marché sous réserve de la réception des résultats concernés
et de leur paiement.

ARTICLE 13 - DEROGATIONS AU CCAG-TRVX

Article du CCAG-TRVX Intitulé Article du CCAP
41 Ordre de priorité 2
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