Annexe n°2 au projet d'accord-cadre : Pénalités

Tache ou Livrable

Indicateur calculé

Référence
documentaire

Objectif

Description / méthode
de calcul

Montant des
pénalités

Respect des fréquences des
évaluations demandées

Non-respect des
fréquences des
évaluations demandées

Cahier des charges
§6.2.1.4

100% des fréquences respectées

Nombre de fréquences
non conformes

100€ par écart

Respect des procédures d’entrée
sur le lieu de contréle

Non-respect des
consignes transmises

Cahier des charges
§8.2

100% des procédures respectées

Nombre d’écart constaté

100€ par écart

Respect transmission des
livrables (planning, documents
contractuels, rapport des
contrdles, rapport d’analyse,
modes opératoires des contrbles,

)

Nombre de jours ouvrés
de retard au-dela du
délai prévu

Cahier des charges
§6.2.1.4,89.2

100% des documents remis a la
date prévue

Dépassement du délai
de remise (calcul par
jour ouvreé)

50€ par jour ouvre de
retard et par
document

Taux de réalisation des contrbles

Nombre de contrbles
non réalisés

Cahier des charges
§6.2.1.4

100% des controles réalisés

Non respect du nombre
de contréles indiqué

50€ par contrble non
réalisé

Réunions de suivi, rapports de
réunions de suivi, Tableaux de
bord et synthése de l'activité

Nombre de jours ouvrés
de retard au-dela du
délai prévu ;
Absence aux réunions

Cahier des charges
§9, §10

100% des documents (rapport, CR

de réunions) remis dans les délais ;

100% de présence aux réunions

Dépassement du délai
de remise (calcul par
jour ouvré) ;
Absence non excusée
pour motif [égitime aux
réunions

50€ par jour ouvré de
retard et par
document ;
100 € par réunion
pour absence non
excusee

Disponibilité des documents sur
la plateforme

Cahier des charges

100% des documents mis a
disposition a la date prévue

Dépassement du délai
de remise (calcul par
jour ouvreé)

50€ par jour ouvré de
retard et par
document




