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Travaux de remplacement complets de 10 ascenseurs

Mission de suivi Maitrise d’ceuvre

Version du 09 Juillet 2026

N° Désignation Unité Qe | PuenHT | MONTANT
1 |Notification de I’entreprise
Réalisation et signature tripartite de I'ordre de service ens 1
2 |VISA

Visas des plans d'exécution, échantillons et fiches techniques, demande

d’agrément sous traitant, avis sur travaux modificatifs

Etablissement de fiche de visas
Ascenseur BDP 41|  Unité 1
Ascenseur BDP 42|  Unité 1
Ascenseur BDP 43|  Unité 1
Ascenseur BDP 44|  Unité 1
Ascenseur BDP 45|  Unité 1
Ascenseur BDP 46|  Unité 1
Ascenseur BDP 47|  Unité 1
Ascenseur BDP 48|  Unité 1
Ascenseur BDP 49|  Unité 1
Ascenseur BDP 50  Unité 1

3 [Suivi des travaux ( DET)

Réunions, Comptes rendu de visite

vérification du respect du cahier des charges
Ascenseur BDP 41|  Unité 1
Ascenseur BDP 42|  Unité 1
Ascenseur BDP 43|  Unité 1
Ascenseur BDP 44|  Unité 1
Ascenseur BDP 45|  Unité 1
Ascenseur BDP 46|  Unité 1
Ascenseur BDP 47|  Unité 1
Ascenseur BDP 48|  Unité 1
Ascenseur BDP 49|  Unité 1
Ascenseur BDP 50|  Unité 1
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o - ) r 7 MONTANT
N Désignation Unité Qté PU en HT TOTAL en HT
4 |Assistance aux opérations de réception ( AOR) ens 1

Réception avec établissement des EXE4 a 9, de fiche de réserve
contréle des conformités par rapport aux dispositions normatives et aux
cahier des charges du marché travaux
Suivi de I'utilisation aprés mise en service avec visite sur site
Suivi des levées des réserves aupres de I'entreprise attributaire et
communication auprés du maitre d’ouvrage de I'avancée des levées
5 |Dossier des ouvrages Exécutés
Analyse , vérification des certificats et transmission au maitre d’ouvrage ens 1
apres validation
6 |Garantie parfait achévement
accompagnement pendant 1 année apres réception ens 1
MONTANT TOTAL HT
TVAa20%
MONTANT TOTAL TTC
7 |Suivi de chantier mission DET suite a dépassement délai entreprise |mois 1
MONTANT TOTAL HT
TVAa20 %
MONTANT TOTAL TTC
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