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1 Objet du concours  

1.1 N ature et consistance de l'étude  

1.1.1 C ARACTERISTIQUES  

La présente cons ultation est un concours sur esquisse, organisé conformément aux dispositions  des 

articles L. 2125 -1 et R.2162 -15 à 26 du code de la commande publique . 

Il s’agit d’un concours restreint  ; les seuls concurrents admis à y participer sont ceux qui ont été 
d ésign és par le repr ésentant du pouv oir adjudicateur après qu’il a  recueilli sur ce point l’avis motivé 
du jury . 

Ce concours a pour objet la désignation d’un maître d’œuvre chargé d’assurer les études de 
conception et le suivi d’exécution du projet  de construc tion d’une extension et réaménagement de 
l’existant du Palais de Justice de Meaux (77).  

Ce Palais avec son extension regroupera le Tribunal Judiciaire (anciennement TGI et TI), ainsi que le 
Conseil de Prud’hommes (CPH).  

 

L’extension et l’actuel Palais de Justice réaménagé  hébergera les fonctionnalités décrites dans le 
programme mentionné à l’article  3.4 du présent r èglement, pour une surface utile de l’extension  
d’environ 3 500  m²  et pour une surface utile de locaux existants réaménagées d’environ 1  600 m ². 

Les projets de candidats devront  s’inscri re dans un cadre coût/délai établi et indiqué par le pouvoir 
adjudicateur. Les candidats sont responsables de la cohérence et du respect de ces objectifs.  

Les projets de candidats devront permettre d’assurer un e exécution et un suivi indépendant tant 
d’un point de vue calendaire que financier des interventions relevant de l’extension que des 
interventions relevant des aménagements des locaux existants.  

Les éléments remis en phase concours (tel s que  décrit s à l’ar ticle 3. 5 du présent règlement) devront 
favorise r l'appréciation de l'ensemble du projet dans ses dimensions architecturales , 
environnementales,  urbaines, paysagères  et techniques. Ils d evront  également permettre de juger 
de la pertinence du parti fonctionnel adopté ainsi que des  rapports entre les espaces intérieurs  et 
les espaces extérieurs , ainsi que l’insertion dans l’environnement urbain . 

1.1.2 ENVELOPPE DES TRAVAUX : 

Le montant estimé des travaux valeur avril  2026  est de  24  960  000  €  T T C, soit 20  800  000 €HT.  

Cette  somme inclut tous les travaux nécessaires à la réalisation des travaux  sur leur emprise 
foncière, à l’exception d e la fourniture d u mobilier (mobile) et de la signalétique .  
Ce s montant s correspond ent  aux travaux nécessair es à la réalisation de  l’ensemble des dépenses 
nécessaires et notamment  : 

• Les travaux de bâtiment, tous corps d’état, réalisés en entreprise générale , tous les 
équipements immobiliers par destination nécessaires au bon fonctionnement de 
l’équipement, le mo bilier fixe ainsi que les sujétions résultant des observations du 
contrôleur technique et du coordonnateur sécurité  et protection de la santé , 

• Les travaux d’adaptation du terrain, de terrassement, de VRD et d’aménagement des 
espaces extérieurs de la parcelle  

• Les sujétions spécifiques liées au phasage de l’opération et à la nécessité de réaliser certains 
travaux en site occupé, en garantissant la continuité du service public de la justice en 
termes de limitation des nuisances, adaptation des horaires de chan tier, continuité 
d’approvisionnement en fluides des bâtiments en exploitation, etc.  
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• Les travaux résultant de l’obligation du maître d’ouvrage au regard du code du travail 
envers le personnel chargé de l’exécution des travaux de construction.  

 

Les candidats devront vérifier la compatibilité de leur solution avec ces enveloppes prévisionnelle s 
et les délais  indicatifs  donnés par le maître de l'ouvrage.   

En tout état de cause, un dépassement de cette enveloppe entrainera l’irrégularité de la 
proposition du can didat  

 

1.1.3 Planning prévisionnel indicatif  

A titre purement indicatif, sans que cela n’engage le pouvoir adjudicateur , le planning prévisionnel 

est le suivant  :  

• Démarrage de la mission de MOE : deuxième  semestre 202 7 

• Fin des études de conception : deuxième  trimestre 202 9 

• Début des travaux  : premier semestre  20 30  

• Date de mise en service de l’extension au palais de justice de Meaux  : 2032  

1.2 Contenu  de la mission  / marché de maîtrise d’œuvre consécutif au 
concours  

 

Conformément à l’article R2122 -6 du code de la co mmande publique, le concours sera suivi  de la 
passation  d’un marché de services  négocié passé en procédure  sans publicité ni mise en 
concurrence préalables avec le lauréat ou l’un des lauréats d u concours. Lorsqu’il y a plusieurs 
lauréats, ils sont tous invités à participer aux négociations.  

En cas de  groupement conjoint , le mandataire architecte sera solidaire.  

La mission confiée sera une mission de base de maîtrise d’ œuvre  telle que définie par l’article 
R2431 -5 du code de la commande publique  et des miss ions complémentaires suivantes  :  

- Mise à jour de l’esquisse ( ESQ ) ; 

- Études d'avant -projet sommaire ( AVPS ). Les dossiers d’autorisations d’urbanisme et 
administratives seront remis au cours de cet élément de mission  ; 

- Études d'avant -projet définitif ( AVPD ) ; 

- Études de projet ( PRO ) ; 

- Assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux ( ACT ) ; 

- Examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par le s 
entrepreneurs ainsi que leur visa ; participation au x travaux de la cellule de synthèse 
(VISA ) ; 

- Direction de l'exécution des contrats de travaux ( DET ) ; 

- Assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que 
pendant la période de garantie de parfait achèvement ( AOR ) ; 

Le contenu de chaque phase technique est détaillé dans l'annexe 20 du code de la commande 
publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise 
d’œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.  Le déroulement 
de ces phases est précisé au CCTP.  

Les études d'exécution (EXE) seront à la charge des titulaires des marchés de travaux.  
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Éléments de missions complémentaires (selon phase  études ou travaux ) 

- Mission  diagnostic ( DIAG ) pour la partie réaménagements de l’existant  ; 

- Mission  pour la définition et l’implantation des équipements mobiliers non fixes 
(MOB ) ; 

- Mission  d’élaboration et de suivi des travaux du système de signalétique -
information  (SIGN ) ; 

- Mission  exploitation -maintenance  (EM ) : détermina tion des coûts d’exploitation -
maintenance et justification des choix architecturaux et techniques visant à leur 
optimisation, au moyen notamment d’une analyse du coût global de l’ouvrage  ; 

- Mission  d’ordonnancement, pilotage et coordination ( OPC ).  

- Mission de réalisation de la maquette BIM et BIM Management ( BIM ). 

- Mission  de coordination SSI ( SSI ), définie dans la norme NF S 61 -931   

 

Le contenu de chaque élément de mission complémentaire est précisé dans le CCTP.  

Le projet sera réalisé en BIM selon les modal ités définies dans le cahier des charges BIM annexé au 
CCTP  et le MOE assurera la fonction du BIM Management.  

2  A cteurs   

La maîtrise d’ouvrage  :  

Le maître d’ouvrage de cette opération est l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice, 
établissement public à caractère administratif national régi par les dispositions du décret 2006 -208 
du 22 février 2006 modifié.  

 

Les concurrents  :  

Chaque groupement concurrent retenu au stade de la candidature, est composé de (à titre indicatif)  : 

• un maître d’œuvre (mandataire du groupement),  

• un ou plusieurs bureaux d'études techniques tous corps d'état (à préciser),  

• un économiste de la construction (intégré ou non à l'une des autres composantes)  

• (autres membres co -traitants à préciser le cas échéant).  

Les groupements retenus à concourir ne pourront pas être modifi és pendant tout le déroulement du concours.  

Il est strictement interdit à toutes personnes ayant pris part à l'organisation et à l'élaboration du programme 
du concours, membres de leur famille, descendants ou ascendants et leurs collatéraux, à leurs associés ou 
ayant des intérêts professionnels communs, ainsi qu'aux membres du jury, de concourir et de participer 
directement ou indirectement aux missions de maîtrise d'œuvre.  

Toute infraction sera sanctionnée par la disqualification immédiate de l'équipe à la quelle aurait participé une 
personne soumise à la présente interdiction. Cette exclusion sera prononcée par décision motivée du 
représentant du pouvoir adjudicateur.  

3  Présentation des offres  



 

RC  
Palais de justice de Meaux  
Marché de Maîtrise d’œuvre  
Mars 2026  

7/23 

3.1 D ispositions générales  

Le dossier de consultation des concepteurs est remis gratuitement à chaque candidat  retenu , via la 
plateforme PLACE ou bien en cas de fichiers particulièrement volumineux, via une plateforme de 
partage de fichiers volumineux utilisée par l’APIJ . 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigée s en langue française.  

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager non seulement leur propre 
société, mais également l’ensemble des membres du groupement, le cas échéant.  

3.2  Droit de propriété  et publicit é des projets  

Le maître d'ouvrage conserve la pleine propriété des prestations du ou des lauréat s du concours, 
sous réserve des dispositions législatives et réglementaires sur la propriété artistique.  

Les prestations du lauréat retenu ne peuvent être utilisées par le maître d'ouvr age que lorsqu'il 
confie à son auteur une mission de maîtrise d'œuvre.  

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'exposer les projets concurrents ; ces expositions étant 
nécessaires dans le choix du lauréat.  

Le maître d'ouvrage est autorisé à publier les projets non retenus et le projet choisi, sous réserve 
d'indiquer les noms de leurs auteurs.  

Les concurrents autorisent le maître de l’ouvrage à user de leur droit de représentation et de 
publication de leur projet.  

Les équipes non retenues et l'équipe chois ie seront autorisées à publier et exposer leur projet avec 
l'accord préalable du Maître d'ouvrage. En revanche, ils pourront utiliser les résultats de leur 
prestation comme référence au titre d’une autre consultation sans avoir besoin de recueillir 
l’accord du maître d’ouvrage une fois que le marché de maîtrise d’œuvre sera signé.  

3.3  Obligation de discrétion  

Le s candidat s, ainsi que l’ensemble de leurs  personnel s et, le cas échéant, de leur s sous -traitants 
et de ses fournisseurs, sont tenus au à l’obligation de discrétion  pour tout ce qui concerne les 
faits, informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance 
pendant la durée du concours.  
 
Le s candidat s s’engage nt  donc à s’interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets 
et toute remise ou diffusion de documents à des tiers.  

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui 
paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.  

3.4  Documents fournis  aux candidats  

La liste des documents remis dans le cadre du dossier de consultation des concepteurs est 
transcrite ci -après.  

Modifications du dossier par le pouvoir adjudicateur : il est précisé que l e maître de l’ouvrage se 
réserve le droit d'apporter, au plus tard quinze jours  calendaires  avant la date limite  fixée pour la 
remise des propositions, des modifications de détail au dossier de consultation.  

Les candidats en seront avertis par le pouvoir adjudicateur (ou son représentant) et la date fixée 
in itialement pour la remise des propositions pourra être repoussée.  

Le dossier de consultation des concepteurs est composé des pièces ci -après.  

Les concurrents sont réputés avoir vérifié dès sa réception le contenu du dossier.  

3.4.1  Pièces administratives  
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- Le règlement du concours,  

o Annexe 1  : Exigences rendus graphique s. 

o Annexe 2  : C adrage du plan masse et les points de vue des perspectives.  

o Annexe 3  : C odes graphiques des plans à fournir  

o Annexe 4  : Cadre de d écomposition des temps pass és par mission et par cotrait ant  

o Annexe 5  : Modalités de remise de la maquette physique . 

 

- L’acte d’engagement et ses annexes à compléter  : 

o Annexe 1  : Cadre de d écomposition du forfait par éléments de mission et 
répartition des honoraires par cotraitant,  

o Annexe 2  : Répartition détaillée des éléments de mission par co -traitant,  

o Annexe 3  : A cte spécial de sous -traitance.  

o Annexe 4  : Le calendrier prévisionnel des études et des travaux  

Le cahier des clauses administratives particulières  et ses annexes  

- Le cahier des clauses techniques parti culières  et ses annexes  

3.4.2  Documents cadres  

- Le cadre de décomposition du coût prévisionnel des travaux et sa notice (fichier Excel) ,  

- Le cadre de décomposition des surfaces (fichier Excel) , 

- Le cadre de réponse récapitulant les choix techniques majeurs retenus pour améliorer et 
faciliter l’exploitation -maintenance du bâtiment (en complément des dispositions déjà 
demandées en base dans le programme technique détaillé) , 

- Le cadre de réponse pour le calcul du coût global (tableau de chiffrage exploitation 
maintena nce et GER)   

- Le cadre de réponse conception bioclimatique (fichier Excel)  

 

3.4.3  Programme de l’opération  

- Le programme général et fonctionnel - (fichier PDF)  

- Le programme technique détaillé - (fichier PDF)  

- Le cahier des charges architectural, patrimonial et urbain.  

- Le dossier de site et ses annexes  

 

 Les concurrents sont réputés avoir vérifié dès sa réception le contenu du dossier.  

Le dossier de consultation des entreprises est mis gratuitement à disposition de chaque candidat  en 
téléchargement depuis la plate -forme de dématérialisation de l’APIJ :  

LIEN  VERS LE GUICHET PLACE OFFRES   

https://www.marches-

publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=d3
f 

 

 Le téléchargement du dossier pourra se faire librement sans inscription préalable sur la plate -forme.  

Une assistance en ligne y est accessible . 

https://www.marches-publics.gouv.fr/
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=d3f
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=d3f
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=d3f
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Toutefois, l’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en l’absence d’inscription auprès de la plate -
forme, ils ne seront pas automatiquement informés des éventuelles modifications et compléments 
apportés au dossier.  

 

3.5  Prestations à fournir par les concurrents  

Les prestations à fournir par les concurrents , énumérées ci -après , ont pour objet de favoriser 
l’appréciation du projet dans s es  dimension s architecturale s, urbaine s, paysagère s et technique s, 
mais également  au regard de  son  phasage, son  or ganisation fonctionnelle  transitoire et finale , sa 
dimension économique, la prise en compte des enjeux environnementaux et ses performances en 
termes de coût global et d’exploitation/maintenance.  

Dans cette perspective, la liste des prestations à remettre est fixée c omme suit  : 

3.5.1  ELEMENTS GRAPHIQUES  

Les éléments graphiques décrits dans le présent article devront respecter les prescriptions décrites 
dans l’annexe graphique (annexe1).  

A.  En quatre  (4) exemplaires papier pliés  établis et conditionnés de manière ano nyme  

 

I. Plan s masse  
 

Un plan masse   à l'échelle 1/500 ème  permettant d’appréhender l’insertion du bâtiment dans le 

site. Celui -ci visualisera le traitement des aménagements des espaces extérieurs et ses abords 

au regard des activités du palais de justice.  

Il devra également indiquer  les hauteurs des constructions du projet, le positionnement des 

accès, les auvents, les voiries, les parties minérales et végétalisées (y compris les toitures) ainsi 

que le périmètre de la parcelle. Le détail figure en annexe 1.  

 

 

II. Coupes à l’échelle du paysage  
A minima  deux coupes significatives au 1/500e (échelle du paysage)  dont le format sera en 
cohérence avec le cadrage du plan -masse. La position précise sera arrêtée en fonction du 
projet. Ces coupes permettront de visualiser les points forts du parti d’insertion urbaine et 
paysagère . 
 
 
 

III. Plans  

Les plans des niveaux à l'échelle 1/200ème  avec niveau de définition correspondant au 

1/500ème, où chaque local sera repéré par son code (se référer au tableau des surfaces local par 

local dans le programme fonctionnel et à l’annexe 1 pour sa représentation). Les plans des 

locaux comporteront impérativement le nom des locaux et leur surface. Le plan du RDC 

présentera également l’aménagement de la parcelle sur les espaces extérieurs en tenant compte 

de la topographie du site et des ouvrages adjacents existants et futurs.  

Les plans doivent faire figurer les flux (y compris les flux liés à l’exploitation -maintenance) ainsi 

que les côtes altimétriques des différents niveaux et les liens entre eu x (pente des rampes, 

escaliers, ascenseurs).  

 

 

IV. Coupes à l’échelle architecturale  
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Trois  coupes significatives à l'échelle 1/2 00ème  permettant de comprendre l’imbrication entre les 

constructions existantes et les neuves et son lien avec les espaces extérieurs.  

Elles devront permettre au jury d’appréhender le projet dans toutes ses caractéristiques, 

notamment  : l ’ensemble des volumes, les pleins, les vides, les retraits et les saillies, la 

superposition des plans, l ’éclairage naturel et les circulations.  

 

L’u ne de ces coupes devra permettre de comprendre la liaison entre la salle des pas perdus  

(SDPP)  et la salle d’audience principale.  

Une deuxième coupe devra montrer la liaison entre le bâtiment existant et son extension à 

positionner selon la configuration du projet  

La troisième coupe devra porter plus particulièrement sur l’extension et mettre en valeur les 

spécificités de celle -ci au regard des exigences programmatiques.  

 
 

NB  : L ’ensemble des plans et des coupes ci -dessus ne fera pas apparaître les ombres p ortées.  

 

V. Elévations  
Les élévations des façades principales de l’Ouvrage  (Palais réaménagé et  étendu) au 1/2 50e . Les 
élévations devront permettre d’apprécier également l’insertion de la volumétrie dans 
l’environnement , la qualité du traitement architectural et de la matérialité des façades, les 
effets de texture, de transparence, de lumière et d’ombre, le chromatisme, enfin, tout autre 
élément d’écriture des façades. La représentation sera le plus possible réaliste. En fonction des 
façades  représenté es, elle s devront rendre clairement compréhensible la superposition des 
plans  : quels sont les éléments du bâti en premier plan, et ceux en deuxième plan, plus éloignés, 
dont la perception est plus nuancée. Les élévations tiendront compte des éléments existants 
ou projetés de l’environnement (bâti, zones plantées, …) et notamment de la topographie et 
des éléments préexistants.  
 

 
 

VI. Focus sur les façades                                                                                                         

Une ou plusi eurs représentations d’une portion  (sur plusieurs niveaux et sur 10 m a minima de 
largeur) de la façade (ou des façades) la (les) plus significative(s), à échelle libre . La jonction 
entre  la façade du bâtiment existant et celle de l’extension devra faire l’objet d’un focus .  

 
La représentation des façades ne sera pas complètement frontale, un léger désaxement du 
point de vue en perspective sera proposé (d’environ dix degrés) afin de permettre une 
perception en profondeur du plan représenté. La représentatio n, dont le niveau de détail sera 
la plus réaliste possible de manière à appréhender pleinement la matérialité, les effets de 
lumière et la texture recherchés par les concepteurs pour ces éléments.  

 
La ou les représentation(s) devra(ont) permettre d’apprécier  la trame, le principe constructif et 
la mod énature des fa ç ades, les pleins et les vides, les saillies et les retraits du plan de fa ç ade, la 
superposition des diff érents mat ériaux de l ’ext érieur vers l ’int érieur, les surfaces transparentes, 
non transpar entes et translucides, les surfaces brillantes et opaques, les couleurs, les jeux 
d’ombre, de lumière et de réfraction, la perception éventuelle des espaces intérieurs depuis 
l’extérieur.  

 
La ou les représentation(s) seront accompagnées de représentations de ce(s)principe(s) de 
façade en plan et en coupe au même détail de définition. Ces éléments graphiques seront 
légendés et devront être repérés en élévation.  
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Ils devront également être complétés par des informations concernant les premières 
orientations  proposées pour les matériaux.  

 

 

VII. Axonométrie fonctionnelle  
Une axonométrie fonctionnelle de l’état final au format A 2.  
Ce document mettra en évidence  : 
- La cohérence générale de l’Ouvrage et les différentes entités décrites par le programme, en 

respectant les codes couleurs décrits dans l’annexe 1  au présent RC (exigences des rendus 
graphiques) , intérieur ainsi que le lien avec l’extérieur .  

- Les liaisons verticales et les principales liaisons horizontales avec indication des circuits 
selon leur type. Si l’O uvrage est composé de plusieurs bâtiments, les liaisons inter -
bâtiments.  

- Les points d’accès à l’Ouvrage . Les parcours et accès seront indiqués en respectant les 
symboles et codes couleurs indiqués  en annexe 1 au présent RC (exigences des rendus 
graphiques) .  
 

La représentation devra être clairement lisible  pour chaque niveau représenté . 
Le détail figure en annexe 1  au présent RC (exigences des rendus graphiques) . 

 

NB  : Chacun des documents figurant dans la liste ci -dessus sera plié au format A4 sur cartouch e et 
mentionnera le nivellement (repère NGF) de chaque niveau de plancher.   

 
 

VIII. Perspectives  

 

Quatre perspectives  représentant les espaces  suivants  :  

- Une salle d’audience civile  de l’extension  

- une vue intérieure de la salle des pas perdus mettant en évidence l’accès aux salles 

d’audiences  de l’extension  

- une représentative du traitement des espaces tertiaires  de l’extension  

- les connexions entre le bâtiment existant et l’extension.  

 
 
Le rendu sera le plus réaliste possible. Le point de vue sera à hauteur d’un e personne débout et fera 
apparaître les baies donnant sur l’extérieur et la vision des utilisateurs, en fonction de l’espace 
représenté.  

Ces images devront permettre d’apprécier la qualité du traitement architectural, les ambiances, les 
matériaux envisagés, leur texture, la qualité de l’éclairage, les effets de lumière et d’ombre, le 
chromatisme, les jeux de transparence, etc.  

 
b.  Quatre  perspectives significatives d’insertion dans l’environnement  de l’ouvrage selon les 

points de vue suivants  : 

- depuis la p lace de l’Europe  

- depuis la rue du chef de bataillon René Brévard  

- depuis la rue lle desservant la cour du commissariat de Police  

- depuis le Parc Foch ( logements sociaux)  

 

La localisation exacte des points de vue et le cadrage à respecter pour les images sont précisés en 
annexe 1  au présent RC (exigences des rendus graphiques) .  
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Les images devront permettre d’apprécier l’insertion de la volumétrie dans le contexte environnant, 
la qualité du traitement architectural et la matérialité des façades, les effets de t exture, de 
transparence, de lumière, d’ombre, le chromatisme, les éléments éventuels de signalétique 
d’éclairage etc. La représentation sera la plus réaliste possible. Le détail figure en annexe 1  au 
présent RC (exigences des rendus grap hiques) . 

 

B. En quatre  (4) exemplaire s papiers  reliés  et conditionnés de manière anonyme  

 

I. Cahier des plans  
Un cahier des plans au format A3  (orientation paysage) comprenant  : 

- Jeu complet des plans (niveaux, coupes et façades) en format réduit (A3)  
- Réduction au format A 3 des p anneaux A0  

 

C.  En un ( 1) exemplaire  et conditionnés de manière anonyme  

 

I. Panneaux  

Cinq  panneaux A0 sur support rigide . Les plans seront présentés de manière à ce 
que le nord soit systématiquement situé vers le haut des panneaux  
 
La répartition sera la suivante comprenant  :  

 
Panneau 1  : a minima plan masse et coupes de  l’extension  (voir point précèdent), 
éventuellement des images d’insertion urbaine,  
Panneau 2  : a minima le(les) plan(s)  du(des) niveau(x) le(s) plus significatif(s)  des espaces 
publics  de l’exte nsion  et éventuellement les perspectives des espaces intérieurs en lien avec 
les espaces représentés par les plans  
Panneau 3 : a minima l’ axonométrie fonctionnelle, le(s) plan(s) du(des) niveau(x) le (les) plus 
significatif(s) des espaces tertiaires  de l’extension et de l’existant , et éventuellement les 
perspectives des espaces intérieurs en lien les espaces représentés par les plans  
Panneau 4  : a minima les coupes et les façades les plus significatives , éventuellement d es 
images d’insertion urbaine,  
Panne au 5  : a minima plan masse et plans des niveaux les plus significatifs  de l’existant 
réaménagé  (voir point précèdent), ainsi  que l’axonométrie fonctionnelle.  

 
 

Chaque panneau comprendra au moins une perspective et ser a organisé suivant 
les modèles définis en annexe 1  au présent RC (exigences des rendus 
graphiques) .  

 

3.5.2  ELEMENTS ECRITS  

 

En quatre  (4) exemplaires papier  chacun  établis et conditionnés de manière anonyme  

I. Mémoire  

Un mémoire au format A 3 (orientation paysage ), s’attachant à développer de manière 
synthétique les points suivants  : 

a. PARTI ARCHITECTURAL , URBAIN ET PAYSAGER  
- les concepts relatifs à la représentation de la symbolique judiciaire,  

 
- l’insertion de l’Ouvrage dans le projet urbain d’ensemble et la conformité de l’Ouvrage 

par rapport aux prescriptions urbaines fournies dans le dossier de site  
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- les orientations d’aménagement du parvis et des espaces extérieurs  
 

- les principales orientations architecturales proposées par le candidat, y compris 
concernant les grands  choix en termes de matériaux  

 
- les  principes d’accès au bâtiment depuis l’espace public et au sein du bâtiment 

(véhicules, piétons)  
 

b.  A SPECTS D ’ORGANISATION FONCTIONNELLE ET DE SURETE  
- de manière générale les réponses fonctionnelles au programme  

 
- l’organisation des quatre grandes zones identifiées au p rogramme fonctionnel (espaces 

publics, espaces tertiaires, espaces sécurisés, espaces de service), leur distribution et 
articulation sur les différents niveaux de l’ ouvrage,  

 
- au sein de chaque zone, les grandes unités fonctionnelles  et  leur s in teractions , 

 
- les schémas de gestion de flux (utilisateurs, public s, sécurisés et logistiques)  y compris  

les circulations verticales mécanisées , 
 

- les principes d’évolution , de flexibilité  et de modularité  
les dispositifs de sûreté  envisagés notamment en réponse aux exigences  du guide de 
sureté intégré dans le programme de l’opération  

 
 

c.  FOCUS SUR L ’AMENAGEMENT DES ESPACES TERTIAIRES PROPOSE  

- Les choix architecturaux (ambiances, écriture, matériaux, …)  et techniques , notamment 
en termes d’efficience de la tram e proposée et d’impact des éléments structurels sur 
l’aménagement des espaces , les principes en termes de fonctionnement  et de 
flexibilité , la/ les gamme (s) d’espace(s) proposée(s), pour les espaces tertiaires en 
général . 

 

L’ensemble de ces notes ci -dessus pourra comporter des schémas d’expression libre , des 
illustrations, et tout autre élément jugé utile par le candidat .  

 

d.  A SPECTS TECHNIQUES  
 

- Classement de l’ouvrage au titre de la réglementation incendie dans les ERP (type et 
catégorie)  

 

- Exposé des principe s constructifs et des principaux choix techniques , et plus 
particulièrement  : 

 

- Notice relative à la prise en compte des exigences énergétiques et 
environnementales  du programme  comprenant :  

o principes de conception bioclimatique ,   
o équipements techniques  envisagés (production de chaleur, principes de 

ventilation, énergies renouvelables),   
o prise en compte du confort  thermique (été/hiver ),  
o stratégie de limitation des besoins énergétiques et niveau de performance 

énergétique visé,  
o stratégie de gestion des dé chets issus des travaux de construction  
o calcul BBio   
o  Stratégie de limitation de l’impact carbone de la construction  
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- Notice relative aux problématiques d’exploitation maintenance  mettant en avant les 
principaux choix techniques retenus vis -à-vis de l’exploitation maintenance et de 
l’approche en coût global. Cette note présentera par ailleurs la logique de 
détermination du programme GER et les hypothèses prises pour déterminer les 
futurs coûts d’exploitation maintenance.  

 

- Notice spécifique développant les modalités de nettoyage in térieur et extérieur, 
entretien des espaces extérieurs, maintenance courante, gros entretien 
renouvellement  ainsi que  les modalités d’accès pour l’entretien du bâti  et des 
équipements thermiques.   

 

- Notice relative à la résistance au vandalisme, au vieillissement et à la maintenabilité 
des façades  et tout matériau . En cas de recours à des matériaux non éprouvé s  ou à 
une mise en œuvre  « innovant e », le candidat devra apporter des garanties 
suffisantes . 

 

- Justification de l ’estimation du coût des travaux  (hors coût équipements mobiliers et 
signalétiques)  et du coût global  sur 2 0 ans  

 

- N otice relative à l’acoustique au regard des données du site,  

 

II.  Cahier de phasage des travaux et calendrier prévisionnel de l’opération (4) exemplaires papier 
établis et conditionnés de manière anonyme  

Les concepteurs devront fournir un cahier explicatif du phasage en format A3. Il sera composé 
d’une notice explicative du phasage indiquant  : 

 

o Les différentes phases des  chantier s indiquant le délai prévisionne l de chaque 
phase ;  

o la gestion de chaque phase et notamment son interface avec la partie en 
activité  (continuité des alimentations en fluide, gestion du stationnement…) ainsi 
que la gestion du parcours sécurisé pendant toute la durée du chantier  ; 

o L’intégration des contraintes liées aux différents relogements à prévoir  

o Les accès au x chantier s ; 
 

Ces réponses rechercheront la complémentarité maximale sur le plan de la qualité des usages 
avec le programme fonctionnel.  

 

III.  Décomposition des surfaces établ ie  et c onditionné e de manière anonyme  

-Le candidat remettra le tableau des surfaces complété selon le cadre fourni, local par local, sur 
support papier et informatique, indiquant le détail de la surface de plancher  (SdP)  par niveau de 
bâtiment.  

 

IV.  Coût prévisionnel des travaux établi et conditionné de manière anonyme  

Le candidat remettra le cadre de décomposition du coût prévisionnel des travaux (Cadre 
d'évaluation "coût plafond APIJ") dûment complété. Le détail de l’estimation y sera annexé 
(méthode de calcul, rati os, surfaces ou autres unités de mesure).  

 

V.  Cadres réponse  (format Excel)      

a. C ADRE S  DE DECOMPOSITION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX  ET LEUR  NOTICE   
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b.  C ADRE DE DECOMPOSITION DES SURFACES  

c.  LE CADRE DE REPONSE RECAPITULANT LES CHOIX TECHNIQUES MAJEURS RETENUS POUR AMELIORER 

ET FACILITER L ’EXPLOITATION -MAINTENANCE DU BATIMENT (EN COMPLEMENT DES DISPOSITIONS 

DEJA DEMANDEES EN BASE DANS LE PROGRAMME TECHNIQUES ) ; 

d.  LE CADRE DE REPONSE POUR LE CALCUL DU COUT GLOBAL (TABLEAUX DE CHIFFRAGE EXPLOITATION 

MAINTENANCE E T GER)  ; 

e. CADRE DE REPONSE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE . 

3.5.3  ELEMENTS SUR SUPPORT PHYSIQUE /ELECTRONIQUE  

 

A.  Les fichiers numériques des rendus graphiques  et écrits  

Les concurrents fourniront une  copie sur support physique électronique (clé USB )) de  tous  les 
éléments  de rendu écrits et graphiques demandés ci -dessus. Les plans devront être rendus sous 
format Autocad (ou équivalent) et PDF et les documents écrits sous format modifiable (Word, Excel 
ou équivalent) et PDF.  

 

B. Deux maquette s  

- une maquette virtuelle  

 Le ma ître d’ouvrage commandera à un infographiste une maquette socle numérique 3D du site  
existant et de ses abords immédiats (voirie et bâtiments existants limitrophes - Volumétrie  simple) 
afin d’appréhender l’insertion du volume du futur bâtiment dans son environnement et  visualiser 
les différents principes d’aménagement de chaque projet.  

Les projets des candidats seront insérés dans la maquette socle réalisée par l’infographiste.  Le 
rendu final de la maquette virtuelle se fera sous forme d’images fixes HD pré -calculées et de  
séquences d’animation prédéfinies, présentant des parcours de visite dans des déplacements  
aériens et à hauteur d’oeil. Les parcours seront extérieurs et intérieurs. Les parcours intérieurs  
seront réalisés uniquement dans la salle des pas perdus et dans la grande salle d’audiences  
publiques pénales. Cette visite virtuelle sera commune et identique à tous les projets  présentés par 
les candidats.  

Les candidats remettront un fichier 3D Autocad comprenant la modélisation de la totalité de la  
vol umétrie extérieure du projet ainsi que les éléments majeur s d’aménagement de la parcelle,  tel 
que le parvis, accès, etc.  

Le fichier 3D comprendra également la volumétrie intérieure de la salle des pas perdus et de  la 
grande salle d’audiences publiques pénales. Pour les volumes intérieurs, le mobilier fixe sera inclus, 
notamment banque d’accueil du palais de justice, l’aménagement de la salle d’audience,  etc.  

Le fichier présentera une « maquette blanche » de volumétrie simple sans texture, ni couleur,  ni 
per sonnages, etc. Le niveau de détail correspondra à un niveau de rendu à l’échelle  1/100ème. Un 
cahier des charges sera communiqué à chaque candidat, il consignera les  éléments techniques 
permettant de s’assurer de la qualité des données transmises et du  niveau de détail attendu.  

Après la remise des offres par les candidats, chaque projet sera intégré par l’infographiste à la  
maquette socle du site. L’infographiste ajoutera les transparences et les ombres portées et  
projetées. L e projet de maquette  virtuelle réalisé par l’infographiste  sera transmis aux candidats , 
afin de s’assurer de la fidélité de leur projet.  Ils pourront présenter alors des observations.  

- une maquette  physique  urbaine à l’échelle 1/ 500  

Cette maquette devra pouvoir s’emboîter dans la maquette du site environnant réalisée par le 
maître d'ouvrage. Les caractéristiques et les exigences de réalisation de la maquette sont détaillées 
à l’annexe 5 au présent RC (modalités de remise de la maquette physique) . 
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3.5.4  D OCUMENTS ADMINISTRATIFS  

L'acte d'engage ment à compléter, notamment en ce qui concerne la rémunération y compris ses 
annexes.  Les candidats sont invités à chiffrer l’ensemble des missions indiquées à l’article 1.2 ci -
avant.  

3.6  Précisions complémentaires  

Dans les semaines suivant la mise à leur disposition des dossiers de concours, les concurrents seront 
conviés à une visite du site et à une réunion d’information, destinées à leur apporter toutes les 
réponses aux questions suscitées par les pièces du dossier , ainsi  que :  

- Une présentation des document s administratifs  ; 

- Une prése ntation du programme  ; 

- Une présentation des enjeux urbains et paysagers  ; 

- Une présentation du fonctionnement des juridictions  

Par ailleurs, les candidats auront la possibilité de poser, par écrit, toute question qu’ils jugeront 
utile, au plus tard vingt (20) jours avant la date limite de remise des offres. Le secrétariat du 
concours répondra à l’ensemble des questions posées sous la forme d’envois  adressé s à tous les 
concurrents au plus tard quinze (15) jours avant la date limit e de remise des propositions.  

Les questions techniques ou administratives pourront être posées auprès du secrétariat du 
concours  sur la plate -forme  : 

https://www.marches -
publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=
d3f  

Les candidats sont invités à faire connaître le plus grand nombre de questions dans le plus bref 
délai afin que le pouvo ir adjudicateur puisse y apport er les réponses  lors de la réunion 
d’information.  

 

 

Nota bene : Les documents adressés par l’organisateur du concours à l’issue des questions écrites 
auront valeur de compléments au dossier de consultation et prévaudront sur les documents 
antérieurs en cas de discordances ou imprécisions.  

4  O rganisation du concours  

Le présent concours est anonyme. Il est organisé en application de  l’article  L.2125 -1 et R.2162 -15 à 
R.2162 -26 du code de la commande publique   

4.1 Le secrétariat du conc ours  

La direction  juridique et des marchés de l’APIJ assure le secrétariat du concours.  

Ce dernier enregistre les candidatures et, le cas échéant, demande à tous les candidats concernés 

de compléter leur dossier de candidatures dans un délai approprié et identique pour tous.  

Le secrétariat a notamment pour mission de faire respecter la règle de l’anonymat des prestations 

remises par les concurrents.  

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=d3f
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=d3f
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=d3f
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4.2  La commission technique   

Le maître d’ouvrage, constitue une commission technique chargée de préparer les trav aux du jury 

(d’examen des candidatures et d’évaluation des projets).  

Pour préparer le jury d’examen des candidatures, la commission technique vérifie notamment le 

caractère complet des pièces de candidatures au regard du règlement du concours. Le maître 

d’ouvrage pourra demander à tous les candidats concernés, via le secrétariat du concours, de 

compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.  

Pour préparer le jury d’évaluation des projets, la commission technique vérifie  le contenu des 

prestations demandées, examine leur conformité au règlement du concours et procède à une 

analyse factuelle des projets en vue de leur présentation au jury.  Elle peut solliciter, via le secrétariat 

de concours, des demandes de précisions aux concurrents.  

4.3  Remise des prestations  

Le secrétariat du concours est assuré par l a direction  juridique et des marchés de l’APIJ.  

Il aura pour mission de recevoir les prestations des candidats, dans les conditions ci -après.  

Dès réception des plis, le secrét ariat du concours recensera les prestations remises et vérifiera le 
respect de l’anonymat, avant d’identifier le projet par un code confidentiel.  

Cette identification «  code / concurrent  » sera conserv ée par le secr étaire jusqu' à la fin des travaux 
du jury.  

Si le secrétariat du concours constate que l’anonymat n’est pas totalement respecté, il prendra 
toute mesure appropriée pour le rendre effectif jusqu’à l’avis et le classement des projets par le 
jury. Pour préserver l’anonymat, il conservera l’enveloppe comportant l’acte d’engagement.  

Les prestations remises au secrétariat se présentent donc en deux parties  et en deux temps  : 

4.3.1  PRESTATIONS PRESENTEES DE FAÇON ANONYME   

L’en semble des documents et rendus énumérés au x article s 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.3 du présent 
règlement  seront rendus de façon anonyme.  

L’attention du candidat est par attirée sur le fait qu’aucun nom, logo,  coordonn ées, relatifs au candidat 
n’apparaisse sur les documents transmis dans sa proposition d ’offre, ni dans les propri étés des documents.   

4.3.2  D OCUMENTS REMIS DE FAÇON NOMINATIVE   

Les Documents administratifs  (cf. art.3. 5.4 du présent règlement ) 

L’acte d’engagement et ses annexes seront signés par le(s) concurrent(s ) et identifieront 
nominativement les différents membres du groupement. Ils seront présentés sous enveloppe 
cachetée.  

4.4  Déroulement de la procédure  

Après s’être assuré de l’anonymat des différentes pièces remises par les candidats et avoir apposé 
un code sur chaque offre, le secrétariat de concours remet les propositions à la commission 
technique.  

Cette instance sera constituée par le maître d ’ouvrage, afin de préparer les travaux du jury. Son rôle 
consistera à effectuer une analyse objective et strictement factuelle des prestations, du point de 
vue fonctionnel, technique, environnemental et économique, à vérifier leur conformité au 
programme et aux règles d’urbanisme.  
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A cette fin, elle présente à la commission architecturale les éléments des projets lui permettant 
d’ apprécier leur aspect  architectural, patrimonial et urbain . Son rôle sera d’établir une analyse 
objective de la qualité architecturale des propositions et de leur insertion dans le contexte 
patrimonial et urbain. Elle fait part de ses observations à la commission technique.  

Lors de la réunion du jury, le rapporteur de la commission technique présentera au jury un rapport 
de synthèse de cette analyse.  

Cette présentation, uniquement destinée à éclairer le jury, n’a pas pour objet d’influencer ses 
travaux du jury, ou se substituer à ses avis.  

Le jury procède ensuite à l'examen des dossiers anonymes remis par les concurrents selon les 
modalités définies à l’arti cle 4. 5 ci -après . 

Le jury examine les prestations, formule ses observations, mentionne le cas échéant les points 
nécessitant des éclaircissements et propose un classement. Il formule un avis motivé sur sa 
proposition de classement  

L’anonymat est alors levé.  

Si nécessaire, le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions consignées dans le 
procès -verbal . 

Un second procès -verbal  est alors établi à l’issue de c es nouveaux échanges entre les candidats et le 
jury.  

Le pouvoir adjudicateur ouvre ensuite les enveloppes contenant les actes d’engagements et les 
annexes relatives à la ventilation des forfaits de rémunération.  

Le ou les lauréats du concours seront choisis après examen de l’avis, du ou des procès -verbaux  du 
jury et du contenu de l’enveloppe contenant les éléments de prix.  

Lors de l’examen des documents contenus dans cette enveloppe, une attention particulière sera 
portée à la cohérence des points suivants  : 

- Montant de la rémunération  ; 

- Décomposition du forfait par éléments de mission  ; 

- Répartition des missions par co traitant  ;  

- Ré partition des honoraires par co traitant .  

4.5  Organisation de la procédure  – jury  

Quorum : le jury pourra valablement délibérer si la moitié des membres sont présents.  

1) Le jury exclut de la procédure de jugement  

- Les prestations incomplètes ou ne répondant pas au programme ou aux règles d’urbanisme  ;  

-    Les pièces en excès, les plans ou vues établis à des échelles différentes de celles prévues à 
l’article 3. 5 ci avant ou ne respectant pas les exigences de forme définies dans le présent 
règlement  ; 

- Les prestations arrivées hors délais.  

2) Le jury entend le rapporteur de la commission technique    

3) Le jury vérifie la conformité des prestations au règlement du concours   

4) Le jury interroge le rapporteur de la commission technique, si nécessaire   

5) Le jury propose un classement fondé sur les critères indiqués à l’article 4. 6 ci -après  du présent 
règlement   

6) En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante   

7) Le jury dresse un procès -verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et du 
classement qu'il a proposé. Il indique ses observations et, le cas échéant, les points nécessitant des 
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éclaircissements. Il y formule un avis motivé par lequel il propose un ou plusieurs lauréats du concours 
au maître de l'ouvrage  

8) Le cas échéant, le jury peut, après levée de l’anonymat, convier les candidats à répondre aux 
questions consignées dans le procès -verbal . Il est dressé un nouveau procès -verbal  du contenu de ces 
échanges  

9) Le procès -verbal ou les procès -verbaux  et l’avis motivé sont transmis au maître de l'ouvrage qui, 
après ouverture et examen des enveloppes contenant les prix, décide du ou des lauréats du concours. 
En tout état de cause, le maître de l'ouvrage conserve la responsabilité du choix final.  

4.6  Critères de jugement  

Les propositions des concurrents seront jugées selon les critères suivants  : 

4.6.1  A DEQUATION DU PROJET AVEC LE PROGRAMME  

1. Pertinence  de la réponse au regard des exigences du  programme fonctionnel  et notamment : 

- Cohérence de l’organisation proposée pour les différents  espaces fonctionnels  ; 

- Prise en compte des spécificités du fonctionnement judiciaire (non -croisement  des 
flux,  sécurité - sûreté, gestion de l’accès public , …) 

- Distribution des espaces, qualité des conditions de travail et d’accueil, gestion des 
accès . 

2. Pertinence  de la réponse au regard des exigences  du programme technique  et notamment  : 

- Du respect de s performances définies d ans le programme technique  ; 

- D u besoin de flexibilité et d’ évolutivité  des espaces tertiaires  ; 

- D es principes de sûreté des bâtiments judiciaires  

4.6.2  Q UALITE ARCHITECTURALE ET D 'INSERTION URBAINE  

1. Qualité architecturale  et notamment  : 

- Qualité architecturale du bâti et pertinence de l’image symbolique proposée au regard 
du programme et du contexte général du projet,  

- Qualité architecturale et d’ambiances dans les espaces intérieurs publics (salle des pas 
perdus, salles d’audiences, etc.) et tertiaires  ;  

- Artic ulation, lisibilité des différentes fonctions, distribution des espaces, qualité des 
conditions de travail et d’accueil, liaisons avec le site, accès, potentialités d’évolution  

- Q ualité de dialogue entre parties ré aménagées  et parties neuves, qualité d’insertion 
urbaine , valorisation des éléments existants.  

- Q ualité de l’intégration des choix environnementa ux et articulation avec les partis 
architectur aux et techniques.  

2. Qualité de l’i nsertion urbaine  et paysagère  et environnementale , notamment : 

- p ertinence  de la relation  au  site , au  paysage  et à l’environnement , 

- p erception dans le site et dans le paysage  : identit é, lisibilit é, visibilit é, impact, etc. , 

- traitement architectural des accès , 

- q ualité des traitements et interfaces avec les aménagements extérieurs à l’emprise . 

4.6.3  Q UALITE ENVIRONNEMENTALE  

 

1. Qualité et pertinence de la réponse au regard des exigences en matière de performance 

énergétique et environnementale, avec notamment  :  



 

RC  
Palais de justice de Meaux  
Marché de Maîtrise d’œuvre  
Mars 2026  

20/23 

- Qualité de la conception bioclimatique  : gestion des apports solaires, approc hes passives, 
réduction des besoins énerg étiques,  

- Limitation de l’impact carbone dont stratégie de réemploi des matériaux et de 
valorisation des déchets,  

- Réponse apportée pour garantir l’atteinte des objectifs de confort thermique en toute 
saison (été/hiver/mi -saison).  

2.  Qualité et pertinence au regard des exigences techniques et de la prise en compte des 
problématiques d’exploitation -maintenance dont les moyens mis en œuvre pour la qualité de 
la mise en service et de la mise en exploitation de l’équipement  (Simplicité et robustesse des 
installations techniques).  

 

4.6.4  ECONOMIE GLOBALE DU PROJET  

1. Coût s prévisionnel s des travaux  (ré aménagement , extension )) tel qu’il ressort de l’expertise 
économique réalisée par la commission technique au regard de l’estimation argumentée 
fournie par le candidat , et fiabilité de l’estimation  

2. Impact des choix architecturaux et techniques sur la m aintenabilité et le coût global du projet . 

5  Prime  

C haque concurrent, sur proposition du jury recevra une prime  maximale d'un montant d e 150 000  € 
TTC  comprenant  la prime pour  la  réalisation de la maquette physique . La rémunération du contrat 
de maîtrise d'œuvre tiendra compte de la prime  totale  reçue par le lauréat.  

Une réduction ou une suppression de l a prime  pourra être décidée par le jury, si l es prestations ne 
sont pas jugées satisfaisantes par rapport au règlement du concours.  La prime sera versée sur la 
base de la décision du jury.  

 

Pour le versement éventuel de l a prime , les concurrents devront remettre un R.I.B. dont l'intitulé 
doit correspondre à la dénomination exacte dudit architecte ou mandataire.  La prime sera versée 
au mandataire de chaque groupement, charge à lui de la répartir entre ses cotraitants  

 

6  Désignation du lauréat et négociations  

D isposant du ou des procès -verbaux  du jury et  après avoir pris connaissance de l’enveloppe 
comportant la proposition d’honoraires des concurrents, le maître d’ouvrage, au vu de l’avis du jury, 
désigne le lauréat du concours.  

En cas de doute sur le choix du projet à retenir, il peut désigner plusieurs lauréats.  

Le maître d’ouvrage engage la négociation avec le ou les lauréats qu’il désigne.  

La négociation peut porter sur les caractéristiques, les conditions d’exécution du marché , la prise 
en compte, par le lauréat, des observations éventuelles du jury sur son projet et sur d’éventuelles 
demandes d’ajustement de l’esquisse de concours formulées par le jury ou le maître d’ouvrage , la 
rémunération, etc.  

7  Modalités de remise des documents  
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7.1 A ssurances et frais de transport  

Les envois seront acheminés sous la seule responsabilité des candidats. L'organisation du concours 
ne pourra être tenu e pour responsable du dépassement du délai de remise des propositions. Les 
frais de transport seront à la charge des candidats.  

7.2 Envoi et remise des propositions   

 

Les offres doivent être remises sur support électronique et en version papier.  

7.2.1 Sur support électronique  

L’ensemble des documents  (pièces énumérées dans l'article 4.1 ci -avant)  sont à déposer sous forme 
dématérialisée  (y compris les rendus papier à rendre également sous forme électronique)  sur le site 
PLACE à l’adresse suiv ante  :  

https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcrony

me=d3f 

Elles doivent, dans tous les cas, parvenir avant la date et l’heure limites indiquées sur la page de 
garde du présent règlement.  

 

Pour rappel tous les élé ments remis doivent être anonymisées.  

Les  dossiers dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites fixées ci -dessus ne 
sont pas retenus et seront détruits. Nous vous invitons à prendre en compte les délais de 
téléchargement et les prérequis de la plateforme PLACE :  https://www.marches -
publics.gouv.fr/entreprise  

 

7.2.2  sur support physique  

Les dossiers d’offres seront placés sous enveloppe fermée et anonymisée qui portera la mention.  
Les plis EXTERIEURS seront cachetés, à l’adresse de l’APIJ, Imme uble OKABE  
67 Avenue de Fontainebleau, 94270 Le Kremlin -Bicêtre  

Ils porteront le nom du concurrent et la mention  : 

« PROJET  : CONCOURS  - PdJ  Meaux  » 

NE PAS OUVRIR  

Les enveloppes INTERIEURES rappelleront la mention  : 

« OFFRE  MAITRISE D ’Œ UVRE - PdJ  Meaux  » 

NE PAS OUVRIR  

Ces enveloppes contiendront la proposition du candidat (pièces énumérées dans l'article 4.1 ci -
avant).  

 

Les plis seront  : 

- S oit envoyés par la poste, par pli recommandé, avec avis de réception postal à 
l’adresse susvisée,  

- S oit remis contre récépissé les jours ou vrables, à l’adresse suivante  : 

APIJ,  

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=d3f
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=d3f
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3034344&orgAcronyme=d3f
https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
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Immeuble OKABE  

67 Avenue de fontainebleau  

94270 Le Kremlin Bicêtre  

Direction  juridique et des marchés  

Bureau 514  

 

Dans tous les cas, ils devront parvenir à destination avant la da te limite fixée en page de garde du 
présent règlement du concours.  

Les dossiers devront  :  

- Soit être déposés – du lundi au vendredi, sauf jour férié – (9h30 à 12h, 14h à 17h) contre 
récépissé de la Direction juridique et des marchés à l’APIJ – 67 avenue de 
Fontainebleau (Immeuble OKABE), 94240, Kremlin -Bicêtre – Bureau 513  

- Soit être adressés sous pli recommandé avec accusé de réception à l’APIJ - Direction 
juridique et des marchés à l’APIJ – 67 avenue de Fontainebleau (Immeuble OKABE), 
94240, Kremlin -Bicêt re  

 

Ils devront, dans tous les cas, parvenir à l’APIJ avant la date et l’heure limites indiquées sur la page 
de garde du présent règlement.  

Les dossiers qui seraient remis, ou dont l’avis de réception serait délivré, après la date et l’heure 
limites fixées ci -dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus, ils 
seront renvoyés à leurs auteurs.  

 

Les dossiers remis devront inclure une version dématérialisée de l’ensemble des documents sur clé 
USB. Les supports numériques sont étiquetés et anonymisés et exempt de tout virus. Chaque 
support comprend un fichier INDEX.TXT contenant la liste des fichiers remis avec leur explication 
et leur contenu, et, pour les fichiers AUTOCAD, un glossaire des noms des calques utilisés.   

7.3  -Type de fichiers  

Formats de fichiers compatibles que la personne publique peut lire : .pdf, .xls, .doc , .d wg , Les 
candidats devront porter attention à l’anonymat des fichiers de format .dwg ou équivalents.  

Le soumissionnaire est invité à :  

- N e pas utiliser certain s formats, notamment les fichiers exécutables ".exe", ".bat", …  

- N e pas utiliser certains outils, notamment les "macros", …  

- Faire en sorte qu e c es envois ne soient pas trop volumineux . 

7.4  Anti -virus   

Les concurrents s’assureront, avant la constitution de leur envoi, que les fichiers transmis ne 
comportent pas de virus.  

Tout fichier devra donc être traité préalablement par les concurrents par un anti -virus. En effet, les 
prestations et propositions dans lesquelles un programme informatique malveillant serait dét ecté 
par la maître d’ouvrage ne seront pas réparées et seront réputées n’avoir pas été reçues.  
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7.5  Envoi et remise de  la maquette  physique  

Les éléments  relatifs à la maquette seront précisés ultérieurement . 

7.6  Divers  

7.6.1  A RRET DE L ’OPERATION  

Le maître d'ouvrage peut décider de ne pas donner suite au concours pour un motif d’intérêt général. 

Si le maître d'ouvrage renonce à l'opération pour quelque motif que ce soit après délibération du jury ou 
désignation du lauréat et avant la notification du marché de maîtrise d'œuvre aucune indemnité ne sera 
versée hormis l'indemnité du concours, le cas échéant. 

 

7.6.2  A CCEPTATION DU REGLEMENT DE CONCOURS   

Le candidat, du seul fait qu'il dépose un projet, accepte sans réserve l'ensemble des prescriptions 
régissant la consultation et le présent règlement. 

 

 


