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1 GENERALITES
1.1 DEROULEMENT DU CHANTIER ET CONDITIONS D’EXECUTION

1.1.1 Avertissement préalable

Les documents, plans et descriptifs qui déterminent 'ouvrage ne sont pas limitatifs. L'entrepreneur,
homme de I'art qui répond a I'appel d’offres, est en mesure d’apprécier I'étendue des travaux afin que
I’ouvrage soit livré dans les délais et au prix convenu, garanti, complet et bien exécuté. Celui-ci doit étre
également conforme aux reglements, aux lois en vigueur et aux normes et NF DTU. L'ouvrage doit
finalement étre livré dans les temps impartis, propre, tous réglages effectués, les réserves doivent étre
levées avec les garanties légales.

Par conséquent, en traitant, chaque entrepreneur s’oblige, a ces conditions déterminantes, et si méme
apreés signature du marché le Maitre d’Ouvrage demandait des prestations supplémentaires, que celles-
ci n"altéreraient jamais le caractére forfaitaire du marché excepté le fait que ces variations de prix soient
chiffrées et préalablement signées par le Maitre d’Ouvrage.

Les travaux seront exécutés selon les conditions suivantes :

e Code des marchés pour les opérations découlant du public.

e Les NF DTU et les Normes en vigueur. Le présent document pourra déroger aux NF DTU si les
techniques de mise en ceuvre vont au-dela du cadre minimum décrit dans ces documents.

e La réglementation sur le travail.
e Laréglementation incendie.

e L’ensemble de la réglementation encadrant I'acte de construire. Cela tant dans l'acte de
construire lui-méme, que par la suite son usage.

Tous les ouvrages et travaux nécessaires pour la parfaite et compléte terminaison de I'opération sont dus,
méme en cas d'oubli ou d'imprécision dans le descriptif ou les plans, I'entrepreneur étant réputé connaitre
les travaux de fournitures qui sont nécessaires en pratique pour la réalisation des prestations projetées
et parfaitement achevées.

L'entrepreneur déclare s'étre rendu sur place et avoir pu prendre connaissance des lieux et de toutes les
difficultés d’acces et de déroulement du chantier.

D'autre part, chaque entreprise est tenue a une obligation de moyens et de résultats pour I'ensemble de
ses prestations.

L'entrepreneur doit respecter les prescriptions du service d'incendie et de secours, notamment en ce qui
concerne la sauvegarde des individus et la lutte contre l'incendie.

Il est rappelé qu'en plus des régles de I'art, I'entrepreneur doit se conformer rigoureusement a tous les
réglements, décrets, arrétés, circulaires, normes et autres édictés en matiére de construction, ainsi qu'a
ceux concernant la sécurité.

Les documents concernant toutes les régles des différents éléments de la construction, les méthodes et
moyens a utiliser ou a respecter sont applicables quelle que soit leur date de publication.

Faute d'observer strictement les prescriptions ci-dessus, |'entrepreneur sera rendu responsable des
inconvénients de toute nature et prendra a sa charge tous les frais et dépenses qui en découleraient.
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Les entreprises devront répondre a I'intégralité des prestations, travaux annexes et options. Elles pourront
si les pieces administratives de I'appel d’offres I'autorisent, faire les remarques techniques et tarifaires
gu’elles jugent nécessaires, au moyen d’un devis justificatif joint a leur offre.

1.1.2 Role du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner au maximum les entreprises sur la nature des travaux a exécuter, leur
consistance et leur implantation.

Les entreprises devront réaliser sans exception tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages. Elles doivent se rendre sur place afin de connaitre I'ampleur des taches a exécuter et la
disposition des lieux.

Avant la signature des marchés, I'entreprise peut faire mention de ses remarques concernant les travaux.
Apreés la signature des marchés, I'entreprise ne pourra arguer d'une méconnaissance des lieux ou d'une
omission du descriptif pour justifier quelque travail supplémentaire qui soit nécessaire au parfait
achévement des travaux.

En outre, les cotes d'exécution seront relevées sur place sous la responsabilité de chaque entreprise.

Tous les matériaux employés sur le chantier seront de la meilleure qualité et de la référence demandée
(voire équivalentes), et feront I'objet d'un certificat de garantie.

Le cadre de bordereau indicatif ne dégagera en rien I'entrepreneur de ses obligations de résultats. Celui-
ci se devra de veiller a ce que I'ensemble des travaux effectués permette une efficacité et une durabilité
optimale.

1.1.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance, I'entrepreneur principal, titulaire du marché, devra scrupuleusement suivre la
procédure prévue et explicitée par les textes encadrant cette pratique. Le respect de la réglementation
sur ce sujet devra étre scrupuleusement respecté.

Les sous-traitants devront étre déclarés conformément a la réglementation relative a la sous-traitance.

L'entreprise devra respecter dans ses éventuelles déclarations de sous-traitance les délais spécifiés dans
la réglementation ou les pieces écrites administratives de la consultation.

Les sous-traitants devront avoir des personnels qualifiés pour effectuer les travaux dans le respect des
exigences décrites dans le présent document, mais aussi et si nécessaire, bénéficier de toutes les
gualifications spécifiques selon les matériaux transformés et posés dans le cadre de cette opération.

Les éventuels sous-traitants devront établir aussi les PPSPS ad hoc, qui seront visés par I'entreprise
titulaire du marché avant diffusion.

Si en cours de chantier I'entreprise décidait de sous-traiter une partie de ses prestations alors qu’elle avait
déclaré ne pas y avoir recours, et sous réserves de I'accord du Maitre d’Ouvrage, elle devra en faire Ia
déclaration immédiatement et ne pas faire intervenir du personnel ou une entreprise tierce non agréée.
De ce fait, I'entrepreneur devra supporter les éventuels co(its supplémentaires ou de coordination en
matiere d’hygiéne et de sécurité, qui viendraient a découler de la nouvelle situation créée de son fait.
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1.1.4 Hygiéne et sécurité des travailleurs

L’entrepreneur avant et pendant I'exécution des travaux se doit de respecter entre autres les directives
suivantes sans que cette liste ne soit pour autant exhaustive :

e Le code du travail et le code de la santé publique.

e Réglementations relatives aux prescriptions particuliéres d’hygiene et de sécurité applicables aux
travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
e Toutes les réglementations relatives a la protection des travailleurs sur les risques d’inhalation
des poussiéres d’amiante, ainsi que celles relatives a la protection des tiers.
Toutes les dispositions pour assurer la sécurité des intervenants et des tiers doivent permettre de
satisfaire a I'’ensemble des exigences réglementaires.

Le non-respect flagrant des consignes de sécurité peut engendrer un arrét immédiat des opérations sur
le poste de travail pris en défaut, et cela sans que I'entreprise ne puisse réclamer un quelconque préjudice.

1.1.5 Spécificité du chantier liée a sa localisation et a son activité

Il est expressément convenu que chaque entrepreneur a pris connaissance de l'intégralité des pieces
écrites du Dossier de Consultation des Entreprises y compris le cas échéant, le Rapport Initial de Contréle
Technique (RICT) du Controleur Technique. Il s'est rendu sur place avant la remise de son offre et sa
parfaite connaissance des lieux I'a conduit a intégrer dans son offre toutes les sujétions de mise en ceuvre,
d'approvisionnement et d'obligations vis-a-vis des tiers, des batiments existants.

Il aura intégré dans ses prestations les contraintes d’exploitation du site et ne devra a aucun moment en
perturber I'activité.

Il devra s’adapter aux demandes des exploitants des différents lieux ou il effectuera les prestations
décrites dans le présent cahier des charges et ne pourra invoquer une éventuelle méconnaissance des
spécificités du site pour satisfaire a des besoins économiques, techniques ou temporels.

1.1.6 Notices techniques a produire par I’entreprise

Avant le démarrage des travaux, I'entrepreneur fournira une note technique globale dans laquelle seront
notamment indiqués :

e Le descriptif technique des complexes et ouvrages mis en ceuvre.
e Les modes de fixation.

e Une note de calculs relative aux capacités d’évacuation des organes d’évacuation des eaux
pluviales, tant pour ceux objets des travaux que pour ceux connexes ou annexes, impactés par la
distribution des ouvrages de collecte.

e Les fiches techniques des produits qui seront mis en ceuvre.

o Les textes de référence techniques (exemple Avis Techniques) desdits produits.
e Les notes de calculs.

e Coupes et plans, carnets de détails.

e Modeles au vent...

e Ainsi que tous les éléments nécessaires a une pleine connaissance technique de I'opération avant
son démarrage et pendant les travaux.
Le dossier sera remis au Maitre d’Euvre pour approbation, avant le début des travaux, et a sa demande
pendant les travaux.
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L'entreprise pourrait se voir refuser toute réalisation faite de sa propre initiative n’ayant pas été validée
par le Maitre d’CEuvre.

L'entreprise doit systématiquement produire au Maitre d’CEuvre toutes les notices techniques et la liste
de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées
dans le présent document, avant passation des commandes sans que ce dernier lui en ait fait la demande.
Faute d’avoir satisfait a ces obligations, I'entreprise serait intégralement responsable de toutes les
conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

1.1.7 Carnets de détails — Plans d’exécution

Avant le démarrage du chantier, I’entrepreneur devra fournir les plans et dessins de détails d’exécution
nécessaires au bon déroulement des travaux, que le Maitre d’CEuvre jugera utile d’établir.

Il ne pourra démarrer les travaux sans avoir préalablement recu I'accord du Maitre d’CEuvre.
Ils devront comprendre :

e Des carnets de détails complets.

e Plans de localisation des détails.

e Coupes et vues pour une bonne compréhension permettant ainsi au Maitre d’CEuvre de donner
son éventuel VISA.

e Notes de calculs.
e Plans d’exécution.
e Plans des ferrures.
e Plans de répartition des sections et composants.
Liste non exhaustive.
Tous les envois seront accompagnés de bordereaux de transmission numérotés et datés.

1.1.8 Eléments constituant les ouvrages existants

L'entreprise devra prendre connaissance des supports existants et matériaux existants sur lesquels elle
s’appuiera ou se raccordera, et de I'ensemble des composants sur lesquels elle interviendra pour chiffrer
ses ouvrages en conséquence, si tel est le cas.

Lors de I’établissement de ses relevés sur site, elle devra procéder a des sondages et démontages afin
d’identifier les différents composants, cela jusqu’aux supports, éventuelles formes de pente et ouvrages
maconnés, réseaux primaires et secondaires de charpente etc.

La résistance des éléments constituant les ouvrages visés dans le présent document, doit étre augmentée
si I'entreprise I'estime insuffisante pour assurer la tenue de ses ouvrages, compte tenu des dimensions,
charges et surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre a un supplément a ce titre.

1.1.9 Trous et percements

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour que I'exécution des travaux soit assurée sans
dommage pour la construction. Elle devra se conformer aux contraintes de site tant sur le plan sonore
gue visuel, en restant non intrusive a I'exploitation des lieux.

Elle se sera assurée par tous moyens ad 'hoc de la possibilité d’effectuer ses percements en sécurité et
sans dommage pour le batiment et ses composants.
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1.1.10 Branchements provisoires

L'installation des compteurs fluides et énergies nécessaires au chantier pour sa réalisation (eau et
électricité, chauffage, communications...) pour comptabiliser les charges imputables au chantier, devra
étre prévue par I'entrepreneur.

Dans ce poste sont aussi prévues toutes les installations de chantier nécessaires au déroulement de
I'opération telles que télécopie, téléphone et copieur de chantier.

1.1.11 Déconnexion et reconnexion des installations techniques

Si pour les besoins des travaux, il est nécessaire de déconnecter des équipements techniques tant sur le
plan électrique, des fluides et aérauliques, ou s’il est nécessaire de déposer des plafonds et composants
annexes du batiment, I'entrepreneur aura intégré ces nécessités techniques et fera appel a des personnels
qualifiés en ces métiers et spécialisations.

Il est bien entendu que I'entreprise aura intégré dans son offre toutes les reconnexions, recharges, purges,
remises en place des équipements et essais.

1.1.12 Mise en place d’une protection sur ouvrages annexes et connexes

Les ouvrages des zones ou batiments proches ou en contact avec les différents secteurs de travaux
devront étre protégés par des moyens adaptés, tels que planches, planchers, baches, ossatures et
échafaudages, pour éviter de les détériorer. lls seront de résistance et constitution suffisantes pour
résister aux efforts et sollicitations de toutes natures que pourraient générer les interventions pendant
toute I'opération.

Cela aussi pour les zones ou il fera évoluer ses matériels et engins, zones de parking, stockage, intérieurs
des locaux ou il aura a accéder pour effectuer ses travaux.

Si I'entrepreneur venait a défaillir sur le sujet, il devra prendre en charge la remise en état des
dégradations qu’il aura générées.

1.1.13 Reportage photographique

L'entreprise réalisera a ses frais des reportages photographiques tous les 15 jours afin de visualiser
I’'avancement du chantier.

Les fichiers seront remis au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre sur support informatique.

1.1.14 Nettoyage

L'entrepreneur fera débarrasser tout au long de son intervention ses gravats et déchets de chantier, et
assurera en fin de chantier un nettoyage général, tant a I'intérieur qu’a I'extérieur du chantier.
L'entreprise devra la remise en état des abords de chantier.

De plus, le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité de faire exécuter un nettoyage général par une
entreprise extérieure, aux frais de I'entreprise titulaire du présent marché, au cas ou celle-ci ne
respecterait pas la propreté du chantier, et si I’entreprise venait a ne pas obtempérer.
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1.1.15 Controle et réception

Controle :

Aucune dérogation technique ne sera tolérée et I'entreprise devra se conformer au présent cahier de
charges.

Elle devra respecter en tout point les exigences du Maitre d’CEuvre et ne pourra a aucun moment déroger
a ses demandes techniques.

Toute modification que I'entrepreneur voudrait effectuer en cours de chantier devra étre formulée par
écrit et n’étre effectuée que sur accord express du Maitre d’CEuvre.

Pendant la durée des travaux, le Maitre d’CEuvre pourra faire procéder a des démontages, mises en eau,
déposes/reposes, tests et essais, afin de pouvoir vérifier la bonne exécution des ouvrages et le respect
des consignes.

Ces prestations de vérification seront a la charge de I’entrepreneur et il ne pourra réclamer un quelconque
supplément, et il aura intégré dans son offre les colts inhérents.

Réception :
A la réception de I'ouvrage, un dossier de récolement (DOE) devra étre remis au Maitre d’CEuvre :
e Trois supports numériques (Lien de téléchargement) pour le Maitre d’Ouvrage ;

e Un support numérique (Lien de téléchargement) pour la Maitrise d’CEuvre ;

Il devra contenir les informations suivantes :

e Opérations d’entretien a accomplir par le Maitre d’Ouvrage ;

e Périodicité de ses interventions ;

e Dispositifs de sécurité permanents installés avec un plan de localisation ;

e Moyens d’acces a pied d’ceuvre pour réaliser les opérations de maintenance ;
e D’une maniére générale, tous renseignements jugés utiles par I'Entrepreneur ;

e Et plus généralement les plans et I’ensemble des éléments techniques de I’affaire.

Tous ces documents seront remis sous forme de dossier détaillé avec bordereaux et nomenclatures.

1.1.16 Echantillon

L'entrepreneur devra remettre au Maitre d’CEuvre sur sa demande des échantillons avant leur
approvisionnement, afin d’obtenir I'accord définitif de la Maitrise d’'CEuvre et de la Maitrise d’Ouvrage
avant la mise en ceuvre définitive.

1.1.17 Description des travaux

ETANCHEITE / MISE EN SECURITE
L'entreprise doit répondre a I'ensemble des prestations décrites dans le présent document.
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1.1.18 Sécurité et approvisionnement

L'entreprise devra satisfaire a I'ensemble des sécurités, installations de chantier, échafaudages et
protections nécessaires a la bonne réalisation des travaux. Cela tant pour les ouvriers qui assurent les
travaux, mais aussi pour les tiers. Toutes les mesures devront étre prises pour assurer une parfaite sécurité
pendant toute la durée de I'opération.

Ces éléments seront appropriés a ce type de travaux et devront correspondre aux normes et regles de
sécurité en vigueur.

L'entrepreneur se chargera de toutes les autorisations et démarches nécessaires a leur établissement.
Dans tous les cas, un plan de prévention conforme devra étre établi par I'entreprise.

L’entreprise se chargera de limiter ses aires de stockage et aura obligation de faire évacuer les gravois de
facon réguliere afin d’en éviter I'accumulation.

Des périmetres de sécurité et balisage devront étre installés en périphérie de ces zones de stockage.

L'entrepreneur devra les moyens de livraison, montage et levage des matériaux (rouleaux de bitume,
panneaux d’isolant, etc.), ainsi que les cheminements nécessaires a la réalisation des travaux.

En regle générale, les moyens de protections collectives devront toujours étre privilégiés par rapport aux
protections individuelles.

Toutes les contraintes de coltinage, manutentions et dessertes pour les livraisons et exécution des travaux
auront été appréhendées par I'entreprise qui les aura intégrées dans son chiffrage.

1.1.19 Hors d’eau

Deés lors que I'entreprise aura commencé les travaux, elle devra assurer une parfaite étanchéité de la
construction.

Cette mise hors d’eau du batiment devra faire I'objet du plus grand soin et d’'une attention toute
particuliére pendant toute la durée des travaux.

Il est précisé a I'entrepreneur que sa mise hors d’'eau des toitures est a son entiére charge et
responsabilité.

Tous les sinistres ou désordres créés par des défaut d’étanchéité lui seront imputés.

A cet effet, les mises hors d’eau devront étre de qualité suffisante afin d’assurer une étanchéité et une
stabilité optimum des moyens mis en place.

Chaque soir et fin de semaine les toitures seront mises hors d’eau.

L'entreprise devra communiquer au Maitre d’CEuvre son mode opératoire qu’elle optera pour assurer le
hors d’eau pendant les travaux.
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1.1.20 Qualifications des entreprise

Conformément au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, les entreprises répondant au présent
appel d’offres devront joindre a leurs propositions les attestations QUALIBAT ou certificats de capacité
équivalents.

Les qualifications requises pour I'exécution des travaux décrits ci-apres sont les suivantes :
3211 - Etanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité courante)
3271 -Tole d'Acier Nervurée (TAN) avec étanchéité en membranes en feuilles (technicité courante)

Dans le cas des technicités confirmée ou supérieure :

Les entreprises justifiant d’'une liste de références dans les domaines concernés pourront déroger a la
présente liste de qualification.

La liste de référence devra mentionner précisément des opérations antérieures similaires déja effectuées,
tant sur le plan technique, que de la logistique et configuration générale des travaux.

1.1.21 Exposition du site

Le Maitre d’CEuvre classe I'exposition du batiment de la fagon suivante :
e Vent:zone | —site normal.
e Neige : région C2.

L'entrepreneur a obligation de respecter ces directives et ne pourra en aucun cas arguer que les régles NF
en vigueur et autres classements donnant une classification inférieure.

Toutes les mesures de recouvrement, fixations et autres techniques de mise en ceuvre décrites dans le
présent document devront étre appliquées en fonction du classement que le Maitre d’CEuvre aura défini,
mais surtout sur les choix de densité, dimensions, qualités et regles de pose qu’il aura décrits. L'entreprise
ne pourra arguer d’autres choix fondés sur les minimas imposés par les régles de I'art.

1.1.22 Equivalences techniques

Hormis les ouvrages dont le choix aura été dicté par une recherche esthétique et d’aspect et qui en
conséquence n’autorisent pas de modifications, toutes les descriptions techniques des produits a mettre
en ceuvre et décrites dans le présent cahier des charges le sont a titre de base.

Elles ne sont en aucun cas limitatives et définitives.

L'entrepreneur pourra s’il le désire choisir des matériaux et produits différents sous réserves que ces
derniers soient strictement techniquement équivalents, bénéficiant des mémes agréments, avis
techniques, performances et compatibilités inter-produits que ceux décrits en base.

Dans le cas contraire, les stipulations du présent CCTP devront étre intégralement respectées.
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1.1.23 Délais d’exécution, planning et effectifs

L’entrepreneur devra fournir un planning d’exécution détaillé au Maitre d’CEuvre au démarrage en phase
préparatoire.

o Délai global

Le délai global y compris période de préparation, est fixé a 3,5 mois.
e Période de préparation

La période de préparation est fixée a 1 mois.

La période de préparation débutera a compter de la date de I'ordre de service ou de la notification.

e Période d’exécution
La durée d’exécution des travaux est fixée a 2,5 mois.

La période débutera a compter de la date de I'ordre de service ou de la notification.

Effectifs nécessaires a I’exécution des travaux :

Les effectifs minimums ne devront jamais étre inférieurs a ceux nécessaires pour tenir le délai d’exécution
mais devront aussi tenir des effectifs minimums pour assurer la sécurité pendant le déroulement du
chantier.

En tout état de cause, I'entreprise devra mettre en ceuvre les moyens humains et techniques nécessaires
a la réalisation des travaux afin de pouvoir respecter les délais imposés et la parfaite sécurité de
I'opération.

Effectif minimum pour la présente opération : 4 personnes

1.1.24 Sécurité

e L’entreprise fera son affaire de I'’ensemble des sécurités.
e Elle devra prévoir les signalisations a I'intérieur comme a I’extérieur du chantier.

e |l est rappelé aux entrepreneurs que leur responsabilité est pleinement engagée en cas
d’intervention d’un de leurs salariés sur un emplacement mal protégé.

e |l ne sera toléré aucune carence de la part de I’entreprise sur une protection collective.

e En cas de défaillance constatée au cours d’une visite de chantier, il sera fait une mise en demeure
pour remise en état des protections et I'arrét immédiat de toute intervention sur la zone a
risques.

e Les travaux superposés sont interdits en I'absence de dispositions particuliéres le permettant.

e Leszones se trouvant dans cette situation sont gelées provisoirement ou équipées de protections
lourdes adaptées aux risques (auvents, tunnels de circulation).

o |l est de la responsabilité de I'entrepreneur de prévenir la chute d’objets pendant la réalisation
d’une tache d’un de ses salariés et plus globalement pouvant provenir du chantier.

e Tous les moyens de prévention doivent étre mis en place a cet effet : auvents, filets, platelages,
tunnels, dispositifs d’interdiction d’acces des zones a risques.

e Toutes les techniques et moyens mis en ceuvre pour répondre a ces exigences doivent répondre
pleinement a la réglementation, textes et lois en vigueur.
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1.1.25 Coordonnées des différents intervenants

MAITRE D'OUVRAGE

UGA - Université Grenoble Alpes
1180, avenue Centrale CS 40700
38400 Saint-Martin-d’Heres

BATIMENT

Batiment CHIMIE A

421, rue de la Chimie
38400 Saint-Martin-d’Heres

BUREAU D’ETUDES
S.E.C.C.

43, Avenue Louis Luc
94600 CHOISY LE ROI

ACCES : Les entreprises sont invitées a prendre rendez-vous pour effectuer les relevés.

Le cadre de bordereau joint au présent CCTP ou la DPGF devra étre impérativement renseigné.

Il est rappelé a I’entreprise que toutes les quantités sont a renseigner dans les cadres de bordereaux,
et cela sont sous sa responsabilité. Si les quantités figurent dans la DPGF du dossier de consultation,
elles sont données a titre indicatif et I'entreprise devra les vérifier et les modifier si elle le juge
nécessaire.

Les relevés et métrés sur site doivent étre effectués dans le respect des regles de sécurité, notamment
en utilisant des équipements de protections et accés conformes et appropriés a ces interventions.

L’entreprise devra effectuer ses propres sondages, démontages, tests et évaluations qu’elle jugera
nécessaires a ses chiffrages. Les informations du CCTP étant données a titre indicatif.

Une fiche de visite est jointe au présent dossier de consultation
Elle devra impérativement étre signée par le contact sur place et renvoyée avec I’offre des entreprises.
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1.2 ATTESTATION DE VISITE

ATTESTATION DE VISTE

Affaire

TRAVAUX DE REFECTION DES ETANCHEITES DES TOITURES-TERRASSES DU BATIMENT CHIMIE A
421, rue de la Chimie
38400 Saint-Martin-d'Heres

Madame ou Monsieur : ....cooueeeeenenen.

Fonction : .coeevveeieeiiiceneee,

Atteste que Madame ou MONSIEUr.....ccooevecereeieieninns représentant |’entreprise
........................................... a visité ce jour le chantier faisant I'objet de TRAVAUX DE
REFECTION DES ETANCHEITES ET MISE EN SECURITE.

Il a eu accés a tous les ouvrages dont il a fait la demande sans aucune restriction, et n’a pas
fait de remarques particulieres.

Signature :
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1.3 CADRE NORMATIF DE L’OPERATION

Les documents régissant les normes et techniques générales de pose sont les suivants :

Généralités

Livre Il, titre Il du code du travail, Hygiene et sécurité.

Décret n°2004 - 924 du ler septembre 2004 relatif a |'utilisation des équipements de travail mis
a disposition pour des travaux temporaires en hauteur et modifiant le code du travail et le décret
n° 65-48 du 8 janvier 1965.

NF E85-015 : Eléments d'installations industrielles - Moyens d'accés permanents - Escaliers,
échelles a marches et garde-corps.

NF P93-355 : Equipements de chantier - Protection périphérique temporaire pour travaux
d'étanchéité en toiture.

NF EN 1263 : Equipements temporaires de chantiers - Filets de sécurité.
NF EN 795 : Equipement de protection individuelle contre les chutes.

NF E85-016 : Eléments d'installations industrielle - Moyens d'accés permanents - Echelles fixes.

Etanchéité

NF DTU 20.12 : Gros ceuvre en macgonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d’étanchéité.

NF DTU 43.1 : Travaux de batiment — Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec
élément porteur en maconnerie en climat de plaine.

NF DTU 43.3 : Travaux de batiment — Mise en ceuvre des toitures en toles d’acier nervurées avec
revétement d’étanchéité.

NF DTU 43.5 : Travaux de batiment - Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses
ou inclinées.

NF DTU 60.11 P-3 : Travaux de batiment - Régles de calcul des installations de plomberie sanitaire
et d'eaux pluviales - Partie 3 : Evacuation des eaux pluviales.

Rapport PROFEEL "Dimensionnement des couvertines" (octobre 2021).

Avis techniques et DTA en vigueur visant les procédés d’étanchéité et d’isolation thermique (GS
5.2), et les éléments porteurs d'étanchéité (GS 3.3).

L’ensemble des normes régissant les produits mis en ceuvre sur le chantier.

L’ensemble des textes législatifs et réglementaires.

Listes non exhaustives de I’ensemble des documents et réglements officiels régissant ces activités.

S.E.C.C Ingénierie de I'enveloppe

Etanchéités - Couvertures - Structures - Fagades - Thermique du bdtiment - Innovation
Société d’Expertises et de Conseils en Couverture— SAS au Capital de 102 640,00 € - Siret 407 753 680 00138 — RCS Créteil B 407 753 680 — Code NAF 7112 B



Indice 2 du 02 juillet 2026 UGA - Université Grenoble Alpes Page 17 sur 48
Travaux de réfection d'étanchéité des toitures-terrasses - BAT CHIMIE A - 421 rue de la Chimie38400 Saint-Martin-d'Heres

1.4 CHOIX DES MATERIAUX

Les matériaux utilisés pour la présente opération devront répondre aux prescriptions décrites dans le
présent CCTP.

Les matériaux et les procédés mis en ceuvre devront étre au moins équivalents ou de qualité supérieure,
a ceux prescrits dans le présent document.

En tout état de cause, les matériaux devront étre conformes aux documents qui régissent les normes et
techniques générales de pose spécifiées dans le présent document.

1.5 DESCRIPTION ET PRESENTATION DE L’OPERATION

Ce CCTP concerne les travaux de réfection des ouvrages d'étanchéités et de mise en sécurité du batiment
CHIMIE A, 421 rue de la Chimie a SAINT MARTIN-D'HERES (38400). L'ensemble des 5 terrasses du batiment
nommées T1, T2, T3, T4 et T5 (emplacement a retrouver sur la vue aérienne au §1.6) sont concernées par
ces travaux.

La consistance des travaux est décrite succinctement et articulée de la maniére suivante :
Les complexes d'étanchéité existants sont arraché en partie courante sans réemploi.
Les nouveaux complexe iso-étanche seront composés selon la terrasse concernée :

e Pour les terrasses T1 et T2 (support TAN) : d'1 lit en laine de roche de 60 mm d'épaisseur + 1 lit
en polyuréthane de 70 mm d'épaisseur et d’un revétement d'étanchéité bicouche bitumineux
fixé mécaniquement. Ce nouveau complexe aura une résistance thermique de 4,50 m2.K/W.

e Pour les terrasses T3, T4 et T5 (support béton) : d'l lit en polyuréthane de 100 ou 30 mm
d'épaisseur et d’'un revétement d'étanchéité bicouche bitumineux semi-indépendant. Ce
nouveau complexe aura une résistance thermique allant de 1,00 a 4,50 m2.K/W.

L'ensemble des relevés d'étanchéité seront arrachés, ainsi que les pliages métalliques faisant office de
couvertines. Le tout sera refait a neuf.

Des réhausses d'acrotéres seront réalisées de maniere ponctuelle sur I'ensemble des terrasses.
Tous les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales seront remis en conformité.
Le joint de dilatation situé a la jonction entre T2 et T4 sera traité selon les normes en vigueur.

Des garde-corps droits fixés sur sabot D en partie courante seront installés sur I'ensemble des toitures-
terrasses (de T1 a T5).
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1.6 VUE AERIENNE DE PRINCIPE DE L’OPERATION

La vue aérienne qui suit est donnée a titre indicatif et permet de localiser les travaux. Elle n’est pas a
I’échelle et ne doit en aucun cas servir a effectuer le métré. L’entrepreneur se doit de se rendre sur le site
afin d’évaluer les travaux et d’effectuer son propre relevé. On retrouve ci-dessous les 5 toitures-terrasses
du batiment, nommées de T1 a T5.

1.7 PLANS DE REPERAGE

1.7.1 REPERAGE DES NOUVEAUX ELEMENTS POSES EN TOITURE

Le plan annoté qui suit est donnée a titre indicatif et permet de localiser les éléments suivants :

Réhausses d'acrotere ;
Protections collectives de type garde-corps ;
Echelles a crinoline (accés toitures-terrasses) ;

Emplacement de la nouvelle évacuation latérale (avec boite a eau + descente) située en toiture-
terrasse T4.

Ce plan n’est pas a I’échelle et ne doit en aucun cas servir a effectuer le métré. L'entrepreneur se doit de
se rendre sur le site afin d’évaluer les travaux et d’effectuer son propre relevé.

LEGENDE DES REHAUSSES

>

YV V V V

Violet : 5 cm
Bleu:9 cm
Jaune : 10 cm
Vert:15cm
Orange : 50 cm
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Indice 2 du 02 juillet 2026

1.7.2 REPERAGE DES NOUVEAUX ISOLANTS

Le plan annoté qui suit est donnée a titre indicatif et permet de localiser sur chacune des toitures-terrasses
du batiment CHIMIE A les isolants qui serviront d'écrans thermiques ou de supports d'étanchéité pour les

nouveaux complexes mis en ceuvre.

Ce planindique pour chaque zone :
e La nature de l'isolant ;

e L'épaisseur de l'isolant.
Attention : Ce plan n’est pas a I’échelle et ne doit en aucun cas servir a effectuer le métré. L'entrepreneur

se doit de se rendre sur le site afin d’évaluer les travaux et d’effectuer son propre relevé.

Isolant Laine de roche ép. 60 mm
+ Isolant PU ép. 70 mm
,," Isolant PU ép. 30 mm
f Butée d'isolant

Isolant PU ép. 100 mm
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2 ORGANISATION DES TRAVAUX

2.1 ETAT DES LIEUX

Avant le démarrage des travaux I'entreprise d’étanchéité devra faire intervenir un huissier afin d'établir
un état des lieux.

Celui-ci devra porter sur les abords extérieurs et les facades concernées par I'Opération ainsi que les
parties communes pouvant étre utilisées par I'entreprise (cage d’escalier, etc...).

Le document sera communiqué au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre. Un exemplaire sera annexé
au premier compte rendu.

2.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entreprise devra réaliser un plan d’installation de chantier (P.I.C.) afin de le soumettre au Maitre
d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.

Lors de sa visite d’évaluation et de relevé des travaux, elle aura pris en considération les contraintes tant
en terme géographique, que d’acces et exploitation du site.

Le périmetre sera déterminé de maniére a réserver dans |I'emprise toutes les surfaces nécessaires a
I’ensemble des activités du chantier.

Cette enceinte sera délimitée par une palissade de 2 metres de hauteur, en éléments tubulaires
galvanisés, avec mailles 10 x 10 cm, montés dans des plots béton et restant amovibles. Un habillage
métallique peint rendra aveugle les barriéres.

2.2.1 Base vie

L'entreprise devra prévoir 'ensemble des locaux destinés a son personnel. Ces locaux seront adaptés au
nombre d’intervenants sur le site. lls seront constitués au minimum de :

e \estiaires,

e Réfectoire,

e Locaux sanitaires,

e Salle de réunion de chantier équipée.

Ces locaux devront étre suffisants en nombre et surfaces en fonction des effectifs présents sur le chantier,
et étre compatibles avec I'activité du chantier et du type de travaux. L'entrepreneur devra adapter les
équipements et locaux en fonction des effectifs globaux de I'opération.

Les cantonnements seront définis et implantés suivant le plan d’installation du chantier. Les réfectoires,
vestiaires et sanitaires doivent étre conformes aux dispositions d’hygiéne et de sécurité en vigueur et
évoluer en fonction du volume des effectifs.
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2.2.2 Zones de stockage

Les emplacements des zones de stockage seront matérialisés sur le plan d’installation de chantier.

L’entreprise sera totalement responsable de sa zone ainsi que des locaux mis a disposition par le Maitre
d’Ouvrage le cas échéant.

Elle doit en assurer :
e le nettoyage,
e |e balisage,
e la sécurité.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions afin d’éviter un basculement ou un effondrement des
palissades.

Elle devra assurer la protection contre les intempéries, le vol et I'instabilité des matériels et protections.

2.2.3 Acces du personnel sur site

Le site visé sera occupé durant toute la durée des travaux et devra étre considéré comme site dit « sensible
», au regard des regles de sécurité, notamment pour les accés du personnel.

L’entreprise éditera un listing du personnel précis amené a intervenir durant la phase travaux, ainsi qu’un
listing du personnel dit « de remplacement » le cas échéant.

L'entreprise devra également déclarer au préalable I'identification des véhicules susceptibles d’intervenir
sur site.

Dans le cas d’un défaut d’accés faisant suite a un non-respect de la procédure par les entreprises, aucun
retour au sujet de quelconque retard ne sera accepté.

2.3 SECURISATION DES ACCES

L'entreprise d’étanchéité fera son affaire de 'ensemble des sécurités.

Elle devra prévoir les signalisations a I'intérieur comme a I'extérieur du chantier.

Il est rappelé aux entrepreneurs que leur responsabilité est pleinement engagée en cas d’intervention
d’un de leurs salariés sur un emplacement mal protégé.

Il ne sera toléré aucune carence de la part de I’entreprise sur une protection collective.

En cas de défaillance constatée au cours d’une visite de chantier il sera fait une mise en demeure pour
remise en état des protections et I'arrét immédiat de toute intervention sur la zone a risque.

Les travaux superposés sont interdits en I'absence de dispositions particulieres le permettant. Les zones
se trouvant dans cette situation sont gelées provisoirement ou équipées de protections lourdes adaptées
aux risques (auvents, tunnels de circulation).

Il est de la responsabilité de I'entrepreneur de prévenir la chute d’objets pendant la réalisation d’'une
tache d’un de ses salariés et plus globalement pouvant provenir du chantier.

Tous les moyens de préventions doivent étre mis en place a cet effet : auvents, filets, platelages, tunnels,
dispositifs d’interdiction d’accés des zones a risques.

Toutes les techniques et moyens mis en ceuvre pour répondre a ces exigences doivent répondre
pleinement a la réglementation, textes et lois en vigueur.
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2.3.1 Livraisons et évacuations

Les véhicules de livraison devront respecter les circulations et réglements du site.

L’entreprise organisera les arrivages de matériels et matériaux, afin d’éviter un afflux de véhicules
entravant la sécurité du site.

2.3.2 Mise en place de plaques de roulage

L’entreprise devra installer des plaques de roulage comme dispositif d’acces provisoire afin de permettre
un acces libre au droit des batiments pendant toute la période du chantier.

L’entreprise devra s’assurer de la fonctionnalité et de la solidité de I'ouvrage de fagon a garantir la parfaite
circulation sécurisée pour les usagers.

L'entreprise devra a sa charge la remise en état des espaces verts le cas échéant.

Prescription :

e Plaques de roulage en polyéthylene haute densité (HPDE) 1500 x 1000 mm de chez AXESS
INDUSTRIES ou techniquement équivalent.

2.3.3 Tour échafaudée

Mise en place d’'une tour échafaudée, conforme a la législation en vigueur, qui servira a I'acces du
personnel de I'entreprise.

Ce poste devra prévoir le transport, la location, I’entretien quotidien, le nettoyage quotidien et le repli de
la tour échafaudée.

Aucun matériau ni gravois ne devra étre évacué par I'intermédiaire de ces tours échafaudées.

La tour échafaudée sera équipée a l'intérieur d’'un filet anti-poussiére micro-mailles résistant aux
projections de gravois.

Au préalable I'entreprise devra protéger les surfaces courantes. Les prestations sont les suivantes :

e Mise en place d’un polyane sur le terre-plein recevant la tour échafaudée.

e Mise en place d’un platelage qui servira a stabiliser la tour échafaudée.

e Mise en place de bastaings pour recevoir les pieds de I'’échafaudage constituant la passerelle.
Un garde-corps de 1,10 m de hauteur sera posé de part et d’autre des escaliers ainsi qu’une plinthe.

L'entreprise effectuera un état des lieux des facades avant la mise en place des tours échafaudées. La
remise en état des facades aprés dépose des tours sera a la charge de I'entreprise d’étanchéité.

2.3.4 Moyens d'approvisionnement - Engins de chantier

Les évacuations et approvisionnements seront effectués a I'aide d'engins de chantier de type chariot
télescopique ou équivalent, adapté a la configuration du site.

L'entreprise devra fournir un PV de réception de son matériel par un organisme agréé.
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2.3.5 Monte-matériaux

Les évacuations et approvisionnements seront effectués a I'aide de treuils de terrasse et de monte-
matériaux.

L’entreprise devra fournir un PV de réception de son matériel par un organisme agréé.

L’entreprise devra prévoir de protéger la facade au droit du treuil ou du monte-matériaux. Cette
protection sera constituée d’une bache neuve.

2.4 SECURISATION DU CHANTIER

2.4.1 Dispositifs de balisages au droit des zones d’intervention

Afin de pouvoir respecter les contraintes liées aux sécurités propres au site, I'entreprise devra mettre en
ceuvre toutes les dispositions nécessaires, dont les dispositifs suivants qui sont donnés a titre indicatif et
dont la liste n'est pas exhaustive :

Isolement et signalisation des zones d’intervention

Au droit de chaque zone d’intervention, I'entreprise devra prévoir la mise en place de dispositifs de
balisage avec des potelets amovibles, y compris les panneaux signalétiques indiquant les travaux en cours.

Mesures de protection contre les nuisances sonores

L’entreprise portera une attention toute particuliere concernant les tranches horaires disponibles qui
seront définies par le Maitre d’Ouvrage, afin d’éviter les nuisances sonores occasionnées par les travaux
lourds.

Mesures de protection incendie

L’entreprise portera une attention toute particuliére sur les aspects de sécurité incendie.

Pour cela, I'entreprise devra avoir en sa possession un permis feu (fréquence de renouvellement fixée par
le MOA).

Avant d’exécuter les travaux par points chauds, I'entreprise devra prévoir au préalable des extincteurs en
bon état de fonctionnement, la mise en ceuvre des dispositifs de pare flamme.

2.4.2 Sécurité collective provisoire

L'entreprise devra la mise en ceuvre d'une protection périphérique temporaire conforme a la norme NF
P93-355.

Les garde-corps provisoires comporteront une lisse et une sous lisse fixes et rigides.
Des filets micro mailles seront fixés sur ces garde-corps de facon a éviter toute chute inopinée de gravois.
Ces garde-corps resteront en place le temps des travaux.

2.5 BRANCHEMENTS PROVISOIRES

L'entreprise devra mettre a disposition un ou des tableaux de chantier conformes aux réglementations en
vigueur, avec compteur défalcateur. Pour ce faire, I'entreprise devra faire une demande de branchement
et d’abonnement payant (eau et électricité) aux installations en place.

Les branchements et replis seront a sa charge.
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2.6 PANNEAU DE CHANTIER

L’entreprise devra la pose d’un panneau de chantier aux dimensions réglementaires, avec I'ensemble des
logos et informations relatives a tous les acteurs participant a I'acte de construire de I'opération.

Le panneau sera apposé et fixé a I'entrée ou tout autre endroit visible du chantier et ses abords que le
Maitre d’Ouvrage décidera.

2.7 PLAN DE RETRAIT AMIANTE

D'aprés le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de |'amiante avant
réalisation de travaux fourni par le Bureau d'Etudes CDIM (N° de dossier 2021/03519 CHIMIE A), les zones
a traiter pour les travaux de réfection d'étanchéité des toitures-terrasses du batiment CHIMIE A ne
comportent pas d'amiante.
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3 TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1 ETANCHEITE SUR BETON (T3, T4 et T5)
3.1.1 Surfaces courantes

3.1.1.1 Dépose du revétement d'étanchéité existant

Dépose totale du revétement d'étanchéité existant et mise en tas en attente d’évacuation.

L’entreprise prendra toute disposition nécessaire afin d’éviter toute surcharge au niveau de la dalle
support.

Les matériaux ne seront jamais stockés contre les reliefs.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5

3.1.1.2 Dépose des isolants existants

Dépose totale des isolants existants et mise en tas en attente d’évacuation.

L’entreprise prendra toute disposition nécessaire afin d’éviter toute surcharge au niveau de la dalle
support et afin d’éviter I'’envol inopiné des matériaux.

Les matériaux ne seront jamais stockés contre les reliefs.

Localisation :
Toiture-terrasse T4

3.1.1.3 Dépose du pare-vapeur

Arrachage du pare-vapeur existant avant la mise en ceuvre du nouveau pare-vapeur.
Toutes les zones non adhérentes devront étre systématiquement arrachées, et réparées.
Le pare vapeur sera aplani par réchauffage a la flamme.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5

3.1.1.4 Décapage du support en magonnerie

Décapage du support en maconnerie a l'aide d’un outillage adapté, par exemple de type ponceuse
diamant, dans le but de supprimer du support les anciennes couches d’étanchéité résiduelles.

La rugosité du support obtenue sera fonction de la brosse employée.

Les surfaces décapées devront étre dépoussiérées avant la mise en ceuvre du nouveau complexe
d'étanchéité.

Il est recommandé de passer I’enduit d’'imprégnation a froid immédiatement aprés le dépoussiérage.

Les personnels devront porter des masques anti-poussieres pendant les opérations de décapage et de
nettoyage.
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Remarque : Cette prestation est a réaliser en vue de la création d'une forme de pente en point bas de la
toiture-terrasse T4.

Localisation :
Toiture-terrasse T4

3.1.1.5 Création d'une forme de pente

Mise en ceuvre d'une chape béton avec forme de pente rapportée adhérente (inclinaison minimum de
10%), conforme aux prescriptions du NF DTU 20.12, notamment en ce qui concernant sa constitution,
tolérances et régles de mise en ceuvre.

Prescription :

e Produit de chape de chez SIKA ou techniquement équivalent.

Localisation :
Toiture-terrasse T4

3.1.2 Reliefs, relevés et retombées d'étanchéité

3.1.2.1 Dépose des bandes solines protection en téte des relevés

Dépose des bandes solines de protection en téte des relevés existantes, et évacuation.

L’entreprise prendra toute disposition nécessaire afin d’éviter toute surcharge au niveau de la dalle
support.

Localisation :
Toitures-terrasses T4

3.1.2.2 Dépose de I'’ensemble des relevés d’étanchéité

Découpe et arrachage de I'ensemble des relevés et retombées d’étanchéité et mise en tas en attente
d’évacuation.

L'entreprise prendra toute disposition nécessaire afin d’éviter toute surcharge au niveau de la dalle
support.

Les matériaux ne seront jamais stockés contre les reliefs.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5
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3.1.2.3 Réhaussement des acrotéres (fourrures bois)

Réhaussement des acrotéres au moyen de fourrures en bois afin de permettre la réalisation de relevés
d'étanchéité de hauteur conforme aux prescriptions des NF DTU 20.12 et 43.1.

Les fourrures en bois doivent étre traitées classe 2 selon NF EN 335-2, de qualité charpente (classe de
résistance 24 selon la norme NF EN 338), et présenter une teneur en eau maximale de 18 %.

Les fourrures seront posées en éléments de 2 m maximum.

Elles seront solidement liaisonnées a la structure existante par des tiges filetées en acier inoxydable
austénitique, mises en ceuvre par scellement chimique.

Les tétes des boulons devront étre encastrées dans les fourrures bois.
Espacement des scellements tous les 0,50 m maximum.

Remarque : Se référer au plan affiché au §1.7.1 du CCTP pour connaitre les emplacements ainsi que les
hauteurs de réhausse.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5

3.1.3 Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

3.1.3.1 Dépose des entrées d’eaux pluviales verticales

Dépose sans réemploi des entrées d’eaux pluviales, y compris crapaudines, mise en tas en attente
d'évacuation.

Localisation :
Toitures-terrasses T3

3.1.3.2 Condamnation d'une réservation latérale

L'entreprise devra condamner le déversoir situé en bas de pente de la terrasse.
Pose d'une costiere et calfeutrement au mortier pour bloquer l'acces.

Localisation :
Toiture-terrasse T4

3.1.3.3 Conservations de réservations latérales pour entrées d’eaux pluviales ou trop-plein

Pour la terrasse T3 :

Conservation de la réservation de I'acrotere en bas de pente de facon a pouvoir poser un trop-plein de
section rectangulaire H 100 x L 150 mm.

La réservation doit présenter une pente supérieure a 20 %.
Le percement se fera de I'extérieur vers l'intérieur des terrasses.
Ces travaux devront étre effectués sans dégradation du revétement de facade.
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Au préalable, I'entreprise devra :

Informer au Maitre d’Ouvrage les dates de ses interventions afin qu’il puisse faire prévenir les
locaux sous-jacents,

Prévoir les dispositifs de balisage et de protection au droit des réservations a créer,

Effectuer les réparations et la reprise des dégradations des acrotéeres a I'identique de I'existant
suite a ces travauy,

Réaliser des sondages des bétons par une campagne de radiographie,
Fournir une note de calculs relatifs a la stabilité des acroteres,

Fournir une justification du dimensionnement des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales.

Les travaux devront étre effectués au moyen d’un échafaudage roulant ou d'une nacelle, a la charge de
I'entreprise d’étanchéité.

Pour la terrasse T5 :

Conservation de la réservation de |'acrotére en bas de pente de facon a pouvoir poser une évacuation
d'eaux pluviales de section rectangulaire H 100 x L 150 mm.

La réservation doit présenter une pente supérieure a 20 %.

Le percement se fera de I'extérieur vers |'intérieur des terrasses.

Ces travaux devront étre effectués sans dégradation du revétement de facade.

Au préalable, I'entreprise devra :

Informer au Maitre d’Ouvrage les dates de ses interventions afin qu’il puisse faire prévenir les
locaux sous-jacents,

Prévoir les dispositifs de balisage et de protection au droit des réservations a créer,

Effectuer les réparations et la reprise des dégradations des acroteres a I'identique de I'existant
suite a ces travauy,

Réaliser des sondages des bétons par une campagne de radiographie,
Fournir une note de calculs relatifs a la stabilité des acroteres,

Fournir une justification du dimensionnement des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales.

Les travaux devront étre effectués au moyen d’un échafaudage roulant ou d'une nacelle, a la charge de
I’entreprise d’étanchéité.

Localisation :

Toitures-terrasses T3 et T5
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3.1.3.4 Découpes des descentes d'eaux pluviales au niveau de leur base

La découpe des descente d'eaux pluviales provenant des toitures-terrasses T1 et T2 devra étre effectuée
au niveau de leurs bases visibles sur les toitures-terrasses T3 et T5. Une fois ces découpes réalisées, il
faudra prévoir les fixations mécaniques nécessaires au maintien de ces descentes (fixations sur les facades
adjacentes).

Localisation :
Toitures-terrasses T3 et T5

3.1.3.5 Création de nouvelles évacuations d'eaux pluviales

3.1.3.5.1 Evacuations d'eaux pluviales verticales cylindrique

Une nouvelle évacuation verticale de forme cylindrique devra étre créée en bas de pente des terrasses
concernées, y compris le raccordement avec une descente.

Pour cela un carottage complet dans la dalle béton sera a réaliser afin de pouvoir y poser la platine de
I'EEP.

Diamétres des platine a prévoir (selon étude du BE) :

Pour mémoire, I'entreprise devra elle-méme réaliser une analyse des capacités d'évacuation des eaux
pluviales a prévoir sur chacune des terrasses. Il lui sera demandé, suite a cette analyse, de fournir une
note de calculs pour justifier ses choix concernant le diametre des carottages et des platines chaisis.

e Terrasse T3 : @ 140 mm
e Terrasse T5: @ 150 mm

Localisation :
Toitures-terrasses T3 et T5

3.1.3.5.2 Evacuation d'eaux pluviales horizontale de section rectangulaire

Une nouvelle évacuation horizontale de section rectangulaire devra étre créée en bas de pente de la
terrasse, y compris le raccordement avec une descente.

Pour cela une ouverture compléte dans I'acrotére en béton sera a réaliser afin de pouvoir y poser la platine
de I'EEP.

Dimensions des platines a prévoir (selon étude du BE) :

Pour mémoire, I'entreprise devra elle-méme réaliser une analyse des capacités d'évacuation des eaux
pluviales a prévoir sur chacune des terrasses. Il lui sera demandé, suite a cette analyse, de fournir une
note de calculs pour justifier ses choix concernant le diameétre des carottages et des platines choisis.

e L=310mmetH=150 mm

Localisation :
Toiture-terrasse T4
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3.1.3.5.3 Trop-plein

Une nouveau trop-plein cylindrique devra étre créé sur la terrasse T4.

Pour cela un carottage complet dans |'acrotére en béton sera a réaliser afin de pouvoir y poser la platine
du TP.

L'implantation et le dimensionnement du trop-plein devra faire |'objet de justifications de la part de
I'entreprise :

e Plan d'implantation avec repérage des surfaces collectées et distances maximales.

e Détail du dimensionnement de chaque trop-plein.

Localisation :
Toiture-terrasse T4

3.1.4 Ouvrages particuliers d'étanchéité

3.1.4.1 Joints de dilatation

3.1.4.1.1 Mise a nu du joint de dilatation

Mise a nu du joint de dilatation, roulage et mise en tas en attente d’évacuation des revétements déposés.

Dépose sans réemploi des couvertines existantes sur la partie horizontale, y compris pattes de fixation,
mise en tas en attente d'évacuation.

L’entreprise prendra toute disposition nécessaire afin d’éviter toute surcharge au niveau de la dalle
support.

Les matériaux ne seront jamais stockés contre les reliefs.

Dépose sans réemploi du profilé de recouvrement sur la partie verticale du joint.

Localisation :
Jonction des toitures-terrasses T4 et T2

3.1.4.2 Rives

Dépose des bandes de rives sans réemploi, mise en tas en attente d’évacuation.

Localisation :
Toiture-terrasse T4

3.1.4.3 Seuils

3.1.4.3.1 Dépose des bavettes métalliques

Dépose des bavettes métalliques sans réemploi, mise en tas en attente d’évacuation.

Localisation :
Toiture-terrasse T3
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3.1.4.3.2 Réhaussement des seuils de portes

Réhaussement du seuil de porte afin de permettre la réalisation de relevés d'étanchéité de hauteur
conforme aux prescriptions des NF DTU 20.12 et 43.1, tout en assurant une continuité de la protection
des tétes de relevés d’étanchéité.

Dépose de la porte existante et mise en place d'une nouvelle porte avec des dimensions répondant aux
exigences de hauteur de relevé.

Localisation :
Toiture-terrasse T3

3.1.5 Travaux divers

3.1.5.1 Réparation des bétons épaufrés ou cassés

Réparation de I'ensemble des bétons épaufrés ou cassés, par la mise en ceuvre d’'un mortier de résine.

La préparation du support devra étre réalisée par une campagne de purge par piochage et piquetage, suivi
d'un nettoyage a I’eau basse pression ou d'un micro-sablage, afin de détacher toutes les surfaces non
adhérentes.

Les armatures apparentes seront brossées et traitées anticorrosion si nécessaire.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5

3.1.6 Evacuation des gravats

Evacuation et enlévement de I'ensemble des gravats en décharge appropriée.
A titre indicatif, I'entreprise portera une attention toute particuliére sur la gestion des déchets, a savoir :
e Les déchets devront étre éliminés conformément a la réglementation en vigueur et suivant

plusieurs filieres en fonction du classement des matériaux tels que : traitement DIS, stockages
classes 1, 2, 3, recyclage, réutilisation, incinération sans récupération d’énergie.

e Aprés avoir été triés sur le chantier, les déchets seront envoyés en fonction de leurs catégories
telles que les déchets inertes, les déchets banals (DIB), les déchets spéciaux (DIS), les déchets
valorisables, platres.

Les tris des déchets (métalliques, gravats neutre DI et déchets DIB) s’effectueront selon le respect de
I'article L.541-2 du code de I’environnement.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5
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3.2 ETANCHEITE SUR TAN (T1 et T2)
3.2.1 Surfaces courantes

3.2.1.1 Dépose du complexe isolant-étanchéité complet

Dépose totale du complexe d'étanchéité existant (isolant et revétement) et mise en tas en attente
d’évacuation.

L’entreprise prendra toute disposition nécessaire afin d’éviter toute surcharge au niveau de la dalle
support et afin d’éviter I'envol inopiné des matériaux.

Les matériaux ne seront jamais stockés contre les reliefs.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

3.2.1.2 Dépose du pare-vapeur

Arrachage du pare-vapeur existant avant la mise en ceuvre du nouveau pare-vapeur.
Toutes les zones non adhérentes devront étre systématiquement arrachées, et réparées.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

3.2.2 Reliefs, relevés et retombées d'étanchéité

3.2.2.1 Dépose de I'’ensemble des relevés d’étanchéité

Découpe et arrachage de I'ensemble des relevés d’étanchéité et mise en tas en attente d’évacuation.

L'entreprise prendra toute disposition nécessaire afin d’éviter toute surcharge au niveau de la dalle
support.

Les matériaux ne seront jamais stockés contre les reliefs.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

3.2.2.2 Réhaussement des acroteres

Dépose des costieres existantes et mise en place de nouvelles costieres métalliques permettant d'avoir
une hauteur de relevé suffisante sur toute la périphérie des toiture-terrasses.

Remarque : Se référer au plan affiché au §1.7.1 du CCTP pour connaitre I'emplacement ainsi que la
hauteur des réhausses.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2
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3.2.3 Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

3.2.3.1 Dépose des entrées d’eaux pluviales verticales

Dépose sans réemploi des entrées d’eaux pluviales, y compris crapaudines, mise en tas en attente
d'évacuation.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

3.2.4 Couvertines

Dépose sans réemploi des couvertines existantes, y compris pattes de fixation, mise en tas en attente
d'évacuation.

L’entreprise prendra toute disposition nécessaire afin d’éviter toute surcharge au niveau de la dalle
support.

Les matériaux ne seront jamais stockés contre les reliefs.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

3.2.5 Evacuation des gravats

Evacuation et enlévement de I'ensemble des gravats en décharge appropriée.
A titre indicatif, I'entreprise portera une attention toute particuliére sur la gestion des déchets, a savoir :

e Les déchets devront étre éliminés conformément a la réglementation en vigueur et suivant
plusieurs filieres en fonction du classement des matériaux tels que : traitement DIS, stockages
classes 1, 2, 3, recyclage, réutilisation, incinération sans récupération d’énergie.

e Apres avoir été triés sur le chantier, les déchets seront envoyés en fonction de leurs catégories
telles que les déchets inertes, les déchets banals (DIB), les déchets spéciaux (DIS), les déchets
valorisables, platres.

Les tris des déchets (métalliques, gravats neutre DI et déchets DIB) s’effectueront selon le respect de
I'article L.541-2 du code de I'’environnement.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2
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4 TRAVAUX D'ETANCHEITE
4.1 ETANCHEITE SUR BETON (T3, T4 et T5)
4.1.1 Surfaces courantes

4.1.1.1 Réception du support

La réception du support par I'entreprise doit permettre la vérification des exigences du NF DTU 20.12
concernant :

o |es tolérances de planéité,
e |'état de surface,
e les tolérances d'horizontalité le cas échéant,

e |e caractere adhérent des formes de pente rapportées et ragréages.

A noter que le support béton doit étre propre, sec et exempt de parties non adhérentes, de fissures, trous
ou cavités de salissures par corps gras ou laitance.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5

4.1.1.2 Pare vapeur

4.1.1.2.1 Fourniture et pose d’un pare-vapeur courant (locaux a faible et moyenne hygrométrie)

Fourniture et pose d'un pare-vapeur courant, compatible avec des locaux a faible et moyenne
hygrométrie, défini par le texte de référence du revétement d'étanchéité de partie courante.
Mise en ceuvre :

e Le pare-vapeur sera soudé en plein au chalumeau sur une couche d’enduit d’'imprégnation a froid
mise en ceuvre au préalable sur le support.

e Surtous les reliefs en magonnerie, une remontée de pare-vapeur doit étre mise en ceuvre a l'aide
d'une équerre de pare-vapeur, avec un talon de 0,06 m minimum et une aile verticale dépassant
d'une hauteur minimale de 0,06 m le nu supérieur de l'isolant de partie courante.

e C(Cette équerre est soudée en plein horizontalement sur le pare-vapeur de partie courante et
verticalement sur le relief.

Prescription :
e ELASTOVAP de chez SOPREMA ou techniqguement équivalent.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5
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4.1.1.3 Isolants support d'étanchéité

4.1.1.3.1 Panneaux isolants en polyuréthane collés a froid

Fourniture et pose de panneaux isolants en polyuréthane supports d'étanchéité, collés a froid.

Le mode de pose de l'isolant doit étre compatible avec celui du revétement d'étanchéité de partie
courante.

Dans le cas d'un revétement posé en indépendance sous protection lourde, les panneaux isolants et leur
mise en ceuvre seront conformes aux "Regles professionnelles des isolants supports d'étanchéité en
indépendance sous protection lourde" en vigueur.

Dans les autres cas de revétements d'étanchéité, les panneaux isolants devront faire I'objet d'un Avis
Technique ou DTA validant I'emploi envisagé et leurs conditions de mise en ceuvre et la colle utilisée
doivent étre décrites dans I'Avis Technique ou DTA du revétement d'étanchéité de partie courante.

Dans le cas des revétements auto-adhésifs, les quantités de colle en zone courante, zone de rive et zone
d'angle de la toiture devront étre adaptées aux dépressions qui s'exercent sur I'ouvrage. L'entreprise
d'étanchéité devra fournir la justification de la quantité de colle pour chaque zone de toiture.

Les isolants sont posés a joints serrés, décalés (pose en quinconce).

Prescription :
e EFIGREEN ALU+ de chez SOPREMA ou techniquement équivalent ;
e 2 épaisseurs a prendre en compte selon la zone concernée :
- 100 mm, présentant une résistance thermique minimale de 4,5 m2.K/W = Pour la zone située
au-dessus de locaux fermés.
- 30 mm, présentant une résistance thermique minimale de 1,0 m2.K/W = Pour la zone servant
de auvent, sans aucun local en-dessous.

Remarque : Pour connaitre les emplacements des panneaux d'isolant en fonction de leur épaisseur et de
leur résistance thermique, se référer au plan annoté situé au § 1.7.2 du document.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5

4.1.1.3.2 Pose de butées d'isolant

Fourniture et pose d'une butée en acier a chaque changement d'épaisseur de la couche d'isolation sur
une méme toiture-terrasse afin d'empécher tout déplacement des panneaux isolants lors des circulations
de personnes. (Voir plan §1.7.2).

L'entreprise devra fixer cette costiere mécaniquement a travers le support béton en partie courante, tout
le long de la jonction entre les panneaux isolants d'épaisseurs différentes.

Localisation :
Toitures-terrasses T3 et T5
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4.1.1.4 Etanchéité

4.1.1.4.1 Revétement bitumineux

4.1.1.4.1.1 Revétement bitumineux bicouche semi-indépendant par autoadhésivité

Fourniture et pose d'un revétement d'étanchéité bitumineux bicouche autoprotégé sous Avis
Technique ou DTA, posé en semi-indépendance par auto-adhésivité.

Le mode de pose du revétement d'étanchéité devra étre compatible les panneaux isolants et leur mise
en ceuvre.

L'entreprise devra fournir une justification de la compatibilité du procédé d'étanchéité avec les charges
climatiques s'exercant sur I'ouvrage.

La seconde couche est soudée sur la premiére, joints décalés d’au moins 10 cm par rapport a ceux de
la couche inférieure, ou a joints croisés.

L'entreprise devra assurer a sa charge quotidiennement le hors d’eau du batiment.

Prescription :
e ELASTOPHENE FLAM ou SOPRALENE FLAM de chez SOPREMA ou techniquement équivalent ;
e Premiere couche SOPRASTICK SI 4 + seconde couche ELASTOPHENE FLAM 25 AR T3 de chez
SOPREMA ou techniquement équivalent ;

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5

4.1.2 Relevés et retombées d'étanchéité

4.1.2.1 Réalisation des relevés d'étanchéité

4.1.2.1.1 Relevés non isolés thermiquement

Fourniture et pose des relevés d'étanchéité, en conformité avec le document technique de référence du
revétement d'étanchéité de partie courante et des prescriptions du NF DTU 43.1.

Les relevés seront non isolés thermiquement.

La hauteur des relevés devra étre conforme aux prescriptions des regles de l'art, en fonction de la
destination de la toiture et de la pente de I'élément porteur.

Prescription :
e Equerre de renfort SOPRALENE + relevé CHAPE ATLAS AR de chez SOPREMA, ou techniquement
équivalent ;
e Les relevés seront autoprotégés par paillettes d'ardoises.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5
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4.1.2.2 Protection en téte des relevés d'étanchéité

4.1.2.2.1 Bandes solines métalliques

Fourniture et pose d'un dispositif de protection en téte des relevés d'étanchéité, constitué de bandes
porte-joints en aluminium extrudé.

Les profilés seront posés en longueur de 3 m et découpés a la demande pour les petites longueurs.

Les profilés seront fixés tous les 30 cm.

La fixation sera constituée d’une cheville avec collerette d’appui plate et d’une vis en acier inoxydable A2.
La distance du premier percement ne devra pas excéder 10 cm.

Les profilés seront posés et fixés en laissant un jeu de dilatation.

L’étanchéité des raccordements entre élément sera assurée par la pose de fourreaux de jonction. Avant
leur mise en place par coulissement latéral, I'entreprise devra combler le jeu de dilatation a I'aide de
mastic silicone sur tout le développé de la jonction.

L’ensemble des angles sortants ou rentrants seront traités par la mise en place de fourreaux préfabriqués.
Application d’un mastic en téte des bandes porte-joints.

Prescription :
e Bandes porte-joints en aluminium extrudé SOLINET 20/60 de chez DANI ALU ou techniquement
équivalent
e Fixations DANIVIT de 6 mm de diamétre de chez DANI ALU ou techniquement équivalent
e Mastic de premiere catégorie SNJF 25 E sur métal et magonnerie

Localisation :
Parties contre-facade des toitures-terrasses T3, T4 et T5

4.1.2.2.2 Bandes de rive

Traitement des rives conformément aux prescriptions du NF DTU 43.1.

Fourniture et pose de bandes de rives en aluminium laqué.

Les profilés seront posés en longueur de 3 m et découpés a la demande pour les petites longueurs.

Les profilés seront fixés tous les 30 cm.

La fixation sera constituée d’une cheville avec collerette d’appui plate et d’une vis en acier inoxydable A2.
Les bandes de rives seront posées et fixées en laissant un jeu de dilatation entre profils de 5 mm. Ce jeu
sera comblé par la pose de piéces de jonction.

Les profilés seront posés de facon a comporter un débord de 15 mm minimum par rapport a la facade.
Tous les angles seront exécutés avec des éléments de raccordement préfabriqués du fabricant. Ceux-ci
seront posés avant le montage des longueurs droites.

Apres application d’une couche d’enduit d’impression a froid sur le talon des bandes de rive, un renfort
de largeur 0,20 m en chape souple de bitume armé sera mis en ceuvre.

Teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage.

Prescription :
e RIVNET 170/50 de chez DANI ALU ou techniquement équivalent
e Fixation DANIVIT de 6 mm de diametre de chez DANI ALU ou techniquement équivalent
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Localisation :
Acroteres des toitures-terrasses T3, T4 et T5

4.1.3 Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

4.1.3.1 Entrées d'eaux pluviales verticales cylindriques

Fourniture et pose d'entrées d'eaux pluviales (platine-moignon) cylindriques, conformément aux
prescriptions du NF DTU 43.1, y compris crapaudines.

L'isolation thermique de la partie courante sera décaissée a I’endroit de la platine, afin d’abaisser le niveau
de I'’étanchéité pour une meilleure évacuation des eaux pluviales.

L'implantation et le dimensionnement des EEP devront faire l'objet de justifications de la part de
I'entreprise :

e Plan d'implantation des EEP avec repérage des surfaces collectées et distances maximales.

e Détail du dimensionnement de chaque EEP.

Localisation :
Toitures-terrasses T3 et T5

4.1.3.2 Entrées d'eaux pluviales horizontales de section rectangulaire

Fourniture et pose d'entrées d'eaux pluviales (platine-moignon) latérales, de section rectangulaire, y
compris pare-graviers.

Dans la mesure ou les EEP latérales ne sont pas décrites au NF DTU 43.1, I'entreprise devra appliquer les
principes suivants :

e Hauteur h de la section : 10 cm minimum.
e Llargeur L de lasection: 70 cm maximum.

e Le matériau des entrées d'eaux pluviales (platine-moignon) latérales sera conforme aux
prescriptions du NF DTU 43.1 concernant les entrées d'eaux pluviales verticales.

e L'implantation du trou d'évacuation devra étre positionné au niveau du revétement d'étanchéité
de partie courante, sans garde d'eau.

e L’isolation thermique de partie courante a proximité de I'EEP latérale sera décaissée de 30 mm
minimum a I’endroit de la platine et sur une largeur de 50 cm minimum, afin d’abaisser le niveau
de I’étanchéité pour une meilleure évacuation des eaux pluviales.

e Les EEP latérales devront étre associées a une boite a eau extérieure coté facade, congue de telle
sorte le niveau de débordement éventuel soit plus bas que le fil d'eau de la noue.

e Le moignon traversant l'acrotére devra présenter une pente minimale de 20 % et déborder de Ia
facade de 5 cm minimum.

e L'implantation et le dimensionnement des EEP devront faire I'objet de justifications de la part de
I'entreprise :

- Plan d'implantation des EEP avec repérage des surfaces collectées et distances maximales.

- Détail du dimensionnement de chaque EEP, en considérant que 1 cm de largeur évacue les eaux
collectées sur une surface de 10 m2.
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L'implantation et le dimensionnement des EEP devront faire l'objet de justifications de la part de
I'entreprise :

e Plan d'implantation des EEP avec repérage des surfaces collectées et distances maximales.

e Détail du dimensionnement de chaque EEP.

Localisation :
Toitures-terrasses T4 et T5
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4.1.3.3 Trop-pleins

Terrasse T3 :

Fourniture et pose d'un trop-plein (platine-moignon) de section rectangulaire au niveau du déversoir
latéral existant, conformément aux prescriptions du NF DTU 43.1.

La hauteur d'implantation de la section d'écoulement induira une garde-d'eau en cas d'obstruction des
EEP verticales.

L'implantation et le dimensionnement des trop-pleins devront faire I'objet de justifications de la part de
I'entreprise :

e Plan d'implantation avec repérage des surfaces collectées et distances maximales.

e Détail du dimensionnement de chaque trop-plein.
Terrasse T4 :

Fourniture et pose de trop-pleins (platine-moignon) de section cylindrique, conformément aux
prescriptions du NF DTU 43.1.

La hauteur d'implantation de la section d'écoulement induira une garde-d'eau en cas d'obstruction des
EEP verticales.

L'implantation et le dimensionnement des trop-pleins devront faire I'objet de justifications de la part de
I'entreprise :

e Plan d'implantation avec repérage des surfaces collectées et distances maximales.
e Détail du dimensionnement de chaque trop-plein.

Localisation :
Toitures-terrasses T3 et T4

4.1.3.4 Boites a eaux

Fourniture et pose d'une boite a eau en t6le d’acier pré laguée teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage.
Chaque boite a eau comportera un trop plein.

Une grille métallique sera posée sur la partie supérieure de la boite a eau afin d’éviter I'engorgement de
la descente par les feuilles mortes.

La boite a eau sera fixée mécaniquement contre le voile en surélévation.

Localisation :
Toitures-terrasses T4 et T5
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4.1.3.5 Descentes d'eaux pluviales

Fourniture et pose de descentes d'eaux pluviales en PVC de diamétre adapté a I’évacuation d’eau.

Afin d’éviter le glissement des éléments de descentes I'entreprise devra mettre en place un collier sous
chaque manchon.

Un coude sera positionné et collé en pieds de descente de facon a canaliser I'eau.

Localisation :
Toitures-terrasses T3, T4 et T5

4.1.4 Ouvrages particuliers d'étanchéité

4.1.4.1 Joints de dilatation

4.1.4.1.1 Joint de dilatation horizontal

Fourniture et pose d’'un becquet béton vissé collé (ou bandeau béton) en facade de la terrasse T4, y
compris goutte d'eau, avec l'ajout d'un cordon butyl le long du joint.

Localisation :
Jonction horizontale entre les toitures-terrasses T4 et T2

4.1.4.1.2 Joint de dilatation vertical

Fourniture et pose d'un profilé de recouvrement en aluminium a fixation automatique, y compris finitions.

La prestation comprendra la mise en place préalable d’un fond de joint cylindrique et d'un mastic
polyuréthane a bas module d’élasticité de lere catégorie.
Teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage.

Prescription :
e FACANET de chez DANI ALU ou techniquement équivalent
e Fond de joint cylindrique de chez SIKA ou techniquement équivalent
e Mastic SIKAFLEX PRO 2 HP de chez SIKA, ou techniquement équivalent

Localisation :
Jonction verticale entre les toitures-terrasses T4 et T2

4.1.4.2 Seuils

4.1.4.2.1 Seuils a relief

Les seuils a relief devront étre traités dans le strict respect des prescriptions du NF DTU 43.1.

Localisation :
Toiture-terrasse T3
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4.2 ETANCHEITE SUR TAN (T1 et T2)
4.2.1 Surfaces courantes

4.2.1.1 Réception du support

La réception du support par I'entreprise doit permettre la vérification des exigences du NF DTU 20.12
concernant :

e |'état de surface;

e |e nombre et |'état des fixations.

A noter que le support TAN doit étre propre, sec et exempt de parties non adhérentes, trous ou cavités
de salissures par corps gras.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

4.2.1.2 Pare vapeur

4.2.1.2.1 Fourniture et pose d’un pare-vapeur courant (locaux a faible et moyenne hygrométrie)

Fourniture et pose d'un pare-vapeur courant, compatible avec des locaux a faible et moyenne
hygrométrie, défini par le texte de référence du revétement d'étanchéité de partie courante.
Mise en ceuvre :
e Le pare-vapeur sera déroulé a sec, aluminium dessus, avec un recouvrement de 10 cm sur toles
d’acier nervurées avant la mise en ceuvre des panneaux isolants thermiques ;
e Conformément aux dispositions du NF DTU 43.3 (+ Amendement Al), ce recouvrement est
liaisonné par pontage avec I'adhésif EFIBANDE ALU ou techniquement équivalent.

Prescription :
e VAPOBAC de chez SOPREMA ou techniquement équivalent.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

4.2.1.3 Ecrans thermiques et isolants support d'étanchéité

Fourniture et pose des panneaux d'isolant en 2 lits, les joints des deux lits ne devant pas étre superposés

e Lit1: Ecran thermique en laine de roche ;

e Lit 2 : Isolant support d'étanchéité en polyuréthane.
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4.2.1.3.1 Panneaux isolants en laine minérale fixés mécaniquement

Fourniture et pose de panneaux isolants en laine minérale écrans thermiques, fixés mécaniquement.

Le mode de pose de l'isolant doit étre compatible avec celui du revétement d'étanchéité de partie
courante.

Dans le cas d'un revétement posé en indépendance sous protection lourde, les panneaux isolants et leur
mise en ceuvre seront conformes aux "Reégles professionnelles des isolants supports d'étanchéité en
indépendance sous protection lourde" en vigueur.

Dans les autres cas de revétements d'étanchéité, les panneaux isolants et leur mise en ceuvre devront
faire I'objet d'un Avis Technique ou DTA validant I'emploi envisagé, dans lequel seront décrits les attelages
de fixation compatibles.

Dans le cas des revétements soudés en plein, les densités de fixation en zone courante, zone de rive et
zone d'angle de la toiture devront étre adaptées aux dépressions qui s'exercent sur |I'ouvrage. L'entreprise
d'étanchéité devra fournir la justification de la densité de fixation pour chaque zone de toiture.

Les isolants sont posés a joints serrés, décalés (pose en quinconce).

Prescription :
e ROCKACIER C NU de chez ROCKWOOL ou techniguement équivalent ;
° Epaisseur 60 mm, présentant une résistance thermique minimale de 1,35 m2.K/W ;
e Poids maximal admissible : 8,80 kg/m?2.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

4.2.1.3.2 Panneaux isolants en polyuréthane fixés mécaniquement

Fourniture et pose de panneaux isolants en polyuréthane supports d'étanchéité, fixés mécaniquement
sur le lit de panneaux d'isolant laine de roche.

Le mode de pose de l'isolant doit étre compatible avec celui du revétement d'étanchéité de partie
courante.

Dans le cas d'un revétement posé en indépendance sous protection lourde, les panneaux isolants et leur
mise en ceuvre seront conformes aux "Regles professionnelles des isolants supports d'étanchéité en
indépendance sous protection lourde" en vigueur.

Dans les autres cas de revétements d'étanchéité, les panneaux isolants et leur mise en ceuvre devront
faire I'objet d'un Avis Technique ou DTA validant I'emploi envisagé, dans lequel seront décrits les attelages
de fixation compatibles.

Dans le cas des revétements soudés en plein, les densités de fixation en zone courante, zone de rive et
zone d'angle de la toiture devront étre adaptées aux dépressions qui s'exercent sur I'ouvrage. L'entreprise
d'étanchéité devra fournir la justification de la densité de fixation pour chaque zone de toiture.

Les isolants sont posés a joints serrés, décalés (pose en quinconce).

Prescription :
o EFIGREEN ACIER de chez SOPREMA ou techniqguement équivalent ;
e Epaisseur 70 mm, présentant une résistance thermique minimale de 3,15 m2.K/W ;
e Poids maximal admissible : 2,40 kg/m?.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

S.E.C.C Ingénierie de I'enveloppe

Etanchéités - Couvertures - Structures - Fagades - Thermique du bdtiment - Innovation
Société d’Expertises et de Conseils en Couverture— SAS au Capital de 102 640,00 € - Siret 407 753 680 00138 — RCS Créteil B 407 753 680 — Code NAF 7112 B



Indice 2 du 02 juillet 2026 UGA - Université Grenoble Alpes Page 45 sur 48
Travaux de réfection d'étanchéité des toitures-terrasses - BAT CHIMIE A - 421 rue de la Chimie38400 Saint-Martin-d'Heres

4.2.1.4 Etanchéité

4.2.1.4.1 Revétement bitumineux

4.2.1.4.1.1 Revétement bitumineux bicouche fixé mécaniquement

Fourniture et pose d'un revétement d'étanchéité bitumineux bicouche sous Avis Technique ou DTA,
fixé mécaniquement, validé pour un emploi en toiture inaccessible.

Le mode de pose du revétement d'étanchéité devra étre compatible avec celui des panneaux isolants
et de I'éventuelle protection.

Les attelages de fixation devront étre adaptés au revétement d'étanchéité d'une part, et a la nature
des panneaux isolants d'autre part (éventuellement solide au pas).

La densité de fixation du revétement devra étre adaptée aux zones de partie courante, de rive et d'angle
de la toiture.

L'entreprise devra fournir une justification de la densité de fixation pour chaque zone de toiture, en
fonction des charges climatiques s'exergant sur I'ouvrage.

La seconde couche est soudée sur la premiére, joints décalés d’au moins 10 cm par rapport a ceux de
la couche inférieure, ou a joints croisés.
L’entreprise devra assurer a sa charge quotidiennement le hors d’eau du batiment.

Prescription :
e Premiere couche SOPRAFIX HP + seconde couche ELASTOPHENE FLAM 25 AR de chez
SOPREMA, ou techniquement équivalent.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

4.2.2 Relevés et retombées d'étanchéité

4.2.2.1 Réalisation des relevés d'étanchéité

4.2.2.1.1 Relevés non isolés thermiquement

Fourniture et pose des relevés d'étanchéité, en conformité avec le document technique de référence du
revétement d'étanchéité de partie courante et des prescriptions du NF DTU 43.1.

Les relevés seront non isolés thermiquement.

La hauteur des relevés devra étre conforme aux prescriptions des regles de l'art, en fonction de la
destination de la toiture et de la pente de I'élément porteur.

Prescription :
e Equerre de renfort SOPRALENE + relevé CHAPE ATLAS AR de chez SOPREMA, ou techniquement
équivalent ;
e Les relevés seront autoprotégés par paillettes d'ardoises.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2
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4.2.3 Ouvrages d'évacuation des eaux pluviales

4.2.3.1 Traitement du systéeme de déversoir a la résine

Une étanchéité liquide en résine, y compris renfort armé, sera appliquée sur I'ensemble des surfaces en
béton concernées par le systeme de déversoir. Pour se faire, un tablier en résine devra étre effectué.

De plus, une feuille en galva sera posée a chaque extrémité des déversoirs, y compris en sous-face pour
servir de goutte d’eau.

Remarque : La résine utilisée devra étre compatible avec le bitume afin de pouvoir assurer la jonction
avec le complexe iso-étanche bicouche bitumineux présent en partie courante.

Prescription :
e Etanchéité liquide PRODETAIL de chez TRIFLEX ou techniquement équivalent.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2

4.2.4 Couvertines

Fourniture et pose de couvertines en aluminium laqué a fixation mécanique invisible (support a fixation
automatique).

Leurs principales caractéristiques devront étre :
e Retombées adaptées, en facade et c6té toiture.
e Pente minimum de 5 % orientée vers la toiture.
e Drainage aux jonctions entre éléments.
e Systeme de fixation excluant le percement des couvertines sur leur face supérieures.
e Gestion de la dilatation.

e Accessoires de raccordements pour assurer un traitement étanche des angles et jonctionsen T
Ou en croix.

L'entreprise devra fournir une note de dimensionnement aux charges climatiques des couvertines mises
en ceuvre.

Teinte RAL au choix du Maitre d’Ouvrage.

Prescription :
e COUVERNET de chez DANI ALU ou techniquement équivalent.

Localisation :
Toitures-terrasses T1 et T2
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5 TRAVAUX DE SECURISATION
5.1 Equipements de sécurité permanents et d'accés

5.1.1 Garde-corps - Fixation sur dalle SABOT D

Fourniture et pose de garde-corps fixés sur la dalle porteuse, en aluminium laqué, conformes a la norme
NF E85-015.

Les sabots seront fixés mécaniquement sur la dalle porteuse a travers le complexe d'étanchéité. La
continuité avec le pare-vapeur et le revétement d'étanchéité sera assurée a I'aide de manchons-platines
bas et haut.

La fixation des sabots sur le gros ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions du fournisseur des
chevilles.

La distance entre les montants ne devra pas excéder les 1,50 m.

Les garde-corps comporteront a minima une lisse haute dite main courante qui sera située au moins a
1,10 m de la protection et une lisse intermédiaire située a 0,45 m.

Des plinthes en aluminium lagué seront montées en pieds des garde-corps.

Celles-ci seront bridées aux sabots des garde-corps par I'intermédiaire d’étriers et de plats de serrage
glissés dans les plinthes.

L’entreprise devra prévoir la mise en place d’éclisse de jonction
La conformité des garde-corps a la norme NF E85-015 devra étre justifiée par un rapport d'essai.

Prescriptions :

Les garde-corps doivent étre verticaux et droits. Les garde-corps « courbés ou inclinés » sont proscrits sur
les batiments a rez-de-chaussée et R+1.

Intégration et positionnement :

L'intégration des garde-corps de sécurité doit se faire en cohérence avec l'architecture du batiment
existant. L'objectif est de proposer des garde-corps qui n‘ont pas un aspect technique : il doit s’agir
d’éléments de serrurerie et non de garde-corps « de sécurité du commerce ».

Le calepinage des montants doit étre en relation avec les rythmes des facades. La lisse haute des garde-
corps doit suivre I'inclinaison des acroteres s’ils sont en pente.

Mode de fixation :
Les garde-corps doivent étre fixés sur la surface courante (SABOT D).

Couleur:

Les garde-corps doivent étre laqués dans la méme teinte que les facades ou que les éléments de serrurerie
existants.

Localisation :
Toitures-terrasses T1, T2, T3, T4 et T5
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5.2 Echelles a crinoline

Fourniture et pose d'une échelle a crinoline en aluminium conforme a la norme NF E85-016, laquées, fixée
mécaniquement, qui comprendra :

e une échelle,

e une crinoline,

e une plateforme d'arrivée en partie haute, compris garde-corps,
e un portillon d’acceés.
Teinte RAL au choix du Maitre d’Ouvrage.

Prescriptions :

Positionnement :

Les échelle doivent étre positionnées sur les facades secondaires et dissimulées au maximum.

Localisation :
Jonctions entre T1/T3, T1/T4, T2/T4 et T2/T5
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