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ANNEXE FINANCIERE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)

ACTE D'ENGAGEMENT - ANNEXE 1

Ordonnancement, Pilotage et Coordination des opérations de travaux en cours et a venir

du Centre Hospitalier de L’Isle-sur-la-Sorgue

Montant

Prix global et forfaitaire en

Prix global et forfaitaire en

N° de " . . Pourcentage euros HT pour la .
Fopération Intitulé Durée des travaux | prévisionnel des oPC réalisation de I'ensemble euros HT pour 1_mo|s
travaux en euros HT . supplémentaire
des prestations (4 phases)
1 Restructuration et extension du Centre Hospitalier 13 mois 5500 000,00 €
12/2026 a 12/2027 '

2 Aménagement du Jardin de la Fontaine 10 mois 542 000,00 €
3 Restructuration de la cuisine 6 mois 630 000,00 €

Réhabilitation et mise aux normes des salles de bain "
4 des chambres de 'EHPAD 6 mois 163000.00€

Réhabilitation partielle du batiment de la

congrégation pour l'installation des locaux du service

5 autonomie & domicile, de I'équipe spécialisée 6 mois 600 000,00 €
Alzheimer, de I'accueil de jour et de la plateforme
des aidants
Nota :

En cas de changement du montant des travaux, le pourcentage ne pourra pas étre modifié.
Seul le colt des travaux réadaptera le montant de la prestation.
Le pourcentage proposé devra prendre en compte les opérations individuellement mais aussi la coordination globale des chantiers tout intervenant confondu.

Tableau de répartition des phases pour la mission OPC, le pourcentage sera la base de paiement des

situations

Phase

Intitulé

Pourcentage par

Conception ou

phase réalisation
Phase 1 Etudes préliminaires Conception
Phase 2 Préparation des travaux Conception
Phase 3 Exécution des travaux Réalisation
Phase 4 Réception des travaux Réalisation
100%

Total

du % proposé par
opération




