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1. GENERALITES

1.1. Présentation du projet

Le principal objectif du présent marché concerne principalement la Sécurisation Electrique
Haute Tension de I'hopital de Pontoise. Egalement, le Poste HT/BT BMC sera entierement
renouvellé dans des nouveaux locaux.

Les travaux envisagés portent essentiellement sur :

- Lacréation d’'une Centrale Groupe Electrogéne de Sécurité de puissance 4x2500
KVA destinée a secourir la boucle Haute Tension.

- Le démantélement du Poste BMC existant y compris les TGBT, TGS et TGO.

- La dépose et I'évacuation de toutes les alimentations Principales Basse Tension
réseaux Normal, Sécurité et Ondulé existantes concernant les batiments BMC et
Sud.

- Lacréation d'un nouveau Poste BMC y compris les TGBT, TGS et TGO.
- Lacréation des nouveaux ASI 1 heure.

- Lacréation de toutes les alimentations Principales Basse Tension réseaux, Normal,
Sécurité et Ondulé existantes concernant les batiments BMC et Sud.

- Le remplacement de Tableaux divisionnaires concernant les batiments BMC et Sud.

- Le transfert des cables HT depuis la cellule DM1-A existante du Poste de Livraison
vers la nouvelle cellule DM1-A arrivée au nouveau Poste BMC.

- Le transfert des cables HT depuis la cellule existante du Poste BFE vers la nouvelle
cellule DM1-A arrivée au nouveau Poste BMC.

- La création des cables HT SECOURS depuis la cellule DM1-A de la nouvelle
centrale GE1-GE2 vers la nouvelle cellule DM1-A arrivée au nouveau Poste BMC.

- La création des cables HT SECOURS depuis la cellule DM1-A de la nouvelle
centrale GE3-GE4 vers la une cellule DM1-A arrivée existante au Poste Aiguillage.

- Le remplacement de 8 cellules IM par des cellules DM concernant les Postes
USN90, Ancien Hbpital, Creche et BFE.

- Le démantelement des cellules HT Groupe électrogene GE1
- Le démantelement des cellules HT Groupe électrogene GE2

- Le démantelement du Groupe électrogéne GE1 yc compris déposes de toutes les
canalisations, dégazage fuel et dépose des cuves secondaires et principales.

- Le démantélement du Groupe électrogéne GE2 yc compris déposes de toutes les
canalisations, dégazage fuel et dépose des cuves secondaires et principales.

- Le démantélement des cellules HT du Groupe électrogene GE3

- Lareprise la liaison basse tension du GE1 existant en puisage BT capable de
réalimenter en ultime secours le nouveau TGBT 2 du nouveau Poste BMC.

- Larécupération du GE3 qui servira a secourir le TGBT 1 du batiment BMC.

- Lacréation de I'automatisme depuis I'armoire de commande/contrdle de la nouvelle
Centrale Groupes Electrogénes de Sécurité « Haute Tension ».

- Les automatismes nécessaires a effectuer des Postes, Livraison, Services
Généraux, Aiguillage, USN90, Ancien Hopital, Créche, BFE, EFS et nouveau Poste
BMC a reprendre dans la nouvelle armoire de commande/contrdle de la nouvelle
Centrale Groupes Electrogénes de Sécurité « Haute Tension ».

- La création des cébles sécurité incendie depuis la nouvelle Central Groupe
Electrogéne de Sécurité vers la centrale SSI du PC de Sécurité.
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1.2.

1.2.1.

Ces travaux seront réalisés en plusieurs phases successives, ce phasage est la résultante
des impératifs de service de I'hopital. Les périodes d'interruption de courant devront étre
programmeées et limitées dans le temps, la nuit ou aux horaires fixés par I'hépital.

Un planning général provisionnel sera annexé au présent dossier, il ne sera donné qu'a titre
indicatif. Le phasage des travaux étant conditionné par la confirmation des autorisations
d’interventions et de coupures de courant par I'hpital.

Remise des offres
DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES - BET

Le Bureau d'Etudes chargé de I'étude du projet est :

BIM INGENIERIE
21, Avenue Edouard Belin
92500 RUEIL-MALMAISON

Le BET a défini les niveaux de prestations et les principes de conception a mettre en
ceuvre. Ceux-ci devront étre développés par les Entreprises, ces dernieres ayant a leur
charge toutes les notes de calculs nécessaires aux installations, ainsi que la
réalisation des plans et schémas d'exécution et de chantier détaillés nécessaires.

Le BET réalisera le VISA des plans d'exécution des entreprises, ainsi que le controle et
la réception des travaux.

Documents fournis par le BET :
- Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres),
- Les plans de principe,

- Un bordereau cadre de prix : ce bordereau servira a I'entrepreneur pour établir son
DPGF détaillé.

L'entrepreneur devra prendre connaissance de ces documents et présenter toute observation
ou suggestion qui lui semblerait utile lors de la remise de son offre. Toute modification qu'il
souhaiterait apporter au projet devra étre soumise a I'approbation de la Maitrise d'CEuvre et
du Maitre d'Ouvrage.

Les documents d'appel d'offres sont établis pour informer les entrepreneurs sur les travaux a
effectuer, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un caractere limitatif et
gue le soumissionnaire devra exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa
profession nécessaires et indispensables ou parfait achévement des installations de son lot.
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1.2.2.

L'entrepreneur devra également prendre connaissance de I'ensemble des pieces d'appel
d'offres administratives et techniques réalisées par I'équipe de Maitrise d'Euvre et les
Bureaux de Contr6le notamment :

- Les plans architectes : vues en plans, coupes, fagades, détails ...,

- Le CCAP et ses annexes,

- Le CCTC et ses annexes, particulierement la partie limite de prestation,

- Les CCTP et plans technigues des lots ayant des interfaces avec le présent lot,
- Lanotice de sécurité,

- Lanaotice et les plans SSI (Systéme de Sécurité Incendie),

- LePGC,

- Les rapports du bureau de contrdle,

- La charte de production et de gestion des plans,

- Etc.

PRINCIPE DE REMISE DES OFFRES

Dans le présent document les équipements sont, dans certains cas, décrits en faisant
référence a des marques et types de matériel bien précis, afin d'assurer une parfaite définition
des prestations attendues et de permettre une remise d'offre claire et la comparaison des
offres.

Certaines marques sont également imposées pour correspondre aux exigences du Maitre
d'Ouvrage ou des Maitres d'GEuvre.

Il est demandé aux entrepreneurs de répondre a cette offre de base et s'ils le souhaitent de
faire séparément des propositions de variantes, accompagnées d'un état justificatif a intégrer
au mémoire technique a joindre a l'offre de prix. lls devront proposer alors des matériels de
caractéristigues, de performances et d'esthétigues équivalentes, en restant dans I'esprit du

projet.

Ces propositions de variantes devront étre détaillées avec mention de toutes les marques et
types de matériel ou exécution particuliere ainsi que les incidences éventuelles sur les autres
corps d'état.

Afin de permettre la comparaison et I'analyse des offres, les entreprises devront remettre une
offre de prix suivant le bordereau cadre de prix remis a l'appel d'offre.

Les soumissionnaires devront remettre une offre de prix détaillés ou apparaitront les quantités
et les prix unitaires.

Chaque offre sera considérée comme forfaitaire et comprendra la totalité des fournitures et de
la main-d’ceuvre nécessaires au parfait achévement des installations.

L'entreprise devra exécuter comme étant prévu dans son prix, sans exception ni réserve, tous
les travaux de sa profession nécessaires et indispensables pour I'achévement complet de son
marché, selon les régles de l'art, les normes, décrets et textes en vigueur, et permettant une
parfaite utilisation des installations.

En tout état de cause, les installations définies devront étre complétes, réglées et en ordre de
fonctionnement sans exception ni réserve.
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2.1.

L'entrepreneur devra demander tous les renseignements qu'il jugerait utiles aux Architectes et
aux Bureaux d'Etudes afin d'établir son offre sous forme de prix net forfaitaire toutes taxes
comprises. En conséquence, il ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions au
dossier d'appel d'offres puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état
ou faire 'objet d'un supplément de prix.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Cadre réglementaire

Les travaux d'exécution des ouvrages du présent lot seront soumis selon les régles de l'art a
tous les documents techniques, normes, réglements en vigueur et plus particulierement :

- Cahier des prescriptions techniques générales applicable aux travaux de serrurerie,
édité par le CSTB, cahier n° 91.

- Cahier des clauses techniques et documents connexes (erratum, additifs,
mémentos, annexes, regles de calcul) :

e DTU 32.1 ... Construction métallique, charpente en acier.

e DTU 34.1 ... Ouvrages de fermeture pour baies libres.

e DTU 36.1/37.1 Choix des fenétres en fonction de leur exposition.
e DTU 37.1 ... Menuiseries métalliques.

e DTU39.... Miroiterie.

e DTU59.1 ... Peinturage.

- Les normes AFNOR et notamment :

e NFA..... Produits sidérurgiques, métaux et alliages non ferreux et
revétements métalliques.

e NFP26... Quincailleries.
e NF P 01.012 Dimensions des garde-corps.
e NF P 01.013 Résistance des garde-corps préfabriqués.

- Lesregles:
e CMG66 (DTU P 22.701) Regles de calcul des constructions en acier.
e N84 (DTU P 06.006) Action de la neige sur les constructions.

e NV 65 (DTU P 06.002) Régles définissant les effets de la neige et du vent sur
les constructions.

- Normes francaises.
- Auvis techniques.
- Norme garde-corps P06.001 (a justifier par note de calcul). En ce qui concerne les

liaisons avec les éléments résistants du gros-oeuvre, les chevilles ne devront pas
reprendre un moment supérieur a 0.65KN/m.
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2.2.

Consistance des travaux

La préparation comprendra également :

Les plans de fabrication de tous les ouvrages.
La mise au point d'un ou de plusieurs prototypes.

Les dispositifs éventuels de protection temporaire (cas d'ouvrages trés exposes,
dont la pose ne pourra pas étre effectuée en phase finale).

A une date qui sera précisée par le Maitre d'ceuvre : le nettoyage de tous les
ouvrages, ainsi que I'enlevement des dispositifs de protection temporaire.

Types de portes.

N

Les études des dossiers d'exécution et de détails des ouvrages a soumettre au
Maitre d’ceuvre avant toute mise en fabrication.

La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits.

La fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose, le réglage
et I'ajustage des ouvrages prescrits au présent document.

Les trous et scellements.
La pose des ouvrages décrits.

La fourniture et pose des systémes de fixation non incorporés au Gros ceuvre ainsi
que des taquets de calage.

La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets) lorsque ceux-ci
devront étre incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans établis
par le présent lot.

Le traitement des métaux dans les limites fixées au présent document. - La
protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier.

Le réglage et I'ajustage des ouvrages et leur mise en jeux.

La fourniture et pose des quincailleries y compris les huilages et graissages
nécessaires ainsi que I'étiquetage.

La fourniture et pose de rosaces sur toutes entrées de clés ou batteuses méme si
celles-ci ne sont pas explicitement citées au chapitre « Description des ouvrages ».

Le contr6le du bon fonctionnement des ouvrants avant la réception.
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2.3.

2.4.

2.5.

Contraintes au feu

L'entreprise générale au présent lot ne pourra en aucun cas arguer ne pas connaitre les
normes de sécurité en vigueur pour ce type d'établissement et se reportera aux indications
portées sur les plans ainsi que sur la notice de sécurité.

Les portes seront fournies et posées conformément aux arrétés et réglements de sécurité
applicables au moment de I'exécution des travaux en ce qui concerne notamment :

- Le sens d'ouverture, la largeur de passage et le degré coupe-feu et pare-feu de
panneaux.

- Les blocs portes CF ou PF seront du type agréé. Les certificats attestant ces degrés
devront étre fournis au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle avant tout début
des travaux.

- Suivant affectation des locaux, les principaux types de portes seront :
e PF ¥ heure.
e CF % heure (sur locaux a risques moyens).

e CF 1 heure (sur locaux a risques particuliers).

Référentiels des marques

Les marques citées ne sont données qu'a titre indicatif pour indiquer le niveau de prestation
envisagé. Les matériaux ou matériels concernés pourront étre remplacés par un élément
techniguement et financierement équivalent.

Les portes, quincailleries et ferrages bénéficiant d'une marque de qualité professionnelle
UNIQ ou nationale NF, seront utilisées en priorité :

- Huisseries et portes: EDAC - BATIMETAL - MALERBA - RABILLON ou
techniquement équivalent.

- Serrures : coffre de sdreté de chez VACHETTE ou techniqguement équivalent.
- Cylindres : profilée EUROPEEN.

- Béquillage et accessoire : DORMA, MUSTAD ou techniquement équivalent.

Plans et dessins de détails de mise en ceuvre - PAC

Avant toute exécution, I'entreprise générale au présent lot devra établir tous les plans de
fabrication, plans d'atelier chantier (PAC), plans d’exécution et dessins de détails lui
incombant dans le cadre de I'exécution de son Marché et nécessaires a I'exécution des
ouvrages et a leur pose, en liaison avec les autres corps d'état et ses sous-traitants le cas
échéant et que le Maitre d’ceuvre jugera utile & la bonne exécution des ouvrages.

L'entreprise générale au présent lot ou son sous-traitant sera tenu de fournir des dessins
détaillés et cotés, précisant 'emplacement et les dimensions de tous les trous dont il aura
besoin.

En cas de carence de sa part a ce sujet, les trous seraient a sa charge exclusive. Les trous
dans le béton armé seraient exécutés au lot Gros ceuvre, aux frais du présent lot.
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2.6.

2.7.

Ces plans et dessins dits plans d’'atelier chantier (PAC) seront toujours établis a une échelle
en rapport avec les dimensions des ouvrages afin de faire apparaitre clairement tous les
détails de I'exécution. lls seront cbtés et devront préciser les dimensions et forces des
éléments constitutifs, les axes et dimensions des trous de scellement et d’'une maniéere
générale tous les ouvrages a réserver pour assurer la fixation.

Ces plans et dessins seront établis d’aprés les plans du Maitre d’ceuvre et devront respecter
les dispositions, principes et aspects des plans du Maitre d'ceuvre.

Le présent lot devra fournir les documents indiquant les dispositions prévues ainsi que les
notes de calculs, les dimensionnements et les résistances aux contraintes des ouvrages
constituant la garantie de la parfaite résistance des ouvrages.

L’entreprise générale au présent lot soumettra pour approbation tous les plans d’exécution et
d’'atelier chantier au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle avec copie pour information
des bordereaux d’envoi a 'OPC qui devra s’assurer en temps et en heure de la remise des
documents, cing (5) semaines, au minium, avant tout démarrage des travaux et commande
de matériaux.

Outre les documents précités le présent lot devra communiquer les documents suivants :

- Justificatifs des produits utilisés (avis technique des vitrages, label SNJF des joints,
quincaillerie, etc.).

- Certificat de suivi et marquage délivré par le CSTB.
Aprés agrément, il en transmettra un (1) exemplaire a chacun de ses sous-traitants en
charge, le cas échéant, des autres corps d’état intéressés, pour information ou exécution, si
leurs ouvrages devront étre réalisés conformément aux indications portées par ces dessins.

Notices techniques - Agrément a fournir par I'entreprise

L'entreprise générale au présent lot devra produire au maitre d’'ceuvre, avant passation des
commandes, systématiquement, sans que ce dernier lui en ait fait la demande, toutes les
notices techniques et agréments de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont
conformes aux spécifications et exigences formulées dans le présent document. Ces notices
proviennent de laboratoires agréés conformément a la réglementation. Faute d'avoir satisfait
a cette obligation, I'entreprise générale au présent lot serait intégralement responsable de
toutes les conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

Coordination avec les autres corps d'état

L'entreprise générale au présent lot ou le cas échéant son sous-traitant devra obligatoirement
prendre connaissances des prescriptions techniques des autres corps d’état.
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2.8.

2.9.

Ouvrages témoins - Prototype - Echantillon

Le présent lot devra présenter pour accord, tous échantillons de quincaillerie et matériaux
finis, avant toute commande, ainsi que les prototypes pour tous les éléments répétitifs.

Il sera notamment réalisé un prototype d’'un élément de chaque type de garde-corps sur
lesquels les essais de charge seront effectués.

Tous les accessoires industrialisés (écrous, vis, cables, etc...) devront faire apparaitre les
détails d'assemblage, de fixation et de finition définitive.

Ces éléments font I'objet d'un prototype a I'échelle 1/1 ; il devra faire apparaitre les détails
d'assemblage, de fixation et de finition définitive.

Tous ces prototypes et ouvrages témoins devront recevoir I'agrément du Maitre d’Ouvrage,
du Maitre d’ceuvre et du Bureau de Controle.

Les modifications correctives éventuelles n'ont aucune incidence sur le forfait, aucune
fabrication ne sera engagée tant que les prototypes et échantillons n'ont pas été agréés sans
réserve.

Les dispositions approuvées sont conservées sur le chantier jusqu'au contrdle de conformité
aprés exécution.

Approbation des documents

Les travaux ne pourront étre commencés avant approbation de ces plans et dessins par le
Maitre d’ceuvre et le Bureau de Contréle.

Cette approbation toutefois ne diminuera en rien la responsabilité de I'entreprise générale au
présent lot qui sera pleine et entiére.

L'entreprise générale au présent lot devra se conformer aux rectifications que le Maitre

d'ceuvre pourra juger utile d’apporter & ces dessins et calculs, et en tenir compte dans
I'exécution qui devra respecter scrupuleusement les dessins approuvés.

Tout changement imposé par le Maitre d’ceuvre et le Bureau de Controle, a quelque moment
gue ce soit, ne pourra changer en rien le prix de la soumission de I'entreprise générale au
présent lot, s'il ne présente pas en temps utile des objections écrites et motivées.

Si le présent lot omet de soumettre au Maitre d'ceuvre et au Bureau de Controle les
documents visés au présent article, il sera entierement responsable des conséquences de
ces omissions.

Le présent lot sera également responsable du retard dans I'exécution des travaux résultant de
la remise tardive nécessité par sa mise au point.
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2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Réception des supports

Avant la date de son intervention, I'entreprise générale au présent lot devra s’assurer que les
emplacements réservés a ses fournitures sont conformes aux dispositions portées dans son
Marché.

En prenant possession du chantier, le présent lot devra vérifier si les cotes de niveaux, la
position et la dimension des ouvrages préparés par les autres corps d'état et le cas échéant
par d’autres sous-traitants sont bien conformes aux indications du plan d'implantation remis
par le présent lot.

S'il n’en était pas ainsi, il devra en faire son affaire auprés des corps d'état intéressés et de
ses sous-traitants pour remise en conformité.

Condition d'intervention

L’intervention du présent lot sur le chantier se réalisera en plusieurs phases obligatoirement.
Le présent lot devra obligatoirement se rendre compte sur place, en cours de chantier, de
'importance des travaux a exécuter afin d'en faire une évaluation exacte et d’en estimer les
sujétions diverses nécessaires a la complete exécution de ses ouvrages suivant les regles de
l'art.

Tous les travaux d'adaptations et contraintes diverses, générales ou particulieres, inhérentes
a la présente réalisation seront inclus dans les prix unitaires, gu’ils soient exprimés de facon
explicite ou non dans le présent document. Les ouvrages seront livrés finis.

Aucun ouvrage ne sera fabriqué, ni posé, sans avoir subi les divers essais décrits ci-aprés et
avoir recu, aprés coup, les attestations de conformité et les divers procés-verbaux y afférent.

Travaux préparatoires

Le présent lot fournira et mettra en place a ses frais et sous son entiére responsabilité les
échafaudages et engins de toute nature nécessaires a I'exécution compléte de ses travaux.

Travaux en sécurité
L’entreprise générale au présent lot et le cas échéant son sous-traitant devront :

- Prendre connaissance des travaux que les autres corps d’'état auront a exécuter en
méme temps que lui afin de mettre en place les mesures de sécurités nécessaires
permettant la réalisation des travaux en sécurité pour tous les intervenants présents.

- Tous les dispositifs de sécurité et protections diverses, il prendra a sa charge tous
les dispositifs de protection, de type filet de protection, contre la chute de toute
personne intervenant sur le chantier au droit de son intervention.

Les fixations par pisto-clouage et taquets seront interdites.
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2.14.

2.15.

Transport et stockage des matériels et / ou matériaux

Le présent lot devra s’organiser pour assurer le stockage des matériaux a l'abri des
intempéries et des accidents.

Tous les ouvrages devront étre stockés dans des conditions n'affectant pas leur tenue
ultérieure. Tous les frais en découlant sont a la charge du présent lot. Tous les ouvrages
livrés finis devront étre protégés par un habillage plastique maintenu en parfait état jusqu'a la
pose.

Les approvisionnements seront entreposés toujours a plat sur des bastaings, afin d'éviter
toute déformation.

Tous les ouvrages mal stockés et non protégés seront refusés.

Protections - Nettoyages

Protection efficace par film POLYANE ou autre moyen, maintenue en place jusqu'a la
réception des ouvrages.

Les ouvrages stockés seront sous I'entiere responsabilité du présent lot, toute protection
détériorée avant la mise en ceuvre devra étre reprise par celle-ci ou a ses frais.

En cas de négligence du présent lot, vis-a-vis de cette prestation, les ouvrages détériorés,
rayés, etc. devront étre remplacés aux frais de celui-ci.

Protection particuliére de I'aspect de surface contre les salissures :

Toutes les surfaces en acier inoxydable, en aluminium laqué, acier galvanisé laqué,
aluminium anodisé devront étre protégées provisoirement par bandes adhésives ou par vernis
pelable approprié. Cette protection devra pouvoir s’enlever facilement sans limite dans le
temps. Aucune protection provisoire ne devra subsister a la fin des travaux.

Toutes ces protections devront étre adaptées aux différents supports afin de ne laisser
aucune trace apres enlévement.

Clause particuliere pour les ouvrages en inox :

Toutes précautions devront étre prises pour éviter la contamination des surfaces d'acier
inoxydable par des particules ferreuses. Un traitement de décontamination devra étre réalisé
lorsque des opérations de transformation a froid et de finition du métal ont provoqué
I'incrustation de particules ferreuses.

Tous les emballages et protections devront étre enlevés vers un centre de traitement
approprié.

BIM Ingénierie, 21, Avenue Edouard Belin 92 500 Rueil Malmaison — Siret : 79104479500015 — contact@bimingenierie.fr - Tél 09 84 07 08 48 — Fax : 09 89 07 08 48



HOPITAL NOVO - SITE DE PONTOISE
CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE DE GROUPES ELECTROGENES DCE / CCTP: LOT N°05 SERRURERIE — BARDAGE 11

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

Epreuves — Tests — Contrbéle — Ouvrages non conformes

Avant la pose des ouvrages, il sera procédé a la vérification de I'équerrage des cadres et
rectitude des profils.

Aprés la pose, il sera procédé :

- Ala vérification des jeux et réglages entre dormants et ouvrants et de leurs organes
de condamnation.

- Au contrdle des points d’articulation ou rotation et a leur graissage éventuel.
- ATléchange et a la remise en place de toutes pieces défectueuses.

Tous les ouvrages présentant des rayures, épaufrures, éclats, bosses, chocs, etc. seront
refusés, démontés et remplacés.

Notices d'entretien et de fonctionnement

Pour chacun des types, le présent lot fournira une notice détaillée portant sur les points
suivants :

- Produits préconisés pour le gros nettoyage et le détachage.
- Produits préconisés pour l'entretien journalier.

- Liste des produits d'entretien a rejeter.

Choix des matériaux - Prescription du matériel

Les dispositifs de fixation des menuiseries seront a soumettre a I'agrément du Maitre d’ceuvre
et seront intégralement a la charge du présent lot.

Les fixations devront étre, soit en métal inoxydable, soit protégées tres efficacement contre la
corrosion par électrozinguage ou galvanisation.

Tous les produits et matériaux utilisés pour la pose devront étre compatibles entre eux (avec
les matériaux avec les supports, ainsi qu'avec tous les produits utilisés pour protéger les
supports et d'une maniére générale avec tous les matériaux avec lesquels ils seront
susceptibles d’étre en contact).

La pose devra étre effectuée de telle fagon que I'étanchéité au bruit soit suffisante.

Exigences de sécurité

Le présent lot devra justifier que les ouvrages a mettre en ceuvre répondent aux exigences de
tenue au feu.

Dans I'éventualité d’une résistance au feu demandée et si I'emploi de protection de surface
n'est pas préconisé, la stabilité au feu devra étre assurée par le surdimensionnement.

Le présent lot devra présenter les procés-verbaux des résultats d'essais provenant de
laboratoires ou organismes agréés.
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2.20.

2.21.

2.22.

Organigramme des clés

Il sera établi suivant les indications du Maitre d’Ouvrage, un organigramme par I'entreprise
générale au lot Menuiseries intérieures bois en liaison avec le présent lot ainsi que le lot
Menuiseries extérieures.

La fourniture de tous les cylindres, profilés EUROPEEN du type VACHETTE ou

techniguement équivalent, sur les portes, seront au lot Menuiseries intérieures bois, le
présent lot ne prévoira que la pose des cylindres des ouvrages qui le concerne.

Sujétions de pose et de tolérances des ouvrages
Tous les ouvrages devront étre réalisés aux cotes prescrites. Le Maitre d'ceuvre se réservera
la possibilité de refuser tout ouvrage dont les tolérances seraient supérieures a + ou - 2 mm
des dimensions prévues pour la fabrication.
Verticalité (faux aplomb, écarts maxima) :

- +ou-2mm pour une hauteur maximale de 3,00 m.

-+ o0u -3 mm pour une hauteur supérieure a 3,00 m.
Horizontalité (niveaux, écarts maxima) :

- +ou-15mmjusqu’a 3,00 m.

- +0u-2mmjusqu'a 5,00 m.

- +o0u-2,5mm au-dessus de 5,00 m.

Les aplombs, alignements et niveaux corrects des ouvrages différents seront assurés avec
une tolérance de 6 % de la distance entre les deux (2) éléments avec un maximum de 8 mm.

Les aplombs, alignements et niveaux corrects entre différentes parties de serrurerie seront

assurés avec une tolérance de 3 % de la distance entre les deux (2) éléments, avec un
maximum de 4 mm.

Quincaillerie

Les articles de quincaillerie seront du commerce de toute 1ére qualité et portant I'estampille
UNIQ, ils seront d’'une marque hautement réputée et agréée par le Maitre d'ceuvre.

Les paumelles seront en acier roulé, bague laiton, de dimensions appropriées au poids a
supporter.

Béquilles doubles fixes d’'un modele robuste.
Les coffres des serrures seront renforcés, protégés intérieurement et extérieurement par
laguage au four, pénes en laiton poli, cylindres finition bicolore sauf spécification précise

d'une marque.

Les paumelles et serrures seront graissées pour la réception. Les paumelles sur ouvrages en
fer seront entaillées et fixées par vis, a I'exclusion de toute paumelle soudée.
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2.23.

2.24.

Tous les ouvrages de quincaillerie devront étre livrés "finis" sur le chantier, ils devront étre
protégés contre toute dégradation au moyen d'un film pelable.

Les pieces mobiles des articles de quincaillerie devront étre graissées ou huilées.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles devra étre effectuée par le présent
lot avant la réception avec remplacement de toutes piéces défectueuses ou détériorées.

Mode d’exécution des travaux

Tous les ouvrages de serrurerie seront exécutés avec le plus grand soin. Les fers seront
dressés et coupés régulierement. La face des fers profilés sera déterminée pour résister a un
usage normal.

Les ouvrages tble seront parfaitement dressés et constitués de fagon a ne subir aucune
déformation par dilatation.

Les pattes a scellement devront étre suffisamment longues pour assurer une parfaite fixation
des ouvrages.

Certains ouvrages seront prévus en acier galvanisé, destinés a rester apparents. Tous les
ouvrages en fer, acier, fonte, seront livrés sur le chantier, ils seront recouverts d’une couche
de peinture antirouille efficace, aprés préparation nécessaire.

Les matériaux et matériels seront toujours neufs et de 1lére qualité.

Les boulons, vis, rivets et goujons seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le niveau ou
I'aplomb des objets fixés.

Qualité des matériaux

Les aciers employés seront de la catégorie "laminés marchands”, tble et tous profils de
serrurerie ou bien tube d'acier carré, rectangulaire ou rond soudé mince. lls seront laminés
sans paille dans les cassures ni autre défaut et parfaitement dressés et dégauchis.

Tous les aciers des ouvrages intérieurs seront dérouillés et peints avant livraison, par le
présent lot.

Les caillebotis inox ou galvanisé, sauf prescription contraire, seront de type 30 x 30 MIFER
d’'un seul tenant avec cadre périphérique et tous les modules carrés complets.

Les métaux déployés, sauf prescription contraire, devront avoir comme cotes : 40 - 50 - 8 et
étre galvanisés. Tous les modules en losange seront complets.

Les tbéles devront avoir une épaisseur suffisante pour que les soudures ne les déforment pas.

Les tdles faconnées devront étre découpées soit a 'oxycoupage, soit au plasma par des
machines a commande numérique.

La galvanisation a chaud devra étre uniforme sur des aciers de méme nature et de méme
teneur en silice.
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2.25.

2.25.1.

Qualité des ouvrages et remarques sur la mise en ceuvre
REMARQUES GENERALES

Tous les ouvrages devront étre exécutés avec le plus grand soin.
L'étanchéité, le bon fonctionnement des ouvrages devront étre assurés.

Etanchéité entre dormants et structure réalisée par calfeutrement sec aprés pose de I'ouvrage
et a sa périphérie au moyen de profils en ELASTOMERE 1ére catégorie sur fond de joint.

La force des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils et épaisseur des
tbles) donnée dans le présent document, devra étre augmentée si le présent lot I'estime
insuffisante pour assurer la tenue et la planimétrie de ses ouvrages, compte tenu des
dimensions, charges et surcharges prévisibles, sans que celui-ci puisse prétendre a un
supplément a ce titre (dimensionnement des éléments et de leurs fixations suivant note de
calculs a établir par le présent lot).

Tout élément d’ouvrage susceptible d’entrer en vibration (y compris par déplacement humain)
devra étre isolé des autres éléments de l'ouvrage par des éléments résilients de type
NEOPRENE.

Les ouvrages extérieurs réalisés a partir de profilés tubulaires fermés devront :

- Etre parfaitement étanches,

Comporter des angles brasés,

Etre fermés au moyen d’une soudure ou brasure continue,

- Ne pas étre percés.

m/

Les ouvrages devront étre congus de maniere a assurer la libre dilatation sans nuire ni
I'aspect, ni a I'étanchéité.

Les cintrages devront étre continus.

Les motifs répétitifs (gaufrage, perforations, etc...) de la tblerie ne devront jamais étre
découpés, une bande pleine périphérique supérieure a l'entraxe des motifs devra étre
assurée.

Les surfaces soumises a I'usure mécanique ne pourront pas étre simplement peintes a froid.
Les angles saillants devront étre protégés par des profils NEOPRENE.

Les pliages et courbures des tdles devront étre réguliers, les rives bien dressées et ébarbées.

Les tbles devront étre parfaitement planes.

Les ouvrages en tole seront parfaitement dressés et constitués de fagon a ne pas subir de
déformation par dilatation.

Les fers devront étre bien dressés, sans garrot ni cassure.

Les profilés seront parfaitement dressés et dégauchis.
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2.25.2.

2.25.3.

2.25.4.

ASSEMBLAGES

Les assemblages devront étre parfaitement ajustés (et étanches pour les ouvrages
extérieurs).

Les assemblages d’angles seront réalisés a coupe d’onglet et parfaitement ajustés.

Les piéces de fixation seront soit mises en place lors du coulage du béton ou de I'exécution
de la maconnerie, soit spitées ou chevillées, les éléments de serrurerie étant ensuite
assemblés sur ces piéces.

Les assemblages mécaniques seront préférés aux soudures.

Le temps d’assemblage sur chantier devra étre limité au maximum.

Les jonctions de tube creux devront étre assurées par des tenons cachés sans soudures
apparentes.

Les assemblages entre matériaux de différentes natures aluminium acier, acier inoxydable,

devront faire I'objet de mesures spécifiques, traitement des surfaces, joints NEOPRENE, afin
d’éviter tout effet de couple électrolytique.

VIS — ASSEMBLAGES - MECANIQUES
Toute la visserie sera en acier inoxydable, a l'intérieur et a I'extérieur.
Dans le cas d’ouvrages thermo-laqués, la visserie sera en acier inox thermo-laqué.

Les fixations par vis s’effectueront pour des éléments ayant au minimum 2 mm pour la piéce a
visser et 4 mm pour la piéce taraudée.

Les vis simples et auto-forantes seront interdites. Les percements seront fraisés.

Toutes les fixations (vis, boulons, rivets, etc.) devront étre de type six (6) pans creux a téte
fraisée.

Les vis employées sur les parties démontables devront affleurer la partie des montages.
Les tétes de vis devront étre arasées.
Les boulons seront indesserrables. Des trous d’assemblage a boutonniéres permettront le

réglage en tous sens. Les assemblages faisant intervenir de I'aluminium se feront au moyen
de vis ou boulons en acier inoxydable.

PATTES

Les pattes a scellement et les pattes métalliques a visser devront étre suffisamment longues
pour assurer une fixation parfaite des ouvrages. Leur écartement dans tous les sens ne devra
jamais étre supérieur a 0,60 m. Dans les angles, les pattes seront écartées au maximum de
0,20 m de celui-ci.

Dans les cas de contact avec des parties en aluminium, un matériau résilient sera utilisé.
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2.255.

2.26.

SOUDURES
Les pieces soudées devront étre proprement préparées et chanfreinées avant soudure.
Les rivures et soudures devront étre particulierement soignées.

Les assemblages soudés électriquement ne devront pas comporter de traces de soudures en
saillie.

Les soudures par quelque moyen qu’elles soient exécutées, seront parfaitement ragréées et
meulées, méme sur place, de maniére a étre le moins apparentes possible.

Les soudures visibles devront impérativement étre continues. Un élément dont la soudure
sera insuffisante ou impropre (boursouflage, irrégularité, etc...) sera refusé par le Maitre
d’'ceuvre.

Thermolaquage

Dans le cas dun acier ou dun aluminium thermo-laqué, I'adhérence, lintégrité, la
conservation des teintes du systéme sera garantie pour une durée de dix (10) ans au
minimum, conjointement par le fournisseur des produits et I'application.

Les coloris seront aux choix du Maitre d’ceuvre sans exclusion de teinte (métallisé ou non)
ainsi que la brillance qui sera a préciser avec le Maitre d’ceuvre, mat, satiné ou brillant entre
10 et 80 %.

La teinte sera définie par ses coordonnées chromatiques.

Le traitement chimique aura une importance primordiale sur la fiabilité du produit fini. Il devra
étre exécuté avec le plus grand soin.

Le support acier a revétir, subira en ler lieu une préparation de surface le débarrassant de
toutes impuretés : huile, graisse, etc. par un dégraissage a chaud, suivi d’'un décrochage
éliminant par dissolution chimique la couche d’oxyde naturelle discontinue, nuisible a une
bonne adhérence de la laque.

Un traitement de finition par laquage électrostatique, traité en four industriel, au moyen de
poudrage mettant en ceuvre des poudres thermodurcissables a base de résine
POLYSERAER d'épaisseur finale 80 microns.

Le support a laquer devra pénétrer dans une cabine ou des pilets électrostatiques a
commande numérique le balayent de poudre sur toute sa surface.

Toute la surface sera poudrée uniformément.

La poudre ainsi « déposée » sera polymérisée dans un four a température et pendant une
durée trés précise, suivant les caractéristiques de la poudre utilisée.

En regle générale, cette polymérisation se fait a 200°C minimum, pendant 15 minutes
environ.
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2.27. Anticorrosion

Tous les ouvrages de métallerie, y compris les petites piéces, devront résister a la corrosion
suivant les environnements.

A l'extérieur, seul sera possible I'emploi de I'aluminium ou de l'acier inox, sauf précision
contraire.

Les ouvrages intérieurs, sauf indication contraire, seront recouverts d’'une couche de peinture
antirouille.

lls seront destinés a recevoir une peinture de finition au lot Peinture. La compatibilité chimique
entre les peintures devra étre assurée.

La primaire antirouille appliquée immédiatement aprés 'opération de décalaminage, devra
étre une peinture spécifiquement formulée et annoncée par le fabricant comme apte a :

- Assurer une fonction anticorrosion pendant une durée d’exposition aux intempéries
de six (6) mois maximum.

- Constituer, par elle seule (c'est-a-dire sans qu'il soit nécessaire de la redoubler par
une nouvelle couche de primaire appliquée par le peintre), la l1ére couche du
systeme anticorrosion définie au lot Peinture.
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3.1.

3.1.1.

3.1.2.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Bardage métallique
OSSATURE METALLIQUE

le présent lot devra la mise en ceuvre d’'une ossature de pose en acier galvanisé de type Z ou
tubulaire . Pose de cette ossature en Horizontale par fixations mécaniques sur voiles de
facades.

PANNEAUX DE BARDAGE

Fourniture et pose de panneaux de type bardage en lame lisse en acier galvanisé avec une
face pré-laquée, d’'une épaisseur de 1 mm et de 30 cm de largeur, pour facades, de marque
ARVAL ARCELORMITTAL type HAIRPLAN 300 ou équivalent selon

localisation, y compris, toutes sujétions d’assemblage, d’'intégration de divers ouvrages et de
fixation.

* Composition:

— Tole en acier ép. : 1 mm pré-laqué ;

— Propriétés mécaniques : Conforme au e-cahier 3747 du CSTB
— Largeurs des cassettes : 30cm.

— Longueur suivant calepinage projet architecte

* Finition :

— Thermolaquée (RAL au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant — Ton BLANC et
GRIS CLAIR)

* Mise en ceuvre

— Pose verticale par emboitement a joints creux verticaux.

— Fixations invisibles sur plateaux de fixation Supportwall les écarteurs métalliques par
emboitement des clins, suivant prescriptions du fournisseur.

— Compris découpes et traitement soignés de point singuliers, fourniture et pose de divers
accessoires de finition de méme nature que les lames pour les angles, les tétes et pied de
facades, au droit des encadrements, appuis des fenétres et seuils des portes, des
menuiseries et de tout autre ouvrage intégré.

— L'entreprise responsable du présent lot doit s'assurer de la verticalité parfaite des lames.
Les ouvrages de finition seront réalisés en tble d’aluminium prélaqué.

L’énumération des ouvrages de finition suivante n’est pas limitative, I'entrepreneur devant
toutes les sujétions de fixation et d’étanchéité :

— Bavettes perforée en rives basses,

— Angles sortants,

Localisation : Suivant plans des facades de I'architecte.
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3.1.3.

COUVERTINES

Fourniture et mise en ceuvre de couvertines filantes en aluminium thermolaqué de chez
BUGAL ou équivalent.

Couvertine type BGC 85, épaisseur de tdle 15/10éme de mm ou similaire.
Mise en ceuvre conformément aux prescriptions du fabricant sur tous supports nécessaires.

Débords de 30mm par rapport au nu fini, avec une retombée de 50mm, Pattes métalliques de
fixation en aluminium extrudé et strié. Aux extrémités, abouts fermés et soudés ou relevés
formant solins.

Prévoir la mise en place des supports et calage nécessaires pour éviter toute déformation des
ouvrages notamment aux raccords d’angle.

Type et profil de couvertine & soumettre a I'approbation de la Maitrise d'Euvre ;

Prévoir des sections de couvertine les plus grandes possibles, tout en restant conforme a la
réglementation et en prenant toutes les précautions nécessaires pour assurer la libre

N

dilatation des éléments, de facon a limiter au maximum le nombre de joints et de
recoupement.

Il sera prévu des attaches en aluminium strié et extrudé mécaniques en nombre suffisant ainsi
gue les éléments spéciaux pour angles rentrants et sortant et pour assurer la libre dilatation
des éléments.

Tous les angles entrant et sortant seront traités a coupe d’onglet soudé.

Les couvertines recouvriront la totalité de I'épaisseur des parois y compris les bardages de
finition. Elles comporteront de part et d’autre, une retombée de 5 cm mini, avec ourlet et fagon
de larmier assurant I'écoulement des eaux en dehors du nu des facades.

A toutes les extrémités non butées, prévoir une retombée avec fagon de larmier.

Prévoir les raccordements avec les ouvrages divers adjacents pour assurer une étanchéité et
une finition parfaite.

Au droit de toutes les liaisons entre divers éléments ainsi que pour tous les raccordements
d’angles, il sera prévu a la charge du présent lot, la réalisation d’un joint d'étanchéité incolore.

Pose et fixation sur lisse métallique de 'ossature de I'acroteére.
Finition thermolaquée : RAL 7035

- Thermolaquage procédé de peinture en poudre polyester type Polidrox ou équivalent a
soumettre a I'approbation du contréleur technique et du maitre d’ceuvre

L'entrepreneur devra assurer la protection de ses ouvrages pendant toute la durée du
chantier jusqu’a la réception tous corps d’'état.
Localisation :

e En protection des tétes d'acrotéres de la toiture-terrasse haute du batiment
Centrale d’'énergie.

e En protection des tétes d'acrotéres de la toiture-terrasse basse du batiment
Centrale d’énergie.

e En protection des tétes des voiles de soutennement du batiment BMC Poste
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3.2.

Blocs-portes métalliques pour extérieur type 1

Fourniture et pose de blocs-portes métalliques pleins de type DS PREMIUM des Ets
INDUSTRIMAT FERMETURES ou équivalent

Bati dormant :

- Huisserie métallique pour pose en tunnel . Bati tubulaire pré-rempli par plaques de
platre

- Compris tous joints « feu » thermogonflants

- un joint intumescent, un joint de fond de feuillure
Portes :
Deux vantaux égaux. L’ame de chaque vantail est constituée de laine de roche haute densité
et des panneaux de placoplatre collés au parement en tdle 8/10eéme. Le poids du vantail est

de 50 kg/mz. L'épaisseur du vantail est égale a 76 mm.

Le vantail semi-fixe est prolongé par un plat de battement avec un joint intumescent de
section 2 x 20 mm.

2 pions anti-dégondage par vantail,

Jet d’eau incrusté en soubassement
- Largeur de passage libre =2,5m
- Hauteur libre = 3,00 m

Ferrage des portes a 2 vantaux :

- Le ferrage de la porte est assuré par au moins quatre charniéres réglables en
trois dimensions en acier inox.

- Vantail de service :

e Barre anti-panique a 3 pénes de type PUSH des Ets ASSA ABLOY ou
équivalent du vantail de service.

e Serrure verticale 2 point a mortaiser, péne rallongé tétiére de 25 mm, axe a 60
mm, entraxe 70 mm.

e Poignée extérieure de type PE 13/23 AV des Ets VACHETTE ou équivalent du
vantail de service.

- Vantail semi-fixe :

e Crémone pompier encastrée verticale

e Poignée de tirage en inox
Portes coupe-feu 1h :
- Les portes devront avoir le PV CF 1h.
- Finition de I'ensemble thermolaquée au choix de 'architecte .

Localisation : Suivant plans.
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- Les 04 portes extérieures de grande hauteur du batiment centrale groupe GE

- Les 04 portes de grande hauteur des SAS intérieurs du batiment centrale groupe
GE,

3.3. Blocs-portes pour intérieur et extérieur a 2 vantaux coupe-feu 1 heure
type 2

Fourniture et pose de blocs-portes métalliques pleins de type M 602 L des Ets MALERBA ou
équivalent.

Huisseries :
- Huisserie métallique a bancher prépeinte en acier 20/10e
- Feuillure de 62 x 25 mm.
- Primaire antirouille époxydique polymérisé au four.
- 2 butées adhésives.
- Calfeutrement par bourrage de laine de roche.
- Compris tous joints « feu » thermogonflants.
Portes :
- Porte de type isoplane formant caisson.
- Epaisseur = 57 mm.

- Structure interne en tole d’'acier d'épaisseur 20/10e avec recouvrement de chaque
parement en téle d’acier galvanisée 75/100e prépeint.

- Isolant minéraux en plaques.
- Largeur de passage libre = 1,60 m.

- Hauteur libre = 2,20 m.
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Compris renforts pour le ferme-porte et la serrure.

Compris tous joints « feu » thermogonflants.

Tenue au feu :

Coupe-feu 1 heure avec PV a fournir au Maitre d’ceuvre.

Ferrages :

Por

- 2 pivots axe @ 14 mm par vantail avec butée a billes sur chaque vantail.
- 2 pions anti-dégondage @ 10 mm sur chaque vantail.

- Butoir de porte en nylon avec cerclage élastomere de type 3737C des Ets
BEZAULT

ou équivalent par vantail (Teinte au choix de [larchitecte suivant nuancier
ARCOLOR).

Vantail de service :

e Barre anti-panique a 3 de type PUSH des Ets ASSA ABLOY ou équivalent du
vantail de service.

e Serrure 1 point a mortaiser, péne rallongé tétiere de 25 mm, axe a 60 mm,
entraxe 70 mm.

e Poignée extérieure de type PE 13/23 AV des Ets VACHETTE ou équivalent du
vantail de service.

Vantail semi-fixe :

e Crémone pompier encastrée verticale

e Poignée de tirage en inox
tes coupe-feu 1h :

Les portes devront avoir le PV CF 1h.

Finition de I'ensemble thermolaquée au choix de I'architecte .

Localisation : Suivant plans.

10 portes a deux vantaux pour les locaux créés dans vide sanitaire : locaux TGBT,
locaux HT/BT, TGS, armoire batterie, porte extérieure sur cours anglaise et porte
d’accés a cette nouvelle zone
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3.4. Blocs-portes a 1 vantail isophonique coupe-feu 1 heure

Fourniture et pose de blocs-portes métalliques pleins de type MD 1201 BS des Ets MALERBA
ou équivalent.

Huisseries :
- Huisserie métallique a bancher prépeinte en acier 15/10e
- Feuillure de 67 x 25 mm.
- Primaire antirouille époxydique polymérisé au four.
- 2 butées adhésives.
- Calfeutrement par bourrage de laine de roche.
- Compris tous joints « feu » thermogonflants.
Portes :
- Porte isoplane formant caisson.
- Epaisseur = 59 mm.

- Structure interne en tbéle d'acier d’épaisseur 20/10e avec recouvrement de chaque
parement en téle d’acier galvanisée 75/100e prépeint.

- Isolant minéraux en plaques.
- Largeur de passage libre = 1,10 m
- Hauteur libre =2,10 m
- Compris renforts pour le ferme-porte et la serrure.
- Compris tous joints « feu » thermogonflants.
Tenue au feu :
- Coupe-feu 1 heure avec PV a fournir au Maitre d’ouvrage.

- Fourniture d'un PV chantier pour CF 1H de I'ensemble assemblée ventelles +
portes.

Acoustique :
- RW =42 dB avec PV a fournir au Maitre d'ceuvre.
Ferrages :
- 2 pivots axe @ 14 mm par vantail avec butée a billes.
- 2 pions anti-dégondage @ 10 mm par vantail.

- Serrure 1 point a mortaiser, cylindre sur organigramme.
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3.5.

Butoir de porte en nylon avec cerclage élastomeére de type 3737C des Ets BEZAULT
ou équivalent par vantail (Teinte au choix de [larchitecte suivant nuancier
ARCOLOR).

Poignée de tirage en acier inoxydable (AISI 316) des Ets BEZAULT ou équivalent.

Entraxe : 300 mm

e Fixation traversante.

Ferme-porte de type TS 93 des Ets DORMA ou équivalent
e Glissiere réf. G 93 N,

e Finition argent.

Localisation : Suivant plans.

Grilles

Porte extérieure local supervision,
Porte extérieure local servitudes,
Porte extérieure poste GE 1-2,
Porte extérieure poste GE 3-4,
Porte intérieure local supervision,
Porte intérieure local servitudes,

Porte intérieure local TGS du batiment HT/BT BMC

de ventilation

Fourniture et mise en ceuvre de grilles a lames pare-pluie en aluminium thermolaqué
de type PANEVOL des Ets PANOL ou équivalent.

Aluminium thermolaqué de teinte RAL au choix de I'architecte.
Pas de lames : 90 mm (80 mm au minimum).

Grillage anti-volatiles en acier galvanisé.

Jet d’eau en partie basse.

Cadre d'habillage périphérique en aluminium thermolaqué, en raccord avec les
facades.

Compris profils tubulaires de renfort pour assurer une parfaite rigidité des grilles en
ceuvre.

Localisation :Suivant plans.

* Batiment Centrale d’énergie

........... 08 grilles de ventilation — dimensions 3000 x 1500mm,
........... 08 grilles de ventilation — dimensions 1500 x 2600 mm,

........... 10 grilles de ventilation — dimensions 400x 400mm,
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3.6.

3.7.

*

Batiment Centrale d’énergie

v ——— 08 grilles de ventilation — dimensions 3000 x 1500mm,
e 03 grilles de ventilation — dimensions 500 x 500mm,
e 02grilles de ventilation — dimensions 1000 x 500mm,

e Provisons supplémentaires pour des grilles intérieures : 05 grilles de 500
x500 mm et 05 grilles de 1000x1000mm

Plancher technique en caillebotis

Fourniture et pose d’'un plancher technique en caillebotis, mailles carrées, en acier galvanisé,
comprenant

e Une ossature métallique en acier galvanisé en tube carré , dimensionné pour
assurer la portée entre les deux voiles paralléles de la cours anglaise . Portée de 2,5m.
Fixation sur les voile par I'intermédiare d’unecorniére filante de par et d’autre des la cours
anglaise ,

N

Pose des caillebotis perpendiculairement a la structire métallique tubulaire . Fixation
mecanlque par des vis inox autotaraudeuse . Prévoir des modules de caillebotis
démontables.

A prévoir en couverture au dessus de la cours anglaise du batiment HT/BT du BMC

Escalier métalligue extérieur
Fourniture et pose de la structure d’'un ensemble en serrurerie comprenant :

- Un escaliers en acier galvanisé a volées droites sans contre- marches y compris paliers haut
formant plateforme et fabriqués en atelier.

- Les garde-corps du palier et de I'escalier
L’'ensemble prendra appui sur le dallr BA et sur les facades du batiment.

* Structure : 1l sera composeé :

- D'une structure en acier galvanisé comprenant poteaux verticaux, poutres, raidisseurs,
contreventement, etc...

- De volée métallique

- D’un palier métallique

- D’emmarchements

- De gardes corps

L’ensemble constitué comme suit :

— Fixation limons et crémailleres par platine métallique d'abouts pour fixations chevillées
au sol (poutre IPE ou UPN selon calculs entreprise), compris toutes sujétions de fixation
sur structures du plancher, section selon calcul a charge de la présente entreprise

— Support de plancher des paliers et des marches par corniéres en L 35 mm soudées.

— Toutes ossatures et contreventement inclus y compris consoles sous paliers.

* Emmarchements, palier :
— Marches et plancher de palier en plateaux acier galvanisé de 20 mm d'épaisseur a bords
pliés, remplissage béton balayé a la charge de la présente entreprise.
— Marches soudés aux limons et crémailléres.
— Dimensions suivant plans et détails architecte.
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* Garde-corps métalligues : Garde-corps des deux cotés des emmarchements et au droit de

la plateforme composée de :

— Cadre des éléments de garde-corps en tubes acier galvanisé soudés, section 40x40 mm
soudé sur crémailléres.

— Liaison des éléments de garde-corps droit et rampant par 3 plats acier galvanisé soudé,
section 15 x 40 mm.

— Remplissage suivant détails architecte :

— Hauteur et réalisation des garde-corps suivant plans et normes NF P01-02 et NF P0O1-
013.

— Les garde-corps ne recevant aucune peinture de finition, ils devront présenter un aspect
irréprochable,

— Finition galvanisée et thermolaquée gris clair .

L'ensemble recevra les travaux de soudure, de percage, de meulage, etc.

Localisation :

e L'escalier d’'acces a la toiture basse depuis le RDC, du batiment centrale
d’énergie, compris palier de réception,,

v ——— L'escalier d'accés a la toiture hautedepuis la toiture basse du batiment
centrale d’énergie, compris palier de réception,

e Escalier d'accés depuis la cours anglaise du batiment HT/BT BMC pour
atteindre la voirie au RDC , compris palier de réception,. Sur cet escalier , prévoir un
portillon de fermeture dito garde-corps . Pour fermeture de l'accés a la cours anglaise
depuis la voirie extérieure
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