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Le maître d'ouvrage  impose le cadre du SOPAQ qui est complété par l'opérateur 
économique.

Il pourra joindre toute pièce qu'il juge utile pour préciser les mesures et actions de qualité 
qu'il s'engage à mener sur ce chantier.

 1 Engagement de l'opérateur économique

Nom du 
mandataire :

Adresse :

Téléphone / Fax

Objet de l'appel 
d'offres :

PPBE 13 – A55 Martigues site 10
Réalisation d'un écran acoustique

L'engagement doit  impérativement être  nominatif,  le  signataire  doit  avoir  l'autorité  nécessaire 
pour faire appliquer le PAQ.

DÉCLARATION DE LA DIRECTION

Je soussigné :

agissant en qualité de : 

et au nom du Groupement :

Déclare m'engager, si je deviens titulaire ou sous-traitant du marché, à établir et à faire appliquer 
sur le chantier le Plan d'Assurance Qualité dont je joins le sommaire en annexe.

Faire précéder la signature de la mention"Lu et approuvé"

Fait à _______________________, le _________________

Le Mandataire

Ce document est à retourner avec l'offre après avoir été complété et dûment signé.
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 2 Rappels de la commande

 3 Organisation du groupement

 3.1 Les parties prenantes :

 3.1.1 Le titulaire

 3.1.2 Les co-traitants

 3.1.3 Les sous-traitants

 3.1.4 Les fournisseurs
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 3.2 Qui fait quoi :

 3.2.1 Ordonnancement du chantier

 3.2.2 Organigrammes

 4 Organisation des moyens

 4.1 Main d’œuvre (les personnels et leur compétences)
L’organigramme des personnels  affectés au chantier accompagné de leurs qualifications (encadrement et  
personnel du chantier)

En cas de groupement, le soumissionnaire décrira la répartition des tâches entre les intervenants et les  
mesures prises permettant de garantir la coordination des prestations. 

 4.2 Matériels
Indiquer les moyens permettant de maîtriser l'exécution (matériels affectés au chantier) et les moyens mis à  
disposition du chantier pour assurer l'auto contrôle et le contrôle interne

 4.3 Matériaux
Indications concernant les principales fournitures et les références des fournisseurs correspondants

Indiquer les procédures appliquées aux fournisseurs

 4.4 Méthodes
Identification des tâches (opérations du chantier)  et des points sensibles (points critiques et points d'arrêts)

Dispositions proposées par l'entreprise, liste des procédures envisagées en terme de :

o de maîtrise de la planification de la réalisation, 

o de maîtrise des études d’exécution, 

o de maîtrise des processus d’exécution, 
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 5 Engagements de qualité

 5.1 Gestion documentaire

 5.2 Gestion des contrôles

 5.2.1 Plan d'organisation des contrôles

 5.2.2 Actions spécifiques

 5.3 Planning et phasage

 5.4 Gestion des interfaces

 6/ 6


	1 Engagement de l'opérateur économique
	2 Rappels de la commande
	3 Organisation du groupement
	3.1 Les parties prenantes :
	3.1.1 Le titulaire
	3.1.2 Les co-traitants
	3.1.3 Les sous-traitants
	3.1.4 Les fournisseurs

	3.2 Qui fait quoi :
	3.2.1 Ordonnancement du chantier
	3.2.2 Organigrammes


	4 Organisation des moyens
	4.1 Main d’œuvre (les personnels et leur compétences)
	4.2 Matériels
	4.3 Matériaux
	4.4 Méthodes

	5 Engagements de qualité
	5.1 Gestion documentaire
	5.2 Gestion des contrôles
	5.2.1 Plan d'organisation des contrôles
	5.2.2 Actions spécifiques

	5.3 Planning et phasage
	5.4 Gestion des interfaces


