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1. DEFINITION DES TRAVAUX

1.1 Objet du CCTP
Le présent document est relatif au travaux de remplacement de la production de froid du batiment
MFME suite aux dysfonctionnements des groupes froids actuels arrivant en fin de vie. Les travaux se

situeront sur la commune de Fort de France en Martinique.

La description des ouvrages et équipements n‘ayant pas un caractere limitatif, le titulaire doit prévoir
dans son offre tous les travaux nécessaires pour assurer I'achévement complet des travaux qui
concerne son corps d'état, sans qu'il ne puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire pour
raison d'omission dans les plans, descriptifs ou annexes.

Sides incohérences entre les différentes pieces apparaissent, il appartient au Titulaire d'en informer
le maitre d'ouvrage en lui demandant les précisions nécessaires quant aux modalités d'exécution de
'ouvrage concerné.

Le titulaire devra impérativement prévoir un phasage des travaux permettant le maintien de la
production de froid durant toute la durée de 'opération de maniére a garantir la continuité de service
des installations maintenues en fonctionnement.

Pendant la réalisation de ses travaux, le titulaire veillera a ne pas détériorer les ouvrages existants, le
remplacement ou la remise en état identique a I'existant seront a la charge de I'entreprise titulaire

reconnue responsable de la dégradation.
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L'entreprise titulaire devra la protection de ses équipements jusqu’a la réception et réparera a ses
frais les ouvrages de son corps d'état dégradés par des personnes non identifiées ou du fait qu'elle

aurait omis de les protéger.

1.2 Présentation des offres

La DPGF sera complétée scrupuleusement et intégralement. Cette piece sera obligatoirement

présentée sur le modeéle original. Celle-ci sera fournie sous forme de fichier informatique.

1.3 Classification du projet

Le batiment est classé en réglementation du code du travail et ERP type U de 2 eme catégorie.

1.4 Obligation d Titulaire

L'Entreprise titulaire est tenue, lors de la remise de son offre de prix, de signaler les manques ou
anomalies qu'elle pourrait relever dans les documents contractuels constituant le dossier d'Appel
d'offres. Dans le cas ou aucune observation ne serait présentée avant la remise d'offre, I'Entreprise
ne pourra se prévaloir, en cours d'exécution, d'erreurs, d'omissions et de non-concordance entre les
pieces contractuelles.

Faute de se conformer aux prescriptions qui précedent, le titulaire restera seul responsable des
erreurs qu'il pourrait commettre et également des conséquences qu'elles entraineraient.

En conséquence, le fait d'exécuter des travaux sans rien changer aux indications et prescriptions des
documents établis et remis par le Maitre d'Ouvrage ne peut, pour le titulaire, atténuer d'aucune

facon et en quoi que ce soit sa pleine et entiere responsabilité de mise en (Euvre.
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1.5 Etendue des Travaux
Le présent marché concerne le lot n°1 : REMPLACEMENT DE LA PRODUCTION D'EAU GLACEE de la
MFME.
Le Titulaire aura prévu dans ses prix tous les travaux et suggestions nécessaires a la compléte et
parfaite réalisation de ses ouvrages et notamment:

e Les études d'exécution

Le Titulaire aura a sa charge toutes les études, plans d'ensemble et de détails nécessaires a la
compléte définition et exécution des travaux, a partir des plans transmis par la Maitrise d'ouvrage
dans le présent DCE, qui représente l'intégralité de la mission confiée par le Maitre d'Ouvrage.

e Percements- carottages

L'entreprise titulaire devra réaliser tous les percements et carottages nécessaires au passage des

canalisations de son installation (ainsi que les rebouchages et ragréages soignés associés).

e Letransport

Le transport compris frais de douanes, octroi de mer, taxes spéciales, etc. Ainsi que la livraison, la
manutention, le stockage et le levage sur le chantier des différents matériaux sont a la charge du
titulaire.

Il en est de méme pour la fourniture et la pose des équipements, et de tous les matériaux et

accessoires nécessaires a la mise en ceuvre a la parfaite finition de la prestation.

La protection provisoire

La protection provisoire contre les chocs des ouvrages et I'enlevement des protections provisoires
lorsque I'entreprise titulaire a terminé son travail sur le chantier. L'attention du Titulaire est attirée
sur le fait qu'il doit une protection efficace de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. Les
protections jugées insuffisantes par le Maitre d'CEuvre seront remplacées aux seuls frais de

I'Entreprise par un dispositif défini par le Maitre d'Cuvre.
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Permis feu

Un permis feu sera établi chaque fois que cela est nécessaire, notamment si 'entreprise procéde a
des travaux par points chauds : Découpage, tron¢connage, meulage, brasage ou soudure.
L'entreprise titulaire mettra en place les balisages et protections nécessaires pour prévenir tout

danger pouvant étre occasionné par son intervention vis-a-vis d'un tiers.

Le nettoyage

Le Titulaire devra assurer le nettoyage soigné de ses ouvrages en fin de travaux ainsi que la
vérification d'aspect. Il peut étre demandé par le maitre d'ouvrages la mise en place d'un nettoyage
fréquent du chantier.

Les sols et murs seront laissés parfaitement propres apres achévement des travaux.

Les plans de récolement

A la réception des travaux, le Titulaire devra :
e Les plans de récolement,

e Les certificats de garantie et notice d'entretien du matériel installé.

La garantie de |'entreprise

La période de garantie portera sur deux années (02) a compter de la date de réception des travaux.

Pendant cette période, le titulaire devra assurer, sans surcolt pour le maitre d'ouvrage, la remise en

état ou le remplacement de tout matériel reconnu défectueux, ainsi que les interventions

nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.

La garantie couvre notamment les défauts de conception, de fabrication, de fourniture, ainsi que les

vices de mise en ceuvre.
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Le titulaire devra également assurer le maintien des performances contractuelles du groupe froid

durant toute la période de garantie.

Dans le cas ou le Titulaire ne remédierait pas dans les délais imposés (définis au CCAP) aux défauts
constatés pendant le délai de garantie, les opérations nécessaires seront exécutées par des tiers au
choix du Maitre de I'ouvrage, aux frais, risques et périls du Titulaire défaillant, sans préjudice des
dommages et intéréts qui lui seraient demandés si le défaut de réparation était la cause d'un
accident.

Le Titulaire devra I'achévement complet des travaux prévus au présent CCTP. S'il découvrait une ou
plusieurs omissions ou erreurs dans les pieces écrites, il devrait le signaler au Maitre d'ouvrage pour
que ce dernier le renseigne avant la mise au point définitive du marché.

Le Titulaire ne pourra donc pas se prévaloir de cette ou de ces omissions ou erreurs pour demander

un supplément au prix global et forfaitaire.

1.6 Visite de site
Avant la remise de son offre, Le Titulaire doit avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris
connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des
travaux, aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, a I'exécution des travaux
a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de
communication et de transport, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvres, énergie
électrique, eau installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.).
Le soumissionnaire devra procéder a la visite du site afin :

- De vérifier la faisabilité des travaux décrits dans le présent CCTP,

- D'évaluer le colt de la dépose ou du déplacement des matériels existants ainsi que des

dévoiements de réseaux existants lorsque cela est nécessaire.
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L'attestation de visite devra impérativement étre remise dans |'offre.

1.7 Document a fournir

1.7.1 Avec l'offre

Le Titulaire doit la vérification des éléments du projet qui lui sont soumis et plus particulierement les
quantités figurant a la DPGF, et faire part au maitre d'ouvrage de ses remarques éventuelles. Si
aucune modification n’a été apportée au dossier, le titulaire ne pourra, au moment de l'exécution,
arguer d'erreur ou omission et devra livrer une installation en parfait état de fonctionnement.
L'entreprise prendra en compte les éléments techniques définitifs et adaptera les équipements a
mettre en ceuvre.

Elle devra préciser dans son offre les prestations sous-traitées ainsi que les sous-traitants envisagés.
Pour rappel, le Titulaire peut recourir a la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long
de son exécution a condition de I'avoir déclarée a I'acheteur et d’avoir obtenu l'acceptation du sous-

traitant et F'agrément de ses conditions de paiement via notification de 'acte spécial correspondant.

1.7.2 Préparation travaux
L'entreprise devra établir 'ensemble de ses documents d'étude pendant la période préparatoire du
chantier. L'entreprise devra fournir 'ensemble des documents d'études d'exécution en format
informatique sous le format DWG pour les plans, Excel, Word, PDF pour les fiches techniques, les
feuilles de calcul.
Les documents a fournir seront :
- Le planning d’exécution des travaux avec le délai d'approvisionnement des différents matériaux et
matériels ;

- Phasage actualisé
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- Les fiches techniques en langue francaise précisant les caractéristiques exactes du matériel et les
divers agréments (ATEC, CSTB, etc....);

- Les plans des réseaux

- Les notes de calculs et études EXE

- Les certificats de garantie ;

Ces documents seront fournis dans I'ordre logique de leur élaboration et fragmentés de telle sorte

que les observations éventuelles puissent étre immédiatement répercutées.

A lissue des travaux, I'entreprise titulaire devra soumettre au maitre d'ouvrage une notice

d’exploitation sous format numérique.

1.8 Réglementation
Les travaux objet du présent CCTP devront respecter les Normes, DTU, Réglementations francaises
et européennes en vigueur. L'ensemble des installations devra répondre aux prescriptions et
spécifications des documents suivants.
Il est a préciser que liste cité ci-dessous est non exhaustive, cette derniére ne constitue qu'un rappel

des principales reglementations applicables aux installations.

» Les normes de 'AFNOR et de I'UTE,

> DTU 60 a 60.41 Plomberie.

> DTU 65 a 65.10 Chauffage, ventilation.

> Les normes parasismiques selon arrété du 22 octobre 2070
» Le Code du Travail,

» Le Code de la Construction et de I'Habitation,

» Le Code de la Santé Publique,

» Le Répertoire des Ensembles et Eléments Fabriqués (R.E.E.F.).
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» Le réglement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP
» Les avis techniques formulés par les organismes officiels, CSTB, etc...

> Les consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs.

1.9 Garantie

La période de garantie portera sur deux années (02) a compter de la date de réception des travaux

(garantie biennale de bon fonctionnement).

2. BASE DE CALCULS

2.1 Conditions Climatiques Extérieures
Le projet est situé a Fort de France, en Martinique.
Les conditions climatiques extérieures de base proposées pour le dimensionnement des

installations, sont les suivantes :

=  Température : 31°C

= Hygrométrie: 75 % HR

Les conditions climatiques en intérieur de local technique de base proposées pour le

dimensionnement des installations, sont les suivantes :

= Température : 29°C

= Hygrométrie : 85 % HR

2.2 Surpuissance des équipements
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L'unité retenue sera celle dont la puissance nominale correspond a la valeur supérieure la plus
proche de celle définie par le bilan frigorifique.

La méthode de calcul des apports sera soit la méthode CARRIER, soit la méthode ASHRAE.

2.3Température a respecter

La production de froid devra maintenir un régime d'eau glacée de +7°C /+12°C.
3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

3.1 Installations existantes

Le systéme de production d'eau glacée est situé dans un local technique au niveau - 2
Batiment D de la MFME ainsi que 3 aéroréfrigérants positionnés en terrasse R+3.

Ces installations se composent des éléments suivants :

GROUPE FROID

- 3 Groupes froid RTHD de 880 kW au

POMPES FAU GLACEE
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- 3 Pompes a Eau Glacée PBS 100-

- 3 Pompes a Eau Glacée PBS 80-
170/18.5/2/16/5.5/4/20 de marque

SALMSON

POMPES DE DISTRIBUTION

- 3+7 Pompes a Fau Glacée SIL 410-

27/11 de marque SALMSON

AEROREFRIGERANTS
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- 3Aéroréfrigérants Super Jumbo ES4C

o Sk s e e ——

2790.6/2 de 1200 kW chacun de

Marque TRANE

3.2 Descriptif sommaire des prestations

Les travaux a réaliser comprennent la fourniture, la mise en ceuvre, les réglages et les essais des

installations suivantes :

- Ladépose des 3 groupes froid existants

- La fourniture et la pose de 3 nouveaux Groupe Froid

- Lafourniture et la pose de 3 compteurs thermique Non intrusif sur chaque Groupe Froid
- Les installations d'électricité, de régulation relative aux équipes

- L'ensemble des travaux électriques nécessaire au bon fonctionnement

- Lereport des informations a la GTC

- Les essais et controles

Cette liste n'est pas limitative.

De plus, le Titulaire devra prévoir tous les travaux indispensables dans I'ordre général et par

analogie, étant entendu qu'il doit assurer le complet et parfait achévement des travaux prévus au

présent marché.

3.3 Contraintes d'exécution
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Les groupes froids dont font l'objet du présent marché alimentent I'ensemble du batiment
MFME, par conséquent un phasage devra étre mis en ceuvre durant I'exécution des travaux afin de
toujours garantir une alimentation en eau glacée de ce dernier.

Les interventions nécessitant 'arrét de la production de froid, ainsi que les opérations de

manutention et d'approvisionnement, seront réalisées durant le week-end.

3.4 Peinture de sol

Le Titulaire devra procéder a la reprise des peintures sol du local groupe froid.
Elles sont adaptées aux différents types de supports, elle sera de type époxy.
Elles devront présenter une bonne résistance aux chocs et a la fissuration ainsi qu'une bonne
résistance aux taches et étre lessivables. Elles devront avoir une adhérence totale au support et une

bonne stabilité au vieillissement. Le titulaire devra prévoir un nettoyage des supports avant travaux.

3.5Dépose des installations
Le titulaire du présent lot devra la dépose et I'évacuation des 3 groupes de production frigorifique
du local technique D-2. Il devra, dans le cadre de cette dépose, les prestations suivantes :
- Récupération et recyclage pour traitement du fluide frigorigéne et remise d'une attestation,
via un bordereau de suivi des déchets de type CERFA.
- Consignation des réseaux électriques et des réseaux hydrauliques avant dépose.
- Ladépose de I'ensemble des équipements électriques non réutilisés (cables, chemins de

cable...)

La dépose devra étre réalisée par phase afin d'assurer une continuité de service des groupes de

production frigorifiques des batiments.
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3.6 Remplacement de la production d'eau glacée.

3.6.1 Groupe Froid

Le titulaire devra la fourniture et la pose de 3 Groupes de production d’eau glacée a condensation a

eau.

Puissance Unitaire : 878 kWf

Réfrigérant: R 515B

Régime d'eau: 7-12°C

SEER 7/12°C minimum : 6.63

Interface 7" couleur, intuitive et conviviale. Ecrans présentant des informations claires et
concises dans les langues locales

Compresseurs a vis a-vitesse fixe sur 2 circuits indépendants

Evaporateur multitubulaire avec Contréleur de débit électronique sans palette.
Sectionneur général a pouvoir de coupure élevé - Transformateur pour I'alimentation du
circuit de commande intégré (400/24 V)

Bas niveau sonore.

Température de condensation élevée

Communiquant en MODBUS RS 485

Circuit puissance/commande pompe simple évaporateur

Circuit puissance/commande pompe simple condenseur

Evaporateur & une passe

Point d'alimentation unique

Ensemble de vanne de services

Les groupes seront implantés de fagon a permettre une visite facile de chaque élément et assurer

une maintenance ultérieure.
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Les groupes froids seront installés sur des supports antivibratiles adaptés, afin de limiter la
transmission des vibrations au batiment. Ces supports devront tenir compte des préconisations du
fabricant.

L'entreprise devra prévoir sur chaque groupe la mise en ceuvre d'un contrdleur de phases
multifonction permettant notamment de détecter les sur et sous tension, I'absence de phase, le
séquencement des phases et 'asymétrie. Ce dernier sera également asservi a un relais temporisé

afin de retarder le redémarrage des groupes.

Les groupes froids seront de type 30XW-PZE de chez CARRIER ou techniquement équivalent.

Une centrale de détection de fluide frigorigéne sera mise en ceuvre par I'entreprise dans le local

groupe froid. Cette derniére devra étre reportée a la GTC du batiment existant mais également sur

voyant en local technique.

3.6.2 Panoplie GROUPE coté eau glacée/ Coté Eau condenseur

Il serainstallé sur le réseau a eau glacée a l'entrée et a la sortie eau glacée/ Eau condensée de chaque
groupe les panoplies suivantes :

- Une soupape de sécurité,

- Un clapets anti retour

- Des manchons antivibratoires tube EPDM

- Des thermometres laiton a colonne liquide

- Des manometres a bain de glycérine avec robinet de contréle et purge,

- Contrébleur de débit

- Des vidanges en point bas

- Des purges en point haut

- Compteurs Thermique Non intrusif (Coté Eau Glacée)
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- Les vannes d'isolements en cas de probléme d'étanchéité sur celle en place

Les appareils de contrdle, mesure, comptage sont placés de maniére a permettre une lecture facile et
une vérification aussi aisée que possible. IIs sont démontables sans vidange des installations par
utilisation systématique de doigts de gants laiton, sauf ceux plongeant impérativement dans le
fluide, avec systémes de contact fiables et permanents, et de robinets d'isolement. Leur plage est

adaptée aux conditions nominales de chaque installation.

3.7 Piéce de premier secours

Le titulaire devra fournir, a la mise en service, un jeu complet de piéces de premiére urgence
pour les groupes de production de froid, incluant notamment les composants suivants :

- 1 Ecran

- 1 Régulateur

- 1 ensemble des pressostats (pour un groupe)

- 1 Transducteur BP

- 1 Voyant

- 1 Contrdleur de débit

- 1 Filtre a huile

- 1 Sonde d'huile

- 1 ensemble des soupapes pour un groupe

- 1 Kit Sonde de température

- 1 ensemble des cartes électronique

Tous les composants seront préprogrammés par le constructeur.

3.8 Filtre Clarificateur

L'entreprise devra la dépose et |'évacuation du pot a boue existant.
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Le présent marché prévoit la fourniture, le pose et la mise en service d'un filtre clarificateur de type
SoluTECH de chez BWT ou techniquement équivalent. Le filtre permettra I'élimination en continue les
boues, impuretés solides et matiére en suspension présentes dans le circuit d'eau glacée. Ce dernier
sera installé en point bas et en dérivation sur le circuit retour afin de traiter 20% du débit. Il devra

comporter:

- Un corps de filtre en Inox

- Uncirculateur

- Poche de filtration de 20pm

- Bougie magnétique

- Couvercle a boulons basculants pour un nettoyage facile
- Pied réglable

- Unevanne d'équilibrage

- Desvannes d'isolements

- Pressostat encrassement / défaut pompe (reporté a la GTB)

Un bac de récupération des condensats, réalisé en acier inoxydable et raccordé au réseau des

eaux usées (EU), sera mis en oceuvre sous le filtre.

Celui-ci sera équipé d'un isolant en mousse élastomére assurant une bonne protection thermique.
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Un jeu de 20 poches de rechange pour filtre de 20 pm sera fourni et mis a disposition du Maitre

d’'Ouvrage a la livraison de l'installation.

3.9 Vanne équilibrage DN 300 principal Réseau Aérocondenseur
Le titulaire devra assurer la fourniture et le remplacement d'une vanne d'équilibrage DN 300 située
sur la conduite principale de I'aérocondenseur. Les prestations comprendront la consignation et la
vidange partielle du réseau si nécessaire, la dépose et |'évacuation de la vanne existante, la
fourniture etla pose d'une vanne neuve de caractéristiques techniques équivalentes ou supérieures,
le remplacement des joints, boulonneries et accessoires nécessaires, la remise en eau, les opérations
de purge, les essais d'étanchéité, le réglage hydraulique de la vanne, ainsi que la remise en service de
l'installation. L'ensemble des travaux sera exécuté conformément aux régles de I'art, aux normes en
vigueur, toutes sujétions d'exécution étant réputées incluses dans la prestation.

Les travaux devront étre réalisés en limitant au maximum la durée d'indisponibilité de

I'installation.

3.10 Pompes

Le remplacement des pompes d'eau glacée primaire n'est pas prévu dans le présent marché,
toutefois I'entreprise devra s'assurer de la compatibilité de ces derniéres avec les nouveaux groupes.

Si celle-ci constate une discordance, elle devra le faire savoir a la remise de I'offre.

3.10.1 Pompes a eau glacée

Les caractéristiques de dimensionnement des pompes a eau glacée existantes sont les suivantes .
> Débit: 1571 m3/h

> Hmt.:7mCE

3.10.2 Pompe condenseur
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Les caractéristiques de -dimensionnement des pompes condenseur existantes sont les suivantes .
> Débit: 195 m3/h

> Hmt:24 mCE

Ilincombe a I'entreprise avant toute chose I'obligation de résultat.

Dans le cadre des travaux I'entreprise mettra a la disposition du CHU sur palette filmée une pompe

condenseur ainsi qu'une pompe eau glacée primaire pour mise en stock.

3.10.3 Panoplie Pompe

Titulaire devra prévoir dans son offre le remplacement des matériels suivants sur chaque pompe :
- Un filtre a tamis
- Des manchons antivibratoires tube EPDM
- Un clapets anti retour au refoulement
- Des manomeétres a bain de glycérine avec robinet de contrdle et purge,

- Les vannes d'isolements en cas de probleme d'étanchéité

3.11 Réseau Acier noir d'eau glacée

Les réseaux sont entierement réalisés en tubes acier noir suivant norme NFA 49.112 assemblés par
brides et soudures.

La mise en ceuvre des canalisations sera conforme aux DTU en vigueur et notamment aux DTU 60.5
et 64.10. Toutes les canalisations qui traversent les murs, cloisons ou planchers sont protégées par
des fourreaux individuels

Toutes les canalisations qui traversent les joints de dilatation sont protégées par des fourreaux qui
sont distincts de part et d'autre du joint et sont d'un diametre évitant toute contrainte sur les

canalisations.
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Le supportage sera réalisé de facon a ne pas perforer ni déformer l'isolation. Les colliers seront munis
d’'un élémentisolant, son épaisseur sera égale a celle mise en ceuvre sur la tuyauterie et ainsi assurer
la continuité. Les cales seront prévues afin d'éviter tout phénomeéne d'écrasement du calorifuge au

niveau du supportage.

Si une déformation est constatée, I'entreprise devra reprendre, modifier et changer le supportage
ainsi que la cale ou le calorifuge.

Toutes les canalisations auront des supports compatibles avec le poids des canalisations en charge.
Les ancrages et fixations respecteront les préconisations du « guide pour linstallation des
équipements d'établissement en zone sismique ».

Le Réseau d'eau glacée devra étre totalement nettoyé et rincé avant la mise en service.

3.12 Calorifuges
Les canalisations Eau glacée sont calorifugées par coquille en mousse rigide de polyisocyanurate,
mastic de jointoyage et revétement pare-vapeur aluminium.
Il sera prévu des boites a vannes pour l'isolation de la robinetterie et accessoires.
Les coquilles seront de type PIRTEC 35 évolution de chez SOLISO ou techniquement équivalent y/c

toutes sujétions de pose.

L'épaisseur minimale du matériau isolant est de :

- 30 mm pour tuyauteries jusqu'au DN 25
- 40 mm pour tuyauteries jusqu'au DN 50

- 50 mm pour tuyauteries jusqu'au DN 300
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- 60 mm pour tuyauteries de diamétre supérieur

Les réseaux eau glacée seront revétus d'un habillage en tdle isoxal ep 6/10 eme.

L'entreprise devra également prévoir la pose de tble sur les portions de réseau d'eau glacée

existantes actuellement dépourvues dans le local groupe froid.
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4. ELECTRICITE / REGULATION

b JLIERE

Le titulaire du présent marché devra procéder a un état des lieux précis des tableaux électriques

utilisés pour le raccordement des nouveaux groupes froid.

4.1 Prestation a réaliser

L'entreprise titulaire devra les prestations suivantes :
» Consignation des armoires existantes en collaboration avec le responsable d'exploitation du

SITE.
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>

Le raccordement des Nouveaux groupe Froid GF n°1, GF n°2 et GF n°3 depuis le T.G.BT en
s'assurant de la comptabilité des disjoncteurs existants et de leurs remplacements si cela
s'avere nécessaire.

Toutes les notes de calcul électrique.

La vérification des sections de cable existants depuis de le TGBT (renforcement ou
remplacement si nécessaires)

Toute la filerie nécessaire a une parfaite exécution des travaux ainsi qu'a la remontée des
informations.

Le report de point GTB a la supervision du Site

4.2 Liaison électrique

Toutes les liaisons électriques seront réalisées en cable de la série RO2V, mis en ceuvre sur les

cheminements existants dés que possible.

Tous les circuits devront étre repérés a I'aide de repéres imputrescibles aux tenants et aboutissants.

Une note de calcul sera effectuée par I'entreprise afin de sélectionner les sections de cables depuis le

TGBT.

L'entreprise titulaire du présent lot doit réaliser les installations en respectant I'ensemble des

normes en vigueur, notamment en ce qui concerne le degré de protection des enveloppes de

matériel électrique (indice de protection IP) et le choix des cables.

4.3 Régulation
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Vue graphique GTB existante

L'entreprise devra toutes les prestations nécessaires pour le report des points de la production
de Froid sur la supervision SIEMENS existante et notamment la mise a jour des vues graphiques
correspondantes.

Une régulation en cascade piloté par la GTB SIEMENS sera mise en ceuvre, celle-ci sera validée au

préalable par le maitre d'ouvrage via une analyse fonctionnelle détaillée.

Les nouveaux points de reports seront a minima les suivants :
» Température entrée/sortie Groupes Froid
» Marche / Arrét / Défaut Groupe Froid
» Pourcentage fonctionnement Groupe Froid
» Consigne Groupe Froid
» Acquittement défaut
» Report défaut Pompes Eau Glacée
» Report défaut Pompe condenseur

» Compteurs thermiques non intrusifs de chaque Groupes Froid
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> Report encrassement Filtre clarificateur
» Report défaut Marche/Arrét / Défaut circulateur Filtre

» Report défaut centrale de détection de fuite frigorigéne

Le report de ces nouveaux points viendra en compléments des reports déja existants. L'entreprise
devra prévoir I'ensemble des cables et accessoires nécessaires pour une prestation aboutie.
L'entreprise devra s'assurer que le régulateur en place permet I'ajout des nouveaux points tout en

conservant une réserve de 20 points.

4.3.1 Ecran tactiles
Un écran tactile 15" destiné a I'exploitation local de l'installation sera monté en saillie sur la facade de
'armoire existante. Cette interface permettra le visionnage des différents parameétres de la
production froid (Température, pression, % de fonctionnement etc...) sur une vue graphique. L'écran

sera de type PXM50.E de chez SIEMENS ou techniquement équivalent.

5. ETIQUETAGE -AFFICHAGE

Sur chaque appareil, il sera installé une étiquette de repérage correspondant au repere sur plan DOE.
Cette étiquette sera réalisée en PVC avec écriture noir sur fond blanc collée et vissée sur chaque
équipement.

Des autocollants normés seront mis en place sur les réseaux avec le sens et l'attribution de ces
derniers. Les plans des eaux et les schémas électriques seront installés a demeure, sous pochette
plastique.

L'entreprise devra équiper toutes les vannes d'isolement du local groupe froid d'étiquettes
numérotées gravées. A l'issu des travaux, Un schéma hydraulique au format A1 sera affiché dans le

local technique.
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6. MISE EN SERVICE

6.1 Mise en service
L'entreprise aura a sa charge les essais et mises au point, elle devra préalablement a la mise en
service, effectuer un contréle complet du cablage, de I'adressage des composants et des chaines de
liaisons.
L'entreprise devra la mise en service par le fabricant, (assisté par I'entreprise) pour ces appareillages.
Lors de la mise en service sur la GTB, elle réalisera I'ensemble des essais fonctionnels de fagon
exhaustive. Ces essais, résultats et actions menées seront consignés dans un carnet de mise en

service GTB joint au DOE.

6.2 Essais

Les essais des systémes seront réalisés selon les normes COPREC, et selon les préconisations du

constructeur. Les attestations correspondantes seront remises en fin de chantier et dans le DOE.

7. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

7.1 Remplacement des pompes secondaires de distribution
Les pompes ainsi que les variateurs actuellement en place seront déposées et évacuées.
Le titulaire devra prévoir le remplacement des pompes de distribution existantes par des pompes a
haut rendement équipées d'un variateur de vitesse intégré avec capteur de pression différentielle.
Les nouveaux équipements seront sélectionnés pour présenter un point de fonctionnement
supérieur aux pompes en place (115 m3/h - 25mCE).
Elles seront de type IL-E de chez WILO ou techniquement équivalent.
Il sera également prévu le remplacement des clapets anti-retour, la mise en ceuvre de manomeétre a

bain de glycérine en amont et en aval de chaque pompe.
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Le titulaire devra réaliser un diagnostic complet des protections électriques existantes associées aux
pompes (disjoncteurs, protections moteur, cablages, organes de coupure et de commande). Il

vérifiera leur adéquation avec les caractéristiques des nouveaux équipements installés.

En cas d'incompatibilité, le titulaire devra prévoir leur remplacement afin de garantir la sécurité etle

bon fonctionnement de l'installation.

Le titulaire devra également assurer l'intégration des nouvelles pompes dans le systéeme de
régulation SIEMENS existant et mettre en ceuvre la gestion de la cascade des pompes par 'automate
en considérant 3 pompes en fonctionnement et 1 pompe en secours. Les adaptations matérielles et
logicielles nécessaires, y compris les modifications de programmation, essais, réglages et mise en
service, sont réputées incluses dans sa prestation afin de garantir une alternance hebdomadaire et
un fonctionnement optimisés des pompes selon les besoins de l'installation. L'analyse fonctionnelle

devra impérativement étre validé par le maitre d'ouvrage.

Le titulaire devra fournir une pompe neuve identique a celle installée dans le cadre du présent

marché, destinée a étre conservée en stock par le Maitre d'Ouvrage en tant que matériel de secours.

Un bac de rétention de condensat calorifugé sera prévu sous les pompes a eau glacée

Il sera raccordé a un réseau pvc évacué vers un siphon de sol.

- FIN DU CCTP -
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