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ARTICLE 1. PRINCIPES GENERAUX

La présente consultation est régie par les dispositions du code de la commande publique.
Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L.

4535-1 du code du travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour |'exécution des missions qui leur
incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, sous
réserve des dispositions de I'article 5 de I’AE-CCAP.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent, en
application des dispositions du code du travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et de
génie civil.

ARTICLE 2 - SPECIFICITES TECHNIQUES DE L'OPERATION

Les différents sites resteront en activité et le coordonnateur assistera le maitre d’ceuvre pour réaliser le
balisage, ainsi que le cheminement du public et du personnel de I'administration, pendant la réalisation de
chaque phase afin d’isoler la zone chantier de la zone restant en activité.

Le coordonnateur SPS apporte aide et information au chef d’établissement pour la réalisation du plan de
prévention en site occupé, a destination du CHSCT.

ARTICLE 3 - DECOMPOSITION DE LA MISSION EN PHASE DE
CONCEPTION

3.1 - Modalités pratiques de coopération

A l'appui de son offre, le coordonnateur SPS propose au maitre d'ouvrage les modalités pratiques de sa
coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa mission.

Sur la base de ces propositions, le maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un
document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.
3.2 - Registre Journal de la Coordination (R.J.C.)

Dés la notification de son marché et conformément a I'article R. 4532-12 du code du travail, le coordonnateur
SPS ouvre le Registre Journal de la Coordination (RJC).

Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence, comprenant tous les avis, observations
ou notifications que le coordonnateur SPS juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses éventuelles.

Il y note tous événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers d’études et les
suites qui leur sont données.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu’il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS transmet au maitre
d’ouvrage et au maitre d’ceuvre les compléments apportés au RIC depuis le dernier envoi.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903258&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018763294&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018763294&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.3 - Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

(PGCSPS)

Son cadre est défini par I'article R. 4532-43 du code du travail.

Il porte également sur les mesures prévues aux articles R. 4533-1 et suivants du code du travail relatifs aux voies
et réseaux divers (VRD) du chantier.

Le coordonnateur SPS commence a élaborer le PGCSPS des le début de la phase conception de sa mission.

Il communique au maitre d’ouvrage, simultanément a la remise de son avis sur I’APS, un exemplaire du PGCSPS
qui définit les principales mesures de prévention.

Il remet au maitre d’ouvrage la version du PGCSPS a joindre au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)
deux semaines avant la remise dudit dossier par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage.

3.4 - Acceés au chantier

Le coordonnateur SPS détermine dans le PGCSPS les dispositions nécessaires pour que seuls les personnels
autorisés puissent accéder au chantier.

3.5 - Dossier d’Intervention Ultérieure des Ouvrages (DIUO)

Son cadre est défini par I'article R. 4532-95 du code du travail.

Le DIUO élaboré par le coordonnateur SPS rassemble les mesures a prendre de maniére a faciliter la prévention
des risques professionnels lors des interventions ultérieures. Ce document doit étre le plus complet et le plus
précis possible, notamment dans la description des mesures de prévention, lesquelles doivent étre adaptées a
I'opération.

Il indique en outre, lorsqu’ils ont été aménagés a cet effet, les locaux techniques de nettoyage et les locaux
sanitaires pouvant étre mis a disposition du personnel chargé des travaux d’entretien.

Simultanément a la remise de l'avis sur le Projet, le coordonnateur SPS communique également le cadre du
DIUO au maitre d’ouvrage.

3.6 - Mesures de sécurité du chantier

Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les
installations électriques. Il mentionne dans les piéces écrites la répartition de ces sujétions entre les différents
corps d'état ou de métier qui auront a intervenir sur le chantier.

3.7 - Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.l.S.S.C.T.)

Il est constitué et organisé en application de I'article L. 4532-10 et des articles R. 4532-77 a R. 4532-94 du code
du travail. Le coordonnateur SPS élabore le projet de réglement du collége et le remet concomitamment au plan
général de coordination a joindre au D.C.E. défini a I’article 3.4 ci-dessus et dans les conditions similaires.

3.8 — Avis sur les documents d'étude

Le coordonnateur SPS dispose d’'un délai fixé a I'acte d’engagement, a compter de la remise de chaque
document d’étude établi par le maitre d’ceuvre, pour formuler un avis écrit au maitre d’ouvrage.

3.9 — Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.)

Le coordonnateur SPS contribue a I'élaboration du projet joint au D.C.E. en proposant au maitre d'ouvrage
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I'ensemble des éléments, pieces, modéles de documents se rapportant a la sécurité et la protection de la santé
des travailleurs sur le chantier, et en particulier :

- les éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux entreprises de présenter une
offre en toute connaissance des conditions de sécurité et de protection de la santé exigées pour
I'opération (notamment les modalités de prise en charge par les différents corps d'état des dispositions
retenues) ;

- les modalités pratiques de coopération en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

-les obligations des titulaires des marchés de travaux, des sous-traitants et des travailleurs
indépendants éventuels, en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

- le PGCSPS ;

- le projet de reglement intérieur du collége interentreprises, de santé et des conditions de travail —
CISSCT (le cas échéant).

3.10 — Analyse des offres des entreprises

Le coordonnateur SPS participe a I'analyse des offres en cas de variante(s), pour ce qui concerne la sécurité et la
protection de la santé des travailleurs. A I'issue de son analyse, il communique son avis au maitre d’ouvrage
dans le délai prévu au marché.

ARTICLE 4 - DECOMPOSITION DE LA MISSION EN PHASE DE
REALISATION

4.1 - Présence sur le chantier

Le coordonnateur SPS a une obligation réglementaire de présence sur le chantier. Outre les présences inopinées
au minimum 1 fois par semaine, il assiste a la réunion hebdomadaire sur le chantier au moins deux fois par mois
pendant toute la phase réalisation.

De la méme maniére, le coordonnateur SPS est tenu d’assister aux réunions complémentaires, provoquées a
I'initiative du maitre d’ceuvre ou de I'OCP, sans que celles-ci n‘impliquent un complément de rémunération.

4.2 - Coordination des activités

Le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitants, travailleurs
indépendants, concessionnaires, etc. qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la
coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange
entre elles des consignes en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

A cet effet, il doit notamment procéder, avec chaque entreprise, y compris sous-traitante et travailleur
indépendant, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune. Au cours de cette
inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise
s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs pour I'ensemble de I'opération.

Cette inspection commune a lieu avant la remise du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (PPSPS).
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L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.

4.3 - Application des mesures de coordination

Le coordonnateur SPS veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail qui interferent.

4.4 - Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S.)

Le coordonnateur SPS complete et adapte le P.G.C.S.P.S. en fonction de I'évolution du chantier et en fait
mention au Registre Journal de la Coordination. Il communique au fur et a mesure ces modifications aux
titulaires des marchés de travaux.

Le coordonnateur SPS harmonise et integre dans le P.G.C.S.P.S., au fur et a mesure de leur élaboration, les
P.P.S.P.S. et en avise immédiatement le maitre d'ceuvre.

4.5 - Registre Journal de la Coordination (R.J.C.)

Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le R.J.C. conformément a I'article R. 4532-38 du code du travail.

4.6 - Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.1.U.0.)

Le coordonnateur SPS doit remettre le D.I.U.O. a la réception de I'ouvrage. Il devra indiquer les documents
nécessaires a I'élaboration de ce dossier, et ce suffisamment tot pour que les autres intervenants (maitre
d'ceuvre, entreprises et O.C.P.) puissent prendre toutes les mesures utiles pour les lui faire parvenir a temps.

Le D.1.U.O. sera complété, si nécessaire, pendant la levée de réserves.

4.7 - Colléege Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (C.I.S.S.C.T.)

Le coordonnateur S.P.S. propose au maitre d’ouvrage la constitution du C.1.S.S.C.T. dans les 9 jours qui suivent le
début de la période de préparation des travaux.

Le coordonnateur S.P.S. assure la présidence et le fonctionnement du C.I.S.S.C.T. conformément aux
dispositions des articles R. 4532-84 dernier alinéa et R. 4532-85 et suivants du code du travail.

Le coordonnateur S.P.S. transmet le reglement, des son adoption, a I'inspecteur du travail ou au fonctionnaire
assimilé, au comité régional de 'organisme professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux publics
(O.P.P.B.T.P.) et a l'organisme de sécurité sociale compétent en matiere de prévention des risques
professionnels.

Le proces-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le reglement du college est joint a cette
transmission. Ce procés-verbal mentionne les résultats du vote émis a I'occasion de cette adoption.

Le coordonnateur S.P.S. assure I'envoi des procés-verbaux des réunions du college, dans un délai de 7 jours, aux
comités d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, aux délégués du personnel des
entreprises ou établissements intervenant sur le chantier.

Le coordonnateur S.P.S. est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre formulées par les
comités d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut par les délégués du personnel des
entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, suivant les modalités fixées par le réglement du
college.

4.8 - Acces au chantier

Le coordinateur SPS vérifie la mise en ceuvre des dispositions du PGCSPS limitant I'accés du chantier aux seules
personnes autorisées. En cas de non respect de ces dispositions, il prend des mesures complémentaires pour



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.

4.9 - Avis sur les documents d'exécution des ouvrages

Pour mener a bien sa mission, s'il I'estime nécessaire, le coordonnateur SPS émet des observations écrites sur
tous les documents d'exécution.



