
Acte d’engagement (AE)
MARCHE N° 2 0 2 6 0 2 8

Mois M0 (mois de remise des offres finales) :
Septembre 2026

N° de l’Engagement juridique (EJ)  :

1- IDENTIFICATION DU CONTRAT

1-1 IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

ACHETEUR : Ministère de l’Intérieur 

Représenté par Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité

ADRESSE : SGAMI SUD-EST - Direc(on de l’Immobilier – Bureau Travaux Inves(ssement

Adresse postale : 215 rue André Philip - 69421 LYON Cedex 3

Adresse du site : 20 rue de l’Espérance - 69003 LYON

COORDONNEES : 04 37 91 30 00

OBJET DU CONTRAT : Marché  de  maîtrise  d’œuvre  (MOE)  pour  le  projet  de  densifica(on  du
bâ(ment Moncey en Nouveaux Espaces de Travail à Lyon 3

TYPE DE CONTRAT : Presta(ons intellectuelles - Appel d’offres ouvert

1-2 IDENTIFICATION DU CONTRACTANT EN CAS D’ENTREPRISE UNIQUE

RAISON SOCIALE :

SIRET* :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE



* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre iden(fiant économique équivalent pour les pays hors UE.

** Prénom, Nom et Fonc(on.

1-3 IDENTIFICATION DES COTRAITANTS EN CAS DE GROUPEMENT***

COTRAITANT 1 (mandataire du groupement)

RAISON SOCIALE :

SIRET** :

REPRESENTE PAR** :

ADRESSE :

TELEPHONE :

COURRIEL :

AGISSANT EN TANT

QUE :

Groupement conjoInt avec mandataire du 

groupement solidaire (1)

     1

  

COTRAITANT 2 COTRAITANT 3

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

COTRAITANT 4 COTRAITANT  5

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :



COTRAITANT 6 COTRAITANT 7

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

COTRAITANT 8 COTRAITANT 9

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

REPRESENTE PAR** : REPRESENTE PAR** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

* Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre iden(fiant économique équivalent pour les pays hors UE.

** Prénom, Nom et Fonc(on.

*** Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

1-4 IDENTIFICATION DES SOUS-TRAITANTS*

Les sous-traitants sont présentés dans les actes spéciaux de sous-traitance annexés au marché. 

RAISON SOCIALE : RAISON SOCIALE :

SIRET** : SIRET** :

ADRESSE : ADRESSE :

TELEPHONE : TELEPHONE :

COURRIEL : COURRIEL :

* Adapter le tableau en ajoutant des lignes si besoin.

** Ou n° de TVA intracommunautaire pour les fournisseurs issus de l’UE ou autre iden(fiant économique équivalent pour les pays hors UE.

1-5 PERSONNES NOMMÉMENT DÉSIGNÉES

La conduite des presta(ons est assurée par les personnes physiques indiquées à l’annexe AE1 « Personnes 

nommément désignées » du présent acte d’engagement.



1- 6 CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION

Éléments de mission 

Missions de base :

� APV : Avant-projet sommaire

� PRO : Les études de projet dont l’établissement des pièces techniques du dossier de consulta(on 

des entreprises (DCE)

� ACT : L'assistance pour la passa(on des contrats de travaux 

� EXE par(elle : Les études d’exécu(ons 

� SYNTH/VISA : la synthèse des documents/ Le visa des documents d’exécu(on 

� DET : La direc(on de l'exécu(on du (ou des) contrat(s) de travaux 

� AOR :  L'assistance lors des opéra(ons de récep(on et pendant la période de garan(e de parfait 

achèvement 

Missions complémentaires :

�  DIA : Diagnos(c

� CSSI Concep(on/Réalisa(on : Coordinateur des Systèmes de Sécurité Incendie

� Exploita(on Maintenance Concep(on/Réalisa(on

� Mobilier Concep(on/Réalisa(on

� OPC  : Ordonnancement, Pilotage et Coordina(on

Désigna?on Durée

Études de Maîtrise d’œuvre  6,5 mois

Consulta(on des entreprises 3 mois

Travaux 14 mois 

12 mois de Garan(e de Parfait Achèvement 12 mois 

La mission de maîtrise d’œuvre s’achève à la fin du délai de garan(e de parfait achèvement applicable aux marchés 
de travaux.

2 MONTANT DE L’OFFRE

2-1 COÛT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Le coût prévisionnel (CP0) des travaux es(més par le maître d’ouvrage est de 1 208 333 € HT soit 1 459 999,60

TTC.

2-2 CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION

COUT PREVISIONNEL TRAVAUX (CP0) : 1 208 333 €   HT

FORFAIT DE RÉMUNÉRATION  : € HT

Taux de rémunéra(on appliqué aux missions de bases (t) (ne

sont pas comprises les missions complémentaires)
%



2-3 DÉTAIL DE L’OFFRE

Le forfait provisoire pour la réalisa(on de la totalité des missions de base « concep(on » et « suivi des travaux » est

décomposé dans le tableau suivant précisées à l’ar(cle 1.4 du CCAP et définies dans le CCTP. 

Le montant de rémunéra(on des missions complémentaires est global et forfaitaire, fixé lors de la remise d’offre et

sera défini(f quel que soit le montant des travaux. 

Forfait provisoire de rémunéra?on

Désigna?on Montant HT Montant TTC

Missions de base : APV – PRO/DCE – ACT – EXE 
par(elle -  SYNTH/VISA – DET - AOR 

 
Missions complémentaires : DIA - CSSI 
Concep(on/Réalisa(on -  Exploita(on Maintenance 
Concep(on/Réalisa(on - Mobilier Concep(on/ 
Réalisa(on - OPC 

TOTAL
(missions de base + missions complémentaires)

 

3 CONDITIONS DE PAIEMENT
En cas de groupement, celui-ci est un groupement conjoint avec mandataire solidaire avec répar((on, selon la 

répar((on spécifiée dans la DPGF.

TITULAIRE* IBAN

* Préciser le nom de chaque entreprise bénéficiaire



4 AVANCE

TITULAIRE OU 

MANDATAIRE DU GROUPEMENT (COTRAITANT N° 1)

RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 2
RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 3
RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 4
RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 5
RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 6
RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 7
RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 9
RENONCE A L’AVANCE*

COTRAITANT N° 8
RENONCE A L’AVANCE*

* Cocher la case si renoncement.

5 DURÉE DU MARCHÉ ET DÉLAIS D’EXÉCUTION 

■ La durée d’exécu?on du marché démarre à compter de :

La durée d’exécu?on du marché prend effet à compter de la no(fica(on du marché.

La durée globale prévisionnelle d’exécu(on du marché de maîtrise d’œuvre est es(mée à  23,5 mois + 12 mois de

GPA et prendra fin à l’issue de la garan(e parfait achèvement (GPA) des marchés de travaux .

■ Durée prévisionnelle des travaux

La durée prévisionnelle d’exécu(on des travaux est es(mée à 14 mois, à compter de la date fixée par les ordres de

service de démarrage au (tulaire. 

■ Délais d’exécu?on

Les délais de remise des documents propres à chaque élément de mission sont fixés dans l’annexe AE2 du présent 

acte d’engagement « délais de remise des documents ».

6 ENGAGEMENT DU CANDIDAT

PROPOSITION ÉTABLIE LE :
 

REPRÉSENTANT LÉGAL (*):



Après  avoir  pris  connaissance  des  pièces  cons(tu(ves  du  contrat,  s’engage ou  engage le  groupement,  sans

réserve, à exécuter les presta(ons objet du contrat conformément au cahier des charges.

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

7 DÉCISION DE L’ACHETEUR - OFFRE RETENUE

La présente offre est acceptée pour le marché :

Forfait provisoire de rémunéra?on

Désigna?on Montant HT Montant TTC

Missions de base : APV – PRO– ACT – EXE par(elle - 
SYNTH/VISA – DET - AOR 

Missions complémentaires : DIA - CSSI 
Concep(on/Réalisa(on -  Exploita(on Maintenance 
Concep(on/Réalisa(on - Mobilier Concep(on/ 
Réalisa(on – OPC 

TOTAL 
(missions de base + missions complémentaires)

Les presta(ons non réalisées  seront déduites du montant indiqué ci-dessus correspondant au marché de base

détaillé  dans  la  décomposi(on  globale  et  forfaitaire  (devis  es(ma(f)  et  incorporés  ou  non dans  les  éventuels

avenants selon le cas.

Les sous-traitants proposés ci-dessus sont acceptés comme ayant droit au paiement direct dans les condi(ons 

indiquées.

Signé à Lyon, le  : 

Représentant du pouvoir adjudicateur :

ANNEXES

AE1 : Personnes nommément désignées pour la conduite des presta(ons

AE2 : Délais de remise des livrables


