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NOTE DE PRESENTATION DU PROJET

Maitre d'ouvrage
DISP GRAND EST — Ministére de la Justice
11 Rue Jean Villars, 88000 EPINAL

Maitre d'ceuvre

ARCHITECTURE TO AIR

7 Rue André Del Sarte — 75018 PARIS | Filiale : 16 Rue Gounod — 67000 STRASBOURG
Tél. : 06 78 28 22 01 — architecturetoair@gmail.com

N° national 079247 — N° SIRET 79842214300015

Description du projet
Le présent projet consiste essentiellement a :

— Larenovation et I'extension du batiment DISP GRAND EST — PREJ (Pole de Rattachement des
Extractions Judiciaires), situé 11 Rue Jean Villars, 88000 EPINAL

— Laréalisation de trois extensions (Extension 1, Extension 2 sur ancien garage, Extension 3) offrant de
nouveaux espaces fonctionnels : bureaux, salle de réunion, vestiaires, local armurerie, stockage

— Le curage sélectif de I'existant conformément au plan de démolition architecte, suivi de la rénovation
compléte des espaces intérieurs

— La mise aux normes des installations techniques : électricité (CFO/CFA), plomberie/CVC, ventilation,
contrble d'acces sécurisé

— Lacréation d'un Bunkerkit avec SAS sécurisé,
— L'aménagement des espaces extérieurs : parking enrobé, végétalisation défensive, éclairage

— La mise en conformité énergétique : isolation thermique par I'extérieur (ITE), menuiseries aluminium
haute performance, VMC et climatisation
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Nomenclature des lots

Les travaux se divisent en 11 lots numérotés de 01 a 11 :

LOT 01 — Travaux préparatoires — Gros (Euvre - Charpente
LOT 02 — Couverture - Zinguerie-Fagades — Bardage - ITE
LOT 03 — Menuiseries extérieures — Occultations

LOT 04 — Platrerie - Isolation - Faux-plafonds

LOT 05 — Electricité - CFO/CFA - Contrdle d'accés

LOT 06 — Plomberie - CVC - Ventilation — Sanitaires

LOT 07 — Revétements de sols intérieurs

LOT 08 — Peinture - Signalétique

LOT 09— Menuiseries intérieures - Agencement

LOT 10 — Serrurerie — Métallerie — Miroiterie

LOT 11 — Aménagements extérieurs — Espaces verts

CLAUSES GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) est établi pour fixer le programme des
travaux a réaliser dans le cadre de la rénovation et de I'extension du batiment DISP GRAND EST — PREJ, 11
Rue Jean Villars, 88000 EPINAL.

Il décrit les caractéristiques principales des travaux a exécuter, la nature des matériaux, les prescriptions
techniques et les résultats recherchés.

Il est entendu qu'il n'est pas limitatif et que les entrepreneurs, chacun en ce qui le concerne, doivent prévoir la
totalité des travaux de leur profession nécessaire au complet achévement des ouvrages. Les entrepreneurs ne
seront pas fondés a arguer d'oublis ou d'omissions dans le présent document pour prétendre a des attributions
de suppléments aux marchés, traités a prix global et forfaitaire.

- - -

2. Normes et réglementations applicables

Les entrepreneurs titulaires des marchés devront respecter et appliquer les regles imposées pour I'exécution
des travaux par les lois, décrets, arrétés, circulaires de toutes natures en vigueur. Les spécifications principales
sont définies par :

— Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et cahiers des prescriptions techniques publiés par le
C.S.T.B.

— Les normes frangaises A.F.N.O.R. et N.F. EN en vigueur

— Les Eurocodes applicables (EN 1990 a EN 1999) et réglements parasismiques (zone 1b — Epinal)

— Le CCAG Travaux 2021

— Laréglementation thermique RE2020 pour les extensions

— Lanorme NFC 15-100 pour les installations électriques

— ISO/IEC 11801 Ed. 3.0 pour le systéme de cablage générique (LOT 06)

— Toutes normes et DTU spécifiques a chaque corps d'état

3. Visite des lieux

Avant la remise de leurs offres, les entreprises soumissionnaires sont tenues de visiter les lieux de maniére a
prendre connaissance de I'environnement dans lequel les installations doivent étre réalisées et d'effectuer les
relevés nécessaires.
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Les visites sont organisées en prenant rendez-vous avec le maitre d'ceuvre — ARCHITECTURE TO AIR,
architecturetoair@gmail.com — pour les lots nécessitant une visite obligatoire (LOT 01 : postes Curage et
VRD).

4. Planning des travaux

Les interfaces entre lots devront étre traitées sans plus-value par les entreprises concernées. Interfaces
principales : LOT 01 BET coordonne les réservations structurelles avec LOT 02, LOT 03 et LOT 04 — LOT 04
coordonne les réservations de baies et grilles avec LOT 03 et LOT 11 — LOT 05 coordonne les fourreaux et
passages de gaines avec LOT 06 et LOT 07 — LOT 06 assure les alimentations des géachettes (LOT 04,
LOT 11), des volets roulants (LOT 04), de I'éclairage mobilier (LOT 09) et des réservations badges — LOT 07
coordonne les évacuations et arrivées d’'eau avec LOT 08, LOT 09 (cuisine, vestiaires) et LOT 05 — LOT 11
coordonne la pose des grilles barreaudées avec LOT 04 — LOT 13 assure la base-vie, le nettoyage et les accés
pour I'ensemble des lots.

1. TVA applicable

TVA 20% sur I'ensemble du marché — batiment a usage professionnel/judiciaire. Le LOT 01 (Travaux
préparatoires — Gros Euvre) bénéficie du taux réduit de 10% pour les travaux de rénovation des parties
existantes, conformément a l'article 279-0 bis du CGlI.

‘

12. Liste des plans et documents graphiques MOE

L’ensemble des travaux doit étre exécuté en conformité stricte avec les plans établis par ARCHITECTURE TO
AIR. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'intégralité des documents graphiques avant remise
de son offre. Toute divergence entre le CCTP et les plans doit étre signalée par écrit au maitre d’ceuvre avant la
date limite de remise des offres. En cas de contradiction, le plan prévaut sur le texte du CCTP.

Plans architecturaux APD/PRO — Format Al
PN 03 — Plan Général RDC et R+1 Existant/Projet — Echelle 1:50e
Carnet de détail APD/PRO — Format A3 et Al
PN 08 — Détail Plan et Elévation Entrée — Echelle 1:33e
PN 13 — Détail Plan Elévation Armurerie (Bunkerkit) — Echelle 1:40e
PN 14 — Détail Plan Elévation Vestiaire Femmes — Echelle 1:33e
PN 15 — Détail Plan Elévation Cuisine — Echelle 1:40e
PN 16 — Plans Détail Bureaux — Echelle 1:50e
I\ Le chiffrage doit intégrer la totalité des prestations représentées sur ces plans, y compris les détails de
quincaillerie, ferrures, finitions et raccordements inter-lots. Aucune plus-value ne sera acceptée pour
méconnaissance des plans. Les plans de fabrication des ouvrages sur mesure devront étre soumis a
ARCHITECTURE TO AIR pour visa avant toute mise en fabrication.

LOT 09 - MENUISERIES INTERIEURES - AGENCEMENT

Ce lot comprend la fourniture et la pose de I'ensemble des menuiseries intérieures (portes, blocs-portes,
vitrages) et des agencements mobiliers (cuisine, rangements, plans de travail). Toutes les finitions sont
soumises a validation de I'architecte.

Menuiseries intérieures

10.1 - Portes intérieures vitrées acoustiques 30dB - Bureaux
Fourniture et pose de 2 portes intérieures vitrées a affaiblissement acoustique =30dB pour les bureaux.

— Porte vitrée cadre bois ou métal laqué, vernis mat — vitrage feuilleté clair ou dépoli au choix
architecte

— Affaiblissement acoustique certifié =30dB (rapport de laboratoire a fournir)
— Poignée au choix architecte — ferme-porte si prescrit
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10.2 2 10.3 - Blocs-portes isoplanes ame pleine

— 5 blocs-portes isoplanes &me pleine 1 vantail 204x93cm — huisserie métal — poignée FIMET
SHAPE 1320-232 chrome satiné

— 2 blocs-portes isoplanes ame pleine 1 vantail 204x83cm — huisserie métal — poignée FIMET
SHAPE 1320-232 chrome satiné

Compiris : fournitures des paumelles, serrures a condamnation intérieure si prescrit, arrét de porte.

10.4 - Blocs-portes coulissantes a galandage - Cuisine et salle de repos
Fourniture et pose de 2 portes coulissantes a galandage pour la cuisine et la salle de repos.

— Galandage 93x208cm — cloison a créer par LOT 05
— Poignée encastrée non verrouillable chrome satiné
— Finition laquée blanc ou teinte architecte

10.5 - Vitrage fixe acoustique 30dB — Salle de Réunion RDC
Fourniture et pose d'un vitrage fixe acoustique entre la salle de réunion et la circulation RDC.

— Cadre bois vernis mat ou métal laqué — dimensions 1,34x2,40m HT
— Vitrage feuilleté clair 33,2 affaiblissement acoustique certifié >30dB

Agencement mobilier

10.6 — Meuble cuisine complet avec électroménager IKEA
Fourniture et pose du meuble cuisine complet avec électroménager encastreé.

— Meubles bas et hauts IKEA, portes finition Forsand blanc mat — poignées au choix architecte

—  Four pyrolyse ELECTROLUX — lave-vaisselle WHIRLPOOL — réfrigérateur ELECTROLUX —
plague a induction ROSIERES

— Compris : pose, raccordements électriques et plomberie — coordonner avec LOTs 06 et 07

10.7 - Meuble entrée IKEA PAX

— 2 colonnes IKEA PAX 100x58%x236¢cm avec portes stratifié blanc Forsand
— 10 tablettes + 2 barres a vétements + barres intermédiaires — conforme plans architecte

10.8 - Meubles armurerie sur mesure

— Meubles armurerie sur mesure conformes aux plans détaillés de I'architecte
— Finition stratifié ou laqué — poignée au choix architecte
— Serrures conformes aux prescriptions de sécurité du PREJ

10.9 - Plans de travail sur mesure — Bureau 4 personnes (x2)

— Plan de travail sur mesure 2780x730x27mm finition tripli naturel ou laqué
— Pied central + corniére de fixation c6té mur — tablettes de rangement intégrées
— Eclairage LED indirect sous tablettes — alimentation par LOT 06

10.10 - Tablettes MDF peint — Cuisine (x3)
— 3 tablettes MDF peint blanc, fixation murale par supports invisibles ou équerre cachée

10.11 - Meuble rangement IKEA METOD - Bureau 2 personnes
— Meubles IKEA METOD finition portes Forsand — conforme plan détail bureau architecte
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PLANS GRAPHIQUES ET VISA D'EXECUTION
Nomenclature des plans arespecter :

* Plan menuiseries intérieures
¢ Détails portes coupe-feu 30min
¢ Plan ferme-portes accessoires
¢ Détails gaches et serrures
Obligation EXE et visa d'exécution :
e Les plans graphiqgues PRO (I?rojet) et DCE (dossier de consultation) fournis par la MOE doivent étre
SCRUPULEUSEMENT RESPECTES.

¢ Avant commencement des travaux, lI'entreprise doit soumettre ses plans d'exécution (EXE) détaillés a
I'approbation de la Maitre d'Euvre.

¢ Les études d'exécution (EXE) — plans, notes de calcul, schémas de détail et tout document nécessaire a la
réalisation des ouvrages — sont établies par I'entreprise titulaire du lot, a sa charge exclusive et sans plus-value,
sur la base des plans PRO/DCE, et soumises a ARCHITECTURE TO AIR pour visa avant tout démarrage des
travaux et/ou toute mise en fabrication.

¢ Plans PAC (Plans d'Atelier et de Chantier) a fournir par I'entreprise.
+ Le VISA D'EXECUTION de la MOE est OBLIGATOIRE et doit étre obtenu avant le démarrage du chantier.
« AUCUN TRAVAIL ne peut débuter sans visa d'exécution écrit de la MOE.

e Tout écart, modification ou dérogation aux plans DCE/PRO est interdit sans autorisation écrite explicite de la
MOE.

e L'entreprise est responsable de la conformité de ses travaux aux plans visés.
DIAGNOSTIC ET GESTION DU PLOMB

e Avant commencement des travaux impliquant démolition, déconstruction, pongage ou enlevement de surfaces
peintes anciennes, I'entreprise doit obligatoirement réaliser un DIAGNOSTIC PLOMB conforme Code du Travail.

e Transmettre résultats diagnostic a la MOE et MOA avant intervention.

+ Mettre en ceuvre PROCEDURES DECAPAGE SECURISE si plomb détecté (concentration > 1 mg/cm?)

« Equipement protection individuelle obligatoire : masque FFP3, gants, vétements protection

» Gestion DECHETS DANGEREUX : évacuation par prestataire agréé ICPE

« Nettoyage complet chantier aprés travaux — absence poussiére plomb résiduelle

» Documentation certification conformité travaux a fournir MOE

* Responsabilité entreprise : seule responsable respect prescriptions plomb

« AUCUN TRAVAIL ne peut débuter sans confirmation diagnostic réalisé et approuvé
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