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1. Localisation, statut  foncier  
 
Le site de la dune du Pilat est localisé sur la commune de La Teste de Buch au sud du bassin 

d’Arcachon, dans le département de la Gironde.  
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L’apparition de déchets ensevelis dans le sable sur le secteur du Sabloney , au niveau du site de 

décollage des parapentes se situe sur la partie haute de la dune dans le versant Ouest, côté océan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Contexte général de la prestation  
 
Le  Conservatoire du littoral, propriétaire de la majorité du Grand Site de de la dune du Pilat et le 

Syndicat Mixte de la Grande dune du Pilat, gestionnaire du site ont constaté la réapparition de 

déchets ensevelis dans le sable sur le secteur du Sabloney, a u niveau du site de décollage des 

parapentes.  

 

Ont été identifiés des matériaux et pollution des sols aux hydrocarbures ainsi que des déchets 

type BTP.  

- La dépollution et l’extraction des déchets hydrocarbures seront gérés par l’Etat 

dans le cadre d’un marché public.  

- Le Conservatoire du littoral prend en charge la suppression des déche ts de type 

BTP . 

  

La prestation envisagée dans le cahier des charges concerne donc uniquement l es déchets BTP 

consistant en de gros morceaux de matériaux sur une grande surface de 9  300 m² environ dont 

l’origine est inconnue.  

 



Suppression des déchets anthropiques                                                     Dune du Pilat - La Teste de Buch - juillet 2026  

  

Au vu de la fréquentation du site, les travaux de suppression des déchets et pollutions sont  

souhaités pendant la période hivernale 202 6/202 7. 

3.  Description des travaux souhaités   
 
Le Conservatoire du littoral souhaite  que soient réalisés , d’ici fin février  2027  l’extraction des 
déchets et le criblage  des sols conformément aux prescriptions indiquées dans le rapport du BE 
Antéa Group  et d es 2  diagnostic s de BTP .  
 
Les travaux attendus sont :  

✓ Mise en sécurité du chantier vis -à-vis des curieux  
✓ Extraction des déchets  
✓ Tri des déchets  et des matériaux avec  évacuation en centre agréé pour recyclage 

selon réglementation.  
✓ Nettoyage et cr iblage des sols pour une remise en état naturel sur la  surface indiquée 

dans le diagnostic établi  (tolérance de criblage maximum 2cm)  
 
L’entreprise sera tenue d’afficher les panneaux sécurité «  travaux en cours, accès interdit  » 

 
 
 

Contexte de chantier  à prendre impérativement en compte : 
Pas d’eau  
Pas d’électricité  
Accès unique et sols instables , peu adaptés à des circulations d’engins.   
Plan d’accès  à respecter  
A ire de stockage uniquement sur le site défini par le MO cf . plan en annexe  
 
Conditions d’accès réglementées par arrêté préfectoral  (information en mairie)  
Prévoir un dispositif de sécurité en cas d’incendie  
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4.   Descriptif des travaux et modalités  
 
4.2. TRAVAUX D ’EXTRACTION - DEPOLLUTIO N  - EVACUATION  
 
Généralité  
Pour la réalisation des travaux décrits  ci -dessous et dans le présent CCTP , l’entreprise titulaire 
devra et mettra en œuvre  tous les moyens, humain, matériel, matériaux et elle fera son  affaire 
de toutes les démarches, demandes et autorisations nécessaires à la réalisation de l’ensemble  de 
ces prestations , y compris les arrêtés municipaux pour la circulation des engins, selon la 
réglementation en vigueur pour ces types de déchets et ce dans les délais impartis.  Elle fournira 
les documents obligatoires notamment les certificats et dossiers attestant de la dépollution du 
site.  
 
L’entreprise est soumise à une obligation de moyens et de résultats. Elle s’engage à prendre à sa 
charge et à mettre en œuvre tous les travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés dans les 
différentes pièces du marché .  
 
Elle devra également prévoir  toutes reconnaissances complémentaires qui pourraient lui 
apparaître nécessaires.  
 
Extraction des déchets et sols pollués  puis évacuation  
Tous les déchets et  sols pollués devront être extraits de la zone définie dans le rapport du BE 
Antéa  Group ci -joint  et du diagnostic relatif à l’amiantage de BTP . 
 
L’entreprise devra réaliser à ses frais toutes les analyses nécessaires à la prise de décision relative 
aux filières  d’élimination des matériaux issus de l’extraction des déchets et sols pollués . 
L’entrepreneur précisera la chronologie des tâches à effectuer en argumentant ses choix  et les 
moyens de vigilance pour éviter toute pollution entre le site et le centre de tri, notamment sur 
les aires de stockage et lors des transports . 
 
Sto ckage des déchets  
Les déchets, après être  triés sur zone devront être évacués dans les plus brefs délais avec un 
stockage limité (voir plan accès et aire de stockage) puis emportés vers un centre de tri spécialisé 
et agréé.  Le but étant de restituer l’état naturel d u site.  
 
 
4.3.  TRAVAUX DE RENATURATION  
 
L’objectif premier du projet est de remettre à l’état naturel la surface souillée par les déchets.  
 
L’entreprise aura à sa charge le nettoyage complet de la zone identifiée par  un ramassage des 
petits déchets. L’objectif est de retrouve r un sable totalement propre.  
 
A la fin des travaux, l’entreprise devra s’assurer de ne pas avoir laissé de débris de déchets sur la 
parcelle et le chemin d’accès.  
Les débris de plus de 2 cm trouvés sur la parcelle ne permettront pas de prononcer la réception . 
L’entreprise devra alors procéder à la collecte manuelle des déchets de petite taille  sur la 
parcelle.  
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Les surfaces, volumes,  … donnés dans l’annexe  du rapport ANTEA  sont des estimations réalisées 
par un bureau d’étude habilité, à l’issu de sondage, afin que l’entreprise puisse établir leur 
proposition technique et financière. Toutefois, l ’ensemble de ces données n’est qu’indicatif. 
L’entreprise devra vérifier et s’engager sur les orientations des déblais sur la base des documents 
et hypothèses fournies dans le dossier de consultation ou proposer une nouvelle répartition par 
filières . 
 
 

5.   Sécurité  
L’entreprise respectera scrupuleusement les obligations afférentes à la gestion des personnels 
affectés aux travaux de retrait de matériaux pollués, ainsi que toutes prescriptions afférentes à 
l’utilisation ou conduite d’engins. Plus généralement l’entrepr ise sera en tous points conforme 
aux exigences légales et réglementaires en matière de sécurité, prévention, santé de ses 
personnels.  
 
Lors de ses interventions, l’entreprise aura à sa charge le contrôle des accès lui permettant de 
maîtriser toute entrée. En dehors des heures de travail, l’accès aux zones d’intervention sera  
matériellement identifié avec une information sur les risques et interdictions . 
 
6.  Accès et zones de chantier  
 
En raison des enjeux environnementaux et des réglementations en vigueur, un plan d’accès et 
une zone de chantier sera communiquée.  (Plan  en annexe)  Cela permettra de faciliter le 
déroulement des chantiers. Pour information, la piste d’accès au chantier est une piste de 
Défense Forestière Contre les Incendies (DFCI), elle ne devra jamais être fermé e ou rendu 
inaccessible.  Une remise en état post travaux est à prévoir en fin de chantier.  
 
7.  Remise de l’offre  

 
Elle fournira  une offre globale et forfa itaire, en se basant sur l’estimation du rapport d’Antéa et 
des diagnostics de BTP . 
 
L ’entreprise et ses sous -traitants fourniront une note technique explicitant l’ensemble des 
moyens matériel et humain , les références identiques  ainsi que  la méthodologie et  procédures 
qu’elles comptent mettre en œuvre afin de satisfaire aux objectifs de la présente consultation.  
Le mémoire technique justifiera les propositions qui lui paraissent les plus appropriées, à la fois 
sur le plan des techniques  préconisées ainsi que les contraintes et délais associés pour mener à 
bien les travaux.  
 
En conséquence, l’Entreprise attributaire sera réputée avoir pris parfaite connaissance des lieux 
et avoir apprécié, sous sa seule et entière responsabilité, la nature et l’importance des travaux à 
exécuter, les difficultés d’exécution, les moyens d’accès,  les mesures de sécurité à prendre 
(préservation des riverains et des usagers de la zone, des voies publiques limitrophes, etc.).  
 
En aucun cas, l’Entrepreneur ne pourra revenir sur les prix soumissionnés en prétextant un 
manque d’informations, erreurs, omissions ou appréciations insuffisantes des tâches à réaliser.  
 
Dans tous les cas, l’entreprise et ses sous -traitants reconnaissent que les prix remis tiennent 
compte des particularités du site pour la parfaite réalisation de l’opération. Elles s’engagent aussi 
bien sur les objectifs fixés que sur la sécurité générale du chantier.  
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En aucune manière l’entreprise et ses sous -traitants ne pourront réclamer ou se soustraire à des 
prestations touchant à la qualité ou à la sécurité du chantier ou des tiers. Aucune contestation 
ne sera admise après la remise des offres, sous prétexte d'une  mauvaise appréciation des 
problèmes à résoudre.  
 
Le fait de remettre une offre constitue donc, pour l'Entrepreneur, un engagement de respecter 
les diverses prescriptions des documents techniques sans pour autant le décharger de sa pleine 
et entière responsabilité.  
 

 
8.  Délais d’exécution  

 
L’ensemble des prestations sera réalisé dans les délais indiqués dans votre note méthodologique 
à compter de la date inscrite dans la lettre de commande valant notification. Toutefois, le 
Conservatoire souhaite des travaux sur la période d’octobre à novembre 2026, sous réserve de 
l’obtention des autorisations nécessaires.  
L’entreprise et ses sous -traitants attributaires s’engageront à réaliser l’ensemble des prestations 

proposées dans la consultation dans les délais de réalisation. Le prestataire et ses sous -traitants 

s’engagent à être disponibles immédiatement après attrib ution du présent marché, pour un 

lancement des opérations dans des délais . 
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